PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS E CAPTAGAO DE RECURSOS
SUPERINTENDENCIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS

| CALCULO DA ADMINISTRACI'-SO DE OBRA |
PREENCHER APENAS ITENS EM VERMELHO
Horas/dia considerada para Eng. Civil: 1,00
Tempo de obra (dias): 60,00
Profissional Tempo (horas)
Engenheiro Civil ou Arquiteto 44,60
Encarregado ou Mestre de obras 326,90

Tabela Auxiliar (ndo preencher)

Horas proporcionais
Horas em 1 ano

ao tempo de obra

Horas efetivamente trabalhadas: 1.990,00 326,90
Horas ndo trabalhadas 6.776,00 1.113,10
Total: 8.766,00 1.440,00

O calculo foi realizado com base no SINAPI - Calculos e Parametros 62 Edi¢cao - Dezembro 2023.
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RS 452.416,39 100%
0%

Custo sem ADM indice Eng. Civil

RUA PROFETIZA RS 41.140,31 9,09% 4,06
RUA GONCALVES LEDO RS 41.140,31 9,09% 4,06
RUA ANTONIO JOAO 2 RS 27.976,52 6,18% 2,76
PRACA DO IMIGRANTE RS 41.140,31 9,09% 4,06
PARQUE DOS DINOSSAUROS RS 32.937,27 7,28% 3,25
PARQUE OURO VERDE RS 41.140,31 11,16% 4,98
RUA CONCEICAO RS 41.140,31 9,09% 4,06
RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE RS 27.976,52 6,18% 2,76
LOTEAMENTO PARQUE OURO VERDE 9,95%

- ACADEMIA RS 51.594,32 4,41
RUA CONCEICAO - ACADEMIA RS 54.579,65 16,22% 7,23
PRACA ESTACAO COLONIA -

6,64%
ACADEMIA RS 51.650,56 2,96

RS 452.416,39 100,00% 44,59
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