

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

PREENCHER APENAS ITENS EM VERMELHO

Horas/dia considerada para Eng. Civil:	1,00
Tempo de obra (dias):	60,00

Profissional	Tempo (horas)
Engenheiro Civil ou Arquiteto	44,60
Encarregado ou Mestre de obras	326,90

Tabela Auxiliar (não preencher)		
	Horas em 1 ano	Horas proporcionais ao tempo de obra
Horas efetivamente trabalhadas:	1.990,00	326,90
Horas não trabalhadas	6.776,00	1.113,10
Total:	8.766,00	1.440,00

O cálculo foi realizado com base no SINAPI - Cálculos e Parâmetros 6ª Edição - Dezembro 2023.

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

R\$ 452.416,39	100%
	0%

	Custo sem ADM		Índice	Eng. Civil
RUA PROFETIZA	R\$	41.140,31	9,09%	4,06
RUA GONÇALVES LEDO	R\$	41.140,31	9,09%	4,06
RUA ANTÔNIO JOÃO 2	R\$	27.976,52	6,18%	2,76
PRAÇA DO IMIGRANTE	R\$	41.140,31	9,09%	4,06
PARQUE DOS DINOSSAUROS	R\$	32.937,27	7,28%	3,25
PARQUE OURO VERDE	R\$	41.140,31	11,16%	4,98
RUA CONCEIÇÃO	R\$	41.140,31	9,09%	4,06
RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE	R\$	27.976,52	6,18%	2,76
LOTEAMENTO PARQUE OURO VERDE			9,95%	
- ACADEMIA	R\$	51.594,32		4,41
RUA CONCEIÇÃO - ACADEMIA	R\$	54.579,65	16,22%	7,23
PRAÇA ESTAÇÃO COLÔNIA -				
ACADEMIA	R\$	51.650,56	6,64%	2,96
	R\$	452.416,39	100,00%	44,59

Encarregado

29,73

29,73

20,21

29,73

23,80

36,49

29,73

20,21

32,52

53,02

21,71

326,88