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Estudo Tecnico Preliminar 414/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Objeto

Obra de execugdo de calcadas (Passeio Publico) nas respectivas escolas:

EMEI Darcy Vargas, Avenida Borges de Medeiros, n° 770 Nossa Senhora do Rosério. 97010-080 Santa Maria - RS. Codigo
INEP: 43188842, localizacdo urbana e possui atendimento na Educagdo Infantil de forma regular.

EMEF Livia Menna Barreto, Rua Ernesto Pereira, S/N° Santos Dumont. CAMOBI. 97105-140, Santa Maria - RS. Cddigo
INEP:43123244 localizacdo urbana e possui atendimento na Educacéo Infantil e Ensino Fundamental de forma
regular.

EMEF Santa Helena, Rua Manoel Machado, S/N°, Vila Santa Helena. CAMOBI. 97105-240 Santa Maria - RS. Cdigo
INEP:43123627, localizacdo urbana e possui atendimento no Ensino Fundamental de forma regular.

EMAI, Avenida Rio Branco, n° 66, Centro. 97010-420 Santa Maria - RS. Codigo INEP:43212140, localizacdo urbana e
possui atendimento no Ensino Fundamental de forma regular.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Municipio da Educagdo - Superintendéncia

.. . . . Jean Alexandre Pezzini
Administrativa e Financeira

4. Descricdo da necessidade

Considerando que a Secretaria de Municipio da Educacdo, como mantenedora, tem a incumbéncia
de apoiar as demandas educacionais e garantir que 0s servigos publicos sejam devidamente
executados, com vistas assegurar o cumprimento de sua atividade fim enquanto 6rgéo, qual seja, o
direito integral a educacao;

Considerando, nesse sentido, que é perceptivel e indiscutivel a dependéncia de todas as demais
atividades a estrutura fisica de uma escola, tornando essa demanda primordial & qualidade de vida
e dignidade da comunidade escolar;

As Escolas Municipais estdo sendo acompanhadas pelo ministério publico em funcdo da respectiva
necessidade de solucdo dos problemas em sua estrutura fisica, a qual afeta diretamente a
funcionalidade do estabelecimento de ensino, o qual visa atender de maneira digna a comunidade
escolar que ali transita.
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5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para reduzir os efeitos devastadores que procrastinam a oferta de servigos publicos, a empresa devera ter
conhecimento e capacitacdo técnica. Logo, torna-se imperioso que seja adotado atestado de capacidade técnica
operacional para a realizagdo dos servicos mais relevantes da obra, conforme preconizado pelo Acérddo n°
2308/2012 (“é licita a execucdo de quantidades minimas de servigos relevantes de dada obra para a
comprovacdo de capacidade técnico-operacional de licitante”) e o de n°® 2.924/2019, que estabeleceu o limite
maximo de quantidade em 50%.

O Municipio precisa minimizar os riscos e os prejuizos ao erario que possam ocorrer devido a inexperiéncia,
ineficacia e impericias de empresas que ndo estdo habituadas a trabalhar em contratos similares. Os servigos
licitados possuem particularidades e necessitam cuidados que vao desde a expertise na interpretacao técnica
dos projetos e normas até o entendimento dos processos administrativos que envolvem a contratualizagdo com
o ente publico ou privado.

5.1. Desta forma, para verificacdo da QUALIFICAGAO TECNICA dever4 ser apresentado:

Certidao de Registro da Pessoa Juridica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou Conselho Profissional competente, que exija tal inscricdo, da regido da sede da empresa.

Certidao de Registro Profissional, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho Profissional competente, de profissional (Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou outro
legalmente habilitado) designado para ser o responsavel técnico pelo servigo, devendo comprovar seu vinculo
com a empresa.

a) Em se tratando de sdcio(s) da empresa, por intermédio da apresentacdo do contrato social ou documento
equivalente.

b) No caso de empregado(s), mediante copia da(s) Carteira(s) de Trabalho devidamente registrada(s).

¢) No caso de contrato de prestagdo de servicos, mediante copia do contrato com firma reconhecida ou registro
no 6rgdo competente ou declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

d) Em qualquer caso, pela certiddo de registro do licitante (pessoa juridica) no Conselho Profissional
competente, se nela constar o nome do profissional designado.

5.3. Comprovagdo de Capacidade Técnico Profissional, em nome do responséavel técnico da empresa, através
de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente vistado ou registrado pelo
CREA ou Conselho Profissional competente, comprovando ter o mesmo executado servicos com
caracteristicas iguais ou semelhantes ao objeto dessa licitacao.

5.4. Comprovacgdo de Capacidade Técnico Operacional, em nome da empresa licitante, através de atestado
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando ter a mesma executado servigos com
caracteristicas iguais ou semelhantes ao objeto da licitagdo.
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5.5 O pagamento serd efetuado em 15 (quinze) dias, contados do protocolo da Nota Fiscal junto a fiscalizagao.
Para tanto, em até 05 (cinco) dias do seu recebimento, a referida fatura devera ser encaminhada a Secretaria de
Municipio de Finangas, acompanhada da planilha de medicdo, e estar devidamente visada e aceita pelo
responsavel pela fiscalizacao.

6. Levantamento de Mercado

Considerando que o municipio ndo possui mao-de-obra suficiente e nem todos os equipamentos adequados
para a realizacdo dos servigos propostos;

Considerando experiéncias anteriores em editais e contratacdes de objeto similares por esta Secretaria;

Verifica-se que a contratacdo de empresa terceirizada para a realizacao dos servigos é o que melhor atende as
necessidades de forma a dar mais celeridade e melhor custo beneficio aos servicos propostos.

A metodologia de levantamento de precos de mercado seguiu diretrizes orcamentarias vigentes para
contratagdes de obras e servicos de engenharia através da utilizacdo de bancos de dados referenciais de
abrangéncia nacional, como SINAPI.

7. Descricao da solucao como um todo

O objeto proposto trata-se de obra de engenharia e contempla basicamente os seguintes servicos:
Servigos de InstalagGes provisorias: Conforme projeto e memorial descritivo.

Limpeza do terreno e obra: Conforme projeto e memorial descritivo.

Demolicdo e Remocdes: Conforme projeto e memorial descritivo.

Construcdo: Conforme projeto e memorial descritivo.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A elaboracdo das quantidades de material e servico estimados a serem contratados para atender ao objeto
proposto foram calculadas através de memorias de calculo respectivas para cada servigo:

Memoéria De Céalculo Geral com base em 07/2024 na Planilha SINAPE.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 308.094,74

O valor estimado para contratacdo, conforme planilhas orcamentarias e relatérios anexos ao projeto, os quais
Composicdes com Preco Unitdrio, Orcamento Sintético com valor de Mdo de Obra e Material, Curva ABC e
Cronograma Fisico-financeiro, foi de R$ 308.094,74 (trezentos e oito mil, noventa e quatro reais e setenta e
quatro centavos).
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Tal valor foi definido a partir dos precos unitarios dos bancos de dados do SINAPI (CEF), com data-base,
respectivamente, de julho de 2024, a mais recente disponivel quando da elaboracdo do orcamento de
referéncia, sem desoneracao.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Neste processo licitatério, a natureza do objeto ndo permite o fracionamento dos itens que o compde, devido as
desvantagens e dificuldades que esta escolha traria a Administracdo Publica para a Execucdo, Gestdao e
Fiscalizacdo do Contrato.

As caracteristicas e obrigatérias interagOes entre os servicos de engenharia em questdo impossibilitariam a
atribuicao, a diferentes Contratadas, de eventual responsabilidade por danos ou por defeito de execugao.

Ademais, mostrar-se-ia antieconémico o custo de mobilizagdo e desmobilizacdo de diferentes empresas para a
execucdo de parcelas individuais e distintas dos servicos necessarios, caso fosse essa a escolha da
Administracao.

Com a opgdo pelo regime de execucdo por Preco Global, a administracdo dilui os custos com abastecimento,
administracdo local, transporte de pessoal, etc. Além disso, é de suma importancia que a empresa fornecedora
tenha expertise nos servigos a serem realizados e que seus operadores tenham conhecimento apropriado.
Dificilmente varias empresas fornecendo teriam um padrdo razoavel de entendimento dos servicos.

Em face do exposto, foi adotada a contratacdo pelo regime de Preco Global, destarte permitir o correto
planejamento do trabalho, a racionalizagdo dos recursos, melhor gestdo de contrato, adequado cumprimento de
prazos e padroes de qualidade, além da atribuicdo de responsabilidade pelos servigos executados.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nado se aplica.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo do objeto desta licitacdo esta alinhado ao planejamento da Secretaria de Municipio da Educacao
e
previsto no Plano de Contratagoes desta Secretaria.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O processo consistird em realizar a reforma para adequacdo de acessibilidade das calgadas necessérias para o
perfeito funcionamento dos educandérios em tela, assim viabilizando a escola a alcangar seus objetivos
deforma eficaz uma vez que é perceptivel e indiscutivel a dependéncia de todas as demais atividades a
estrutura fisica de uma escola, tornando essa demanda primordial a qualidade de vida e dignidade da
comunidade escolar.
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14. Providencias a serem Adotadas

Nao se aplica.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Nao se aplica.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Responsavel por preencher o ETP.

JEAN ALEXANDRE PEZZINI
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 07/08/2024 as 09:40:28.

17. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
17.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo em tela é plenamente viavel, sendo uma contratacdo corriqueira no ambito da administracao
publica.
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INFORMAGCOES PRELIMINARES

e LOCAL: Santa Maria/RS.
e TEMPO ESTIMADO DE EXECUCAO: de acordo com o cronograma fisico-financeiro.
e RESPONSAVEL TECNICO PROJETO ARQUITETONICO:
Maité Trojahn Oliveira — Arquiteta e Urbanista — CAU-RS A16.2388-5
e RESPONSAVEL TECNICO ORGAMENTO:
Luiza Vargas Eichelberger — Engenheira Civil — CREA/RS 236161

APRESENTAGAO DO PROJETO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os servicos a serem
executados nas calcadas especificadas, conforme cada projeto, fornecendo condi¢des de uso e
acessibilidade aos usuarios. As obras de reforma das calcadas ndo constam em acréscimo de
area construida.

E imprescindivel a leitura desse memorial, bem como a leitura minuciosa do projeto, para
esclarecimentos a respeito desse projeto de reforma de calcadas.
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MEMORIAL DESCRITIVO

O projeto constitui-se de todas as informacdes graficas que definem a obra a ser feita,
bem como todas as especificacdes técnicas necessarias.

Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira qualidade e
comprovada eficiéncia para o fim que se destina. A eventual necessidade de substituicdo de
gualquer material especificado neste memorial fica sujeita a consulta prévia a fiscalizacdo para a
sua aprovagao.

A vigilancia do local da obra serd de inteira responsabilidade da Contratada que devera
manter o local sob guarda permanente até o recebimento da obra por parte da fiscalizacdo.
Cabera a Contratada fornecer todo o material, ferramentas, maquindrio e equipamento
adequado a mais perfeita execugdo dos servigos, bem como a guarda desses.

A execucdo de todos os servicos obedecerd as prescricdes normativas da ABNT, norma
especifica, sendo a mao de obra especializada e o acabamento esmerado. Qualquer duvida,
alteracdo de material ou projeto deverd ser autorizada por escrito pela Fiscalizagdo, com
anuéncia do autor do projeto.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 INSTALACOES PROVISORIAS

Deverdo ser executadas as instalac®es provisérias conforme as Normas que disciplinam o
assunto, se as instalacdes do prédio ndo atenderem.

1.2 LOCACAO DA OBRA

A contratada procederd a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de

guaisquer outras indicacBes constantes do projeto com as reais condi¢des encontradas no local.

Quando necessario, a fiscalizacdo deverd ser consultada para orientacdo e autorizacdo do
servigo.

1.3 PLACAS DE OBRA

A contratada deverd fornecer e instalar as placas de identificacdo da obra, conforme
padrdo da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Os locais de fixacdo das placas serdo indicados
pela fiscalizacdo.
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1.4 LIMPEZA DO TERRENO E OBRA

O preparo do terreno constara de limpeza e regularizacdo da area a ser executada a obra,
0 que permitird que a area fique livre de qualquer entulho ou restos de materiais, executando
todo o movimento de terra necessario e indispensdvel para o nivelamento do terreno com as
cotas e niveis fixados pelo Projeto Arquitetonico e/ou Fiscalizagdo.

A contratada providenciara a limpeza permanente do local durante todo o periodo de
atividade, permitindo o facil acesso e deslocamento de mdo de obra e/ou Fiscalizacdo,
garantindo o cumprimento das normas de seguranca do trabalho e, inclusive, a desobstrucdo do
local.

2. ADMINISTRACAO DA OBRA

2.1 ENCARREGADO GERAL E RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO

A empresa devera manter um mestre de obras diretamente na obra e um
acompanhamento técnico através de um Responsavel Técnico Habilitado, que poderd ser
Arquiteto ou Engenheiro Civil, com suas devidas Responsabilidades Técnicas (RRT e/ou ART).

O Responsavel Técnico pelo acompanhamento da obra deverd preencher e assinar
diariamente o Diario de Obra.

2.2 DIARIO DE OBRAS

A contratada deverd manter no canteiro um Diario de Obras, de acordo com o disposto
do artigo 89, do Decreto Federal n? 73.140, de 09 de novembro de 1973, onde serdo registradas
as ocorréncias da obra, além de outras informacdes julgadas convenientes, as seguintes:

° Eventuais problemas que venham a ocasionar atraso no cumprimento na etapa
prevista, como condic¢des climaticas desfavoraveis, falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a
ingeréncia da Contratada, dificuldades na aquisicdo de material, etc.;

° Consultas e respostas a fiscalizacdo da obra;

° Datas de conclusdo de etapas caracterizadas no Cronograma Fisico-Financeiro;
° Parecer da fiscalizacdo quanto ao andamento da obra;

° Determinacdo de providéncias por parte da fiscalizacdo;

° Interpelacdes e respostas a Contratada por parte da fiscalizagdo.

O didrio serd preenchido e assinado diariamente pelo responsavel técnico da obra
(Arquiteto e/ou Engenheiro Civil). O Diario de Obras sera preenchido em duas vias, sendo que
uma das vias sera entregue a Fiscalizagdo.
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2.3 PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS

A empresa deverd elaborar e manter no canteiro de obras cdpia do Programa de
Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA). Em até 30 dias apds inicio da obra, a contratada deverd
entregar a Fiscalizacdo o Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA). O Programa de
Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), previsto na Norma Regulamentadora n2 09, visa
levantar os riscos (fisicos, quimicos e biolégicos) existentes no ambiente de trabalho e definir
medidas de prevencdo.

Tem como objetivo estabelecer uma metodologia de acdo que garanta a preservacgdo da
saude e integridade dos trabalhadores, frente aos riscos dos ambientes de trabalho.

A elaboracdo e implantacdo do PPRA sdo obrigatérias para todos os empregadores e
instituicdes que admitam trabalhadores como empregados, ou seja, 1 funcionario CLT. Ndo
importa grau de risco ou a quantidade de empregados.

S3do legalmente habilitados para a elaboracdo do PPRA os Técnicos de Seguranga,
Engenheiros de Seguranga.

O PPRA é um programa de a¢do continua, ndo é um documento. J& o documento-base
gerado quando de sua elaboracdo e as a¢des que compdem o programa podem ser solicitados
pelo Fiscal. Caso a empresa possua o documento-base e ndo existirem evidéncias de que esteja
sendo praticado, o Fiscal entenderd que o programa ndo existe.

3. DEMOLICOES E REMOCOES

Deverdo ser removidas todas as pecas existentes das atuais calcadas para recebimento
de novos revestimentos. Os residuos provenientes das demolicdes deverdo ser removidos do
canteiro e destinados para local especifico para destinacdo de residuos por empresa
devidamente normatizada. Os residuos de obra que permanecerem no canteiro deverdo estar
acondicionados em cagcambas proprias para esta finalidade.

4. CONSTRUCOES

Deverdo ser feitas novas calgcadas conforme o projeto arquitetdnico de cada uma delas,
em concordancia com as especificacbes do “Caminhe Legal” para cada regido, e em
concordancia com este memorial.
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EMEF Santa Helena: Localizada na Rua Clemente Pinto, bairro Camobi.
EMEF Livia Menna Barreto: Localizada na Rua Ernesto Pereira, bairro Camobi.

|/;_

Padrdo para pisos de calcadas em Camobi, conforme “Caminhe Lega

Alinhamento Predial

Piso intertravado de concreto
cores: natural e chumbo
(10 x 20 cm)

Piso tatil direcional na cor
cinza chumbo (para
passeios maiores ou
iguais a 3,0 m)

Faixa de Servigo com
canteiros, a critério do /
municipe responsavel pelo /
terreno !

Meio-fio

7 — T 1
|

MEMORIAL DESCRITIVO — CALCADAS - pagina 7
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SECRETARIA DE MUNICIPIO DE ELABORAGAO DE PROJETOS
E QAPTACAO DE RECURSOS
SUPERINTENDENCIA DE ELABORACAO DE PROJETOS

'SUPERINTENDENCIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS

EMEI Darcy Vargas: Localizada na Rua Borges de Medeiros, bairro Nossa Senhora do
Rosario.

Padrao de calgada no bairro Nossa Senhora do Rosario, lajota de concreto estampado,
conforme “Caminhe Legal”:

Lajota Concreto Estampado
(40 x 40 cm) i

Piso tatil direcional na cor cinza
chumbo (para passeios maiores |
ou iguais a 3,0 m)

Faixa de Servigo com A i
canteiros, a critério do

municipe responsavel pelo
terrenc
[
|
- PADRAD 2 |
Meio-fio -' Lanjoala de Concrslo
| Ti| 1
1,7 04, 075
= # 2 A
3
T -
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SECRETARIA DE MUNICIPIO DE ELABORAGAO DE PROJETOS
E QAPTACAO DE RECURSOS
SUPERINTENDENCIA DE ELABORACAO DE PROJETOS

‘SUPERINTENDENGIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS

EMALI: Localizado na Avenida Rio Branco, 66, bairro Centro.

Padrao de calada no bairro Centro: Padrao Especial, conforme “Caminhe Legal”.

B " 3.0
o6 largura, deverdo ter
todo o passein
rabamado para
acessiblicade

de 1% para
escoaments das Sguas

== Qadrilo hidrulco
L7 2w20om na cor
chumba)

b M. o
Ir T

o Ny,
. T

hidriulics 20220 em

Figura 14 — Esquinas em dreas da Zona 2 - Padrio Especial
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SUPERINTENDENCIA DE ELABORAGCAO DE PROJETOS
SUPERINTENDENCIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS
5. LIMPEZA

A contratada providenciara a limpeza permanente do local durante todo o periodo de
atividade, permitindo o facil acesso e deslocamento de mdo de obra e/ou Fiscalizacdo,
garantindo o cumprimento das normas de seguranca do trabalho e, inclusive, a desobstrucdo do
local.

6. CONSIDERAGOES FINAIS

Caso sejam utilizados materiais e técnicas construtivas que ndo estejam contempladas
neste Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas, estes deverdo seguir rigorosamente as
orientacdes das normas técnicas (ABNT), as recomendagdes dos fabricantes de materiais
utilizados e, na falta de qualquer indicacdo, fazer uso da técnica desenvolvida pela pratica junto
a profissionais de comprovada capacidade, visando solu¢cdes de bom senso, com prévia
apreciagdo dos responsaveis pelos projetos e autorizagao da Fiscalizagdo.
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