
0,50

120,00

Profissional Tempo (horas)

Engenheiro Civil ou Arquiteto 44,64

Encarregado ou Mestre de obras 654,45

Horas em 1 ano
Horas proporcionais 

ao tempo de obra

Horas efetivamente trabalhadas: 1.991,99 654,45

Horas não trabalhadas 6.774,01 2.225,55

Total: 8.766,00 2.880,00

Santa Maria-RS, 10 de abril de 2024.

Eng. Civil Luiza Vargas Eichelbeger

CREA/RS 236161

Matícula: 18636-8

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

O cálculo foi realizado com base no SINAPI - Cálculos e Parâmetros 5ª Edição - Janeiro 2023.

Tempo de obra (dias):

PREENCHER APENAS ITENS EM VERMELHO

Horas/dia considerada para Eng. Civil:

Tabela Auxiliar (não preencher)
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