PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS E CAPTAGAO DE RECURSOS
SUPERINTENDENCIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS

| CALCULO DA ADMINISTRACI'-SO DE OBRA |
PREENCHER APENAS ITENS EM VERMELHO
Horas/dia considerada para Eng. Civil: 0,25
Tempo de obra (dias): 30,00
Profissional Tempo (horas)
Engenheiro Civil ou Arquiteto 5,58
Encarregado ou Mestre de obras 81,81

Tabela Auxiliar (ndo preencher)

Horas proporcionais
ao tempo de obra

Horas em 1 ano

Horas efetivamente trabalhadas: 1.991,99 163,61
Horas ndo trabalhadas 6.774,01 556,39
Total: 8.766,00 720,00

O cdlculo foi realizado com base no SINAPI - Calculos e Parametros 52 Edigao - Janeiro 2023.
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