

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

PREENCHER APENAS ITENS EM VERMELHO

Horas/dia considerada para Eng. Civil:	0,25
Tempo de obra (dias):	30,00

Profissional	Tempo (horas)
Engenheiro Civil ou Arquiteto	5,58
Encarregado ou Mestre de obras	81,81

Tabela Auxiliar (não preencher)		
	Horas em 1 ano	Horas proporcionais ao tempo de obra
Horas efetivamente trabalhadas:	1.991,99	163,61
Horas não trabalhadas	6.774,01	556,39
Total:	8.766,00	720,00

O cálculo foi realizado com base no SINAPI - Cálculos e Parâmetros 5ª Edição - Janeiro 2023.