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Processo administrativo n2:

LIVRO:
FOLHA:
REGISTRO:

CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA
PRESTACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO
PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA — RS,
INCLUIDAS A MODERNIZACAO, EFICIENTIZAGCAO,
EXPANSAO, OPERACAO E MANUTENGCAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA QUE, ENTRE SI,
CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE MUNICIPIO DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, E A [e].

Aos [e] dia do més de [e] de 20[e], tendo, de um lado, o [e], doravante PODER CONCEDENTE, inscrito no
CNPJ sob o n2 88.488.366/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal [e], CPF [e], e, de outro
lado, a [e], sociedade de propdsito especifico constituida especialmente para a execucdo do presente
Contrato de Concessdao Administrativa (“CONTRATQ”), inscrita no CNPJ sob o n2 [e], com endereco na Rua
[@], n2 [e], Bairro [®], na cidade de [e], Estado de [®], CEP [e®], neste ato representada pelo seu Diretor
Presidente, Sr. [®], brasileiro, [estado civil], [profissdo], portador da Cl n2 [e], expedida pela [®]e CPF n2 [e],
e por seu Diretor [e®], Sr. [e], brasileiro, [estado civil], [profissdo], portador da Cl n? [e], expedida pela [®] e

CPF n? [e], na forma dos seus atos constitutivos, doravante denominada CONCESSIONARIA,

Considerando:

1) Que o PODER CONCEDENTE, autorizado pela Lei Complementar municipal n2 165, de 26 de julho
de 2023, realizou procedimento licitatdrio, na modalidade de concorréncia publica, para delega¢do

da prestacdo dos servicos de ILUMINACAO PUBLICA no Municipio de Santa Maria — RS, incluidas a
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modernizagdo, eficientizacdo, expansdo, operacdo e manutencdo da REDE MUNICIPAL DE

ILUMINACAO PUBLICA;

2) Que, por este regular procedimento licitatorio, foi selecionado [e], constituido pelas empresas [e],
[@], [#] e [®], em conformidade com ato do Secretario Municipal [e], publicado no Diario Oficial do

Estado do Rio Grande do Sul (“DOE”) do dia [e] de [e] de 20[e]; e

3) Que, na forma que disp&e o Edital de Concorréncia n? 04/2024 (“EDITAL”), [e], vencedor da aludida
concorréncia publica, constituiu a CONCESSIONARIA, tendo atendido as exigéncias para assinatura

do CONTRATO estabelecidas no EDITAL,

tém as PARTES entre si, justas e acordadas, as condi¢des expressas no presente CONTRATO, que sera regido

pelas normas e Clausulas referidas a seguir.
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CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

1. LEGISLACAO APLICAVEL

1.1. A CONCESSAO serad regida pelas regras previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS; pela Lei
Complementar municipal n? 74, de 30 de dezembro de 2009 (“LEl DA CIP”), e demais alteracdes;
pela Lei Complementar municipal n? 165, de 26 de julho de 2023 (“LEI AUTORIZATIVA”); pela Lei
federal n2 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (“LEI DE PPP”); pela Lei federal n? 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995 (“LEI DE CONCESSOES”); pela Lei federal n2 14.133, de 1 de abril de 2021 (“LEI DE
LICITACOES”); pela Resolucio da ANEEL n2 1.000, de 07 de dezembro de 2021; e alteracdes

posteriores; e pelas demais normas vigentes sobre a matéria.
2. DEFINICOES E INTERPRETACAO

2.1. Para os fins deste CONTRATO e dos ANEXQOS, salvo disposicdo expressa em contrdrio, os termos,
frases e expressées listados abaixo, quando utilizados neste CONTRATO e respectivos ANEXOS, e redigidos
em caixa alta, sem prejuizo de outras defini¢cGes, deverdao ser compreendidos e interpretados de acordo com

o significado atribuido abaixo.

TERMO DESCRICAO

Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, entidade privada e sem fins
ABNT
lucrativos.

. Orgdos ou entidades da Administragdo Publica direta e indireta,
ADMINISTRAGAO PUBLICA
federal, estadual, do Distrito Federal e dos Municipios.

Agéncia Nacional de Energia Elétrica, autarquia em regime especial,
ANEEL vinculada ao Ministério de Minas e Energia — MME, criada pela Lei n2

9.427, de 26 de dezembro de 1996.

Documento que constitui parte integrante deste CONTRATO, conforme
ANEXO
relagao contida no CONTRATO.
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Area correspondente a todo o territério do MUNICIPIO, englobando

todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e toda a infraestrutura da

AREA DA CONCESSAO .
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA contida dentro desse limite
territorial.
3 Individuos arbéreos que impactam na distribuicdo do fluxo luminoso do
ARVORES

PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA.

ATIVIDADE RELACIONADA

Exploracdao econémica da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
e/ou de outros BENS VINCULADOS, realizada em paralelo e sem
prejuizo a prestacdo dos SERVICOS, conforme regras previstas no

CONTRATO.

BANCO DE CREDITOS

Conjunto de créditos colocados a disposicdo do PODER CONCEDENTE
para solicitacdo de demandas de SERVICOS COMPLEMENTARES,
conforme regras previstas no CONTRATO, especialmente no ANEXO 5

e na Clausula 17.

BENS PRIVADOS

Bens de propriedade da CONCESSIONARIA que, ndo obstante serem
BENS VINCULADOS, n3o sdo considerados BENS REVERSIVEIS, por
serem bens de uso administrativo e/ou ndo essenciais a presta¢do dos

SERVICOS.

BENS REVERSIVEIS

Bens indispensaveis a continuidade dos SERVICOS, os quais serdo
revertidos ao PODER CONCEDENTE ao término do CONTRATO,
incluindo — mas sem se limitar a — PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA,
CCO, instalagGes, luminarias, reatores, acessérios, equipamentos para
controle e monitoramento remoto da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA.

BENS VINCULADOS

BENS PRIVADOS e BENS REVERSIVEIS que, em conjunto, representam
todos os bens utilizados pela CONCESSIONARIA na execucdo do
CONTRATO, conforme disposto no CONTRATO.
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BONUS SOBRE A CONTA DE
ENERGIA (BCE)

Bonus a que a CONCESSIONARIA fard jus na hiptese de economia extra
no consumo de energia elétrica da ILUMINACAO PUBLICA, com base
nas regras de calculo e requisitos constantes deste CONTRATO e do

ANEXO 9.

CADASTRO BASE

Cadastro inicial, correspondente a 100% (cento por cento) do conjunto
de equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,
apresentado pela CONCESSIONARIA, segundo as diretrizes dispostas no
ANEXO 4, para fins de cumprimento do disposto neste CONTRATO, que
deverd ser devidamente aprovado pelo PODER CONCEDENTE.

CADASTRO

Cadastro, atualizado ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO, que
reflete a composicdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,
de acordo com as disposi¢cdes deste CONTRATO e dos ANEXOS.

CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR

Evento imprevisivel, inevitavel e irresistivel, que afeta a execucdo
contratual, tais como — sem se limitar a — inundacgGes, tremores de
terra, guerras, entre outros, em consonancia com o disposto no

pardgrafo Unico do artigo 393 do Cédigo Civil Brasileiro.

CENTRO DE CONTROLE
OPERACIONAL ou CCO

Local destinado ao monitoramento e ao controle da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA, composto por estrutura fisica,
equipamentos e softwares de tecnologia da informacdo que permitem
a gestdo centralizada da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, a
partir do controle do patrimonio, da detecc¢do de falhas, da medigdo
remota do consumo de energia nos PONTOS DE ILUMINACAO e da
priorizacdo de atendimentos e intervengdes em tempo real, além do

registro, despacho e acompanhamento de ocorréncias.

CLASSE DE ILUMINAGAO

Categoria de classificagao da ilumina¢do de determinada via de acordo
com as diretrizes previstas no ANEXO 13, podendo ser V1, V2, V3, V4
ou V5, no caso das vias de veiculos, P1, P2, P3 ou P4, no caso das vias

de pedestres e C1 e C2 para ciclofaixas e ciclovias.
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COMISSAO TECNICA

Cada uma das comissGes, compostas na forma estabelecida no
CONTRATO, para solucionar divergéncias técnicas e questdes relativas
aos aspectos econd6mico-financeiros durante a execucdo do

CONTRATO.

COMITE DE GOVERNANGA

Comité criado pelas PARTES para a coordenacao, integracao e disciplina
dos esforcos das PARTES na execucdo dos SERVICOS e das atividades de
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive com relacdo a
responsabilidade de atuacdo do PODER CONCEDENTE junto a EMPRESA

DISTRIBUIDORA ou outros érgaos competentes.

CONCESSAO

Concessao administrativa para a prestacao dos SERVICOS, nos termos,

prazos e condi¢Ges estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS.

CONCESSIONARIA

SPE, constituida pelo PROPONENTE VENCEDOR, de acordo com as leis
da Republica Federativa do Brasil, com a finalidade exclusiva de operar

a CONCESSAO.

CONTA RESERVA

Conta corrente de titularidade do PODER CONCEDENTE, aberta junto a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, com movimentagdo exclusiva
pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, nos termos previstos no
CONTRATO, cuja composi¢do e recomposi¢do do saldo minimo deve ser
equivalente a 3 (trés) vezes o valor correspondente a

CONTRAPRESTAGAO MENSAL MAXIMA.

CONTA VINCULADA

Conta corrente de titularidade do PODER CONCEDENTE, aberta junto a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, com movimentag3o exclusiva
pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, nos termos previstos no
CONTRATO, destinada a receber a integralidade da receita proveniente

da arrecadacdo da CIP repassada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA.

CONTRAPRESTAGAO MENSAL
EFETIVA

Valor efetivo que sera pago, mensalmente, pelo PODER CONCEDENTE
a CONCESSIONARIA em razdo da execugdo do CONTRATO, por meio da
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, calculado a partir da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, considerando a incidéncia do

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA SANTA‘

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE FINANCAS MARIA
Superintendéncia de Compras e Licitacdes A CIDADE CUIDANDO DAS PESSOAS.

FATOR DE DESEMPENHO e do FATOR DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO apurados nos termos deste CONTRATO, conforme
regras e diretrizes apresentadas no ANEXO 5, ANEXO 8 e ANEXO 9.

CONTRAPRESTACAO MENSAL
MAXIMA

Valor apresentado na PROPOSTA COMERCIAL pelo PROPONENTE
VENCEDOR.

CONTRATO

CONTRATO de CONCESSAO para prestacdo dos SERVICOS.

CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA

Contrato celebrado entre o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
ea INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para a abertura da CONTA
VINCULADA e da CONTA RESERVA.

CONTROLADA

Qualquer pessoa ou fundo de investimento cujo CONTROLE é exercido

por outra pessoa ou fundo de investimento.

CONTROLADORA

Qualquer pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdéncia
complementar que exer¢ca CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de

investimento.

CONTROLE

Poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de
voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou
conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe
assegurem a maioria dos votos nas deliberagbes sociais e eleger a
maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa, fundo de
investimento ou entidades de previdéncia complementar, conforme o
caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento de 6rgdos de outra pessoa, fundo de investimento ou

entidade de previdéncia complementar.

cip

Contribuicdo para o Custeio dos Servicos de ILUMINACAO PUBLICA,
prevista no artigo 149-A da Constituicdo da Republica, e instituida no

MUNICIPIO por meio da LEI DA CIP.
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DATA DE EFICACIA

Data em que o CONTRATO se torna plenamente eficaz, com assungao

dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, na forma do CONTRATO.

DOE

Diario Oficial do Estado do Rio Grande do Sul.

EDITAL

EDITAL de Licitagdo n° 04/2024 e todos os seus ANEXOS.

EFICIENCIA ENERGETICA ou
EFICIENTIZACAO

Reducdo do consumo de energia elétrica propiciado pela atualizacdo da
tecnologia de ILUMINACAO PUBLICA ou por meio de sistemas de gest3o

do consumo de energia elétrica.

EMPREENDEDORES

Empreendedores, construtores, loteadores e demais terceiros
autorizados pelo PODER CONCEDENTE, ou por outro érgao ou entidade
da Administracdo Publica municipal, a instalar PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA.

EMPRESA DISTRIBUIDORA

Agente titular de concessdo federal para a prestagao do servigo publico
de distribuicdo de energia elétrica na AREA DA CONCESSAO, sendo

atualmente a RGE Sul Distribuidora de Energia S/A.

ESPACAMENTO OU VAO

Distancia entre sucessivos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA em
determinado segmento de linear de via (de um mesmo lado ou em
lados alternados), medida paralelamente ao eixo longitudinal da via.
Distancia entre PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA que podem estar em

logradouros publicos distintos.

FATOR DE DESEMPENHO - FD

Fator de ajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA ao
desempenho apresentado pela CONCESSIONARIA em funcdo do INDICE
DE DESEMPENHO GERAL apurado no trimestre anterior ao pagamento,

conforme regras e diretrizes apresentadas no ANEXO 8 e no ANEXO 9.

FATOR DE MODERNIZAGAO E

Fator de ajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA em fungdo
do cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO, apurado conforme
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EFICIENTIZAGAO - FME

regras e diretrizes apresentadas no ANEXO 5 e no ANEXO 9.

FINANCIADORES

INSTITUICOES FINANCEIRAS ou outras entidades que concedam
financiamento 8 CONCESSIONARIA ou representem as partes credoras

neste financiamento.

FLUXO DE CAIXA MARGINAL

Projecdo da variagdo no desempenho do fluxo de caixa da
CONCESSIONARIA, medindo a influéncia de alteracdes das atividades
de operagdes e investimentos decorrentes de um determinado evento
sobre o comportamento do caixa da CONCESSIONARIA, nas hipdteses

e condicBes expressamente estabelecidas no CONTRATO.

GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO

Garantia do fiel cumprimento das obrigacdes do CONTRATO, a ser
mantida pela CONCESSIONARIA, em favor do PODER CONCEDENTE, nos

montantes e nos termos definidos no CONTRATO.

GRUPO ECONOMICO

Compdem o GRUPO ECONOMICO da CONCESSIONARIA as sociedades
COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS, sob CONTROLE
comum ou de simples participacdo, nos termos dos artigos 1.097 e
seguintes do Cadigo Civil, e do artigo 278 da Lei federal n? 6.404/1976,
e as empresas ou fundos de investimentos que possuam diretores,
gestores ou acionistas (com mais de 10% de participagdo) ou
representantes legais comuns, bem como aquelas que dependem
econdmica ou financeiramente de outra empresa ou fundo de
investimento, além das empresas ou fundos de investimento sujeitos a
uma mesma estrutura global, incluindo compartilhamento global de

conhecimento, governanca e politica corporativa.

ILUMINAGAO DE DESTAQUE

Servicos de ILUMINACAO ESPECIAL voltados & valorizagdo de
equipamentos urbanos tais como — mas sem se limitar a — pontes,
pracas, viadutos, monumentos, fachadas e obras de arte de valor
histdrico, cultural ou paisagistico, localizados em areas publicas dentro

da AREA DA CONCESSAO, conforme indicado no ANEXO 6.




PREFEITURA MUNICIPAL DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA SANTA‘

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE FINANCAS MARIA
Superintendéncia de Compras e Licitacdes A CIDADE CUIDANDO DAS PESSOAS.

ILUMINAGAO ESPECIAL

Servicos de ILUMINACAO PUBLICA voltados & valorizacdo de
equipamentos urbanos tais como — mas sem se limitar a — pracas,
parques, campos, quadras e cemitérios publicos localizados em areas

publicas dentro da AREA DA CONCESSAO, conforme ANEXO 6.

ILUMINAGAO PUBLICA

Servico publico que tem como objetivo iluminar vias publicas e bens
publicos destinados ao uso comum do povo, de forma periddica,
continua ou eventual, incluindo a ILUMINACAO ESPECIAL, excluido o
fornecimento que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda
ou publicidade, ou a realizacdo de atividades que visem a interesses
econdmicos, a iluminacdo das vias internas de condominios e o
atendimento a semaforos, radares e cameras de monitoramento de

transito.

INMETRO

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, autarquia

federal, vinculada ao Ministério da Economia.

INDICE DE DESEMPENHO GERAL
- 1DG

indice apurado trimestralmente, conforme explicacdes constantes do
ANEXO 8, e que reflete o desempenho da prestacdo dos SERVICOS por
parte da CONCESSIONARIA. O NDICE DE DESEMPENHO GERAL
determinara o valor do FATOR DE DESEMPENHO que impactard a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, conforme especificado no
ANEXO 9.

INSTITUICAO FINANCEIRA

Qualquer instituicao autorizada pelo Banco Central do Brasil, ou 6rgao
andlogo quando se tratar de instituicdo estrangeira, que tenha, como
atividade principal ou acessoria, a coleta, intermedia¢do ou aplicagao
de recursos financeiros préprios ou de terceiros, em moeda nacional

ou estrangeira, e a custddia de valor de propriedade de terceiros.

INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA

INSTITUICAO FINANCEIRA em que serd aberta a CONTA VINCULADA e a
CONTA  RESERVA, contratada conjuntamente pelo PODER
CONCEDENTE e pela CONCESSIONARIA para a prestacdo dos servicos

de custddia, geréncia e administracdo dos valores utilizados na
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CONCESSAO para o pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA em favor da CONCESSIONARIA, e demais obrigagdes nos
termos do presente CONTRATO.

Instala¢Oes de utilidades publicas ou privadas de infraestrutura urbana,

INTERFERENCIAS aéreas, superficiais ou subterraneas, que possam vir a interferir ou
sofrer interferéncia direta ou indireta na prestagao dos SERVICOS.
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE

IPCA/IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, utilizado para reajustes,

conforme o regramento estabelecido no CONTRATO.

LEI AUTORIZATIVA

Lei Complementar municipal n2 165, de de 26 de julho de 2023.

LEI DA CIP

Lei Complementar municipal n° 74, de 2009, e demais alteracdes.

LEI DAS CONCESSOES

Lei federal n? 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e respectivas

alteragdes e regulamentacao.

LEI DE LICITAGOES

Lei federal n© 14.133, de 1 de abril de 2021, e respectivas alteragdes e

regulamentacao.

Lei federal n? 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e respectivas

LEI DE PPP
alteracgGes e regulamentacao.
Procedimento administrativo promovido pelo MUNICIPIO para
~ selecionar, dentre as PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas, a mais
LICITAGAO
vantajosa para a Administracdo Publica municipal, com base nos
critérios previstos no EDITAL.
. Manutencdo que visa restaurar ou corrigir o funcionamento do
MANUTENGAO CORRETIVA

equipamento apds eventuais falhas ou danos.

MANUTENGCAO EMERGENCIAL

Manuten¢dao demandada nos casos de incidentes que exijam atuag¢des

imediatas, em razdo do elevado impacto desses incidentes no dia-a-dia

11
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do cidadao.

MANUTENGAO PREDITIVA

Acompanhamento direto e constante do estado de funcionamento dos
equipamentos associados a ILUMINACAO PUBLICA por meio de
medi¢des e aferigdes, a fim de se preverem possiveis falhas e danos
fisicos/elétricos nos equipamentos, reduzindo necessidade de

intervengoes.

MANUTENGAO PREVENTIVA

Manutengao realizada com a intengao de reduzir ou evitar o dano ou a
gueda no desempenho do equipamento, em que se utiliza um plano de
manutencdo antecipado com intervalos de tempo definidos. Neste tipo
de manutencdo, os cuidados preventivos visam evitar danos, fisicos

(quebras) ou elétricos (queima), os quais acarretam as falhas.

MARCOS DA CONCESSAO

Conjunto de entregas previstas para MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, bem
como para implanta¢do do SISTEMA DE TELEGESTAO e para as obras
para ILUMINACAO ESPECIAL, nos termos constantes do ANEXO 5.

META DE EFICIENTIZACAO

Meta de EFICIENTIZACAO da REDE DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL
estabelecida no ANEXO 5.

MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO

Obras e servicos de engenharia que envolvem a atualizagdo da
tecnologia de iluminacdo e melhorias na infraestrutura da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA INICIAL, conforme disposicdes

expressas no ANEXO 5.

MUNICIPIO

Municipio de Santa Maria — RS.

ORDEM INICIAL DE SERVICO

Comunicado enviado pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA
para que esta inicie a prestacdo dos SERVICOS, na forma deste

CONTRATO.

ORGAO MUNICIPAL DO MEIO

Autoridade da ADMINISTRACAO PUBLICA competente por analisar e

autorizar as solicitacdes feitas pela CONCESSIONARIA para a realizac3o

12
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AMBIENTE dos servicos de PODA DE ARVORES, de acordo com as diretrizes e
especificacdes técnicas previstas no ANEXO 5 e no ANEXO 7.
PARTES PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA.

PARTES RELACIONADAS

Em relagdo & CONCESSIONARIA, qualquer pessoa CONTROLADORA,
coligada e respectivas CONTROLADAS, bem como aquelas assim

consideradas pelas normas contdbeis em vigor.

PLANO DE DESMOBILIZAGAO
OPERACIONAL (PDO)

Plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, contendo o
procedimento de reversdo dos BENS REVERSIVEIS e de transicdo
operacional no advento do prazo contratual, de acordo com as

diretrizes e especificacGes técnicas previstas no ANEXO 5.

PLANO DE MODERNIZAGAO

Plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, contendo a descri¢do
detalhada dos SERVICOS e obras para MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, conforme as diretrizes e especificagbes técnicas

previstas no ANEXO 5.

PLANO DE OPERACAO E
MANUTENCAO

Plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA contendo a estratégia de
operacio e manutencdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, de acordo com as diretrizes e especificacdes técnicas

previstas no ANEXO 5.

PODA DE ARVORES

Servico de corte de ramificacbes das arvores ou vegetacdo, a ser
executado pela CONCESSIONARIA t3o somente quando houver
interferéncia na ILUMINACAO PUBLICA, de acordo as diretrizes e

especificagdes técnicas previstas no ANEXO 5 e no ANEXO 7.

PODER CONCEDENTE

Municipio de Santa Maria, por intermédio da Secretaria de Municipio

de Infraestrutura e Servigos Publicos.

PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA

Conjunto composto por moédulo emissor de luz ou lampada, e
componente responsavel pelo direcionamento, fixacdo e protecdo da

fonte de luz e dispositivos auxiliares de acendimento, operacao e

13
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controle.

PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA INICIAL

PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA que compde a REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, independentemente da tecnologia
apresentada na DATA DE EFICACIA.

PONTO DE ILUMINAGAO
PUBLICA INICIAL COM LED

PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA gue compde a REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA INICIAL e j& possui tecnologia LED no momento
de realizacdo do CADASTRO BASE.

PONTO DE ILUMINAGAO
PUBLICA ISOLADO

PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA em relacdo ao qual inexista, em
qualquer dos sentidos da via, outro PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA
adjacente em um segmento linear de via a uma distancia inferior a 70

(setenta) metros.

PONTO DE ILUMINAGAO
PUBLICA MODERNIZADO

PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA que compde a REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA cujas

especificagdes técnicas atendam as exigéncias do ANEXO 5.

PONTO DE ILUMINAGCAO
PUBLICA TERMINAL

PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA em relagdo ao qual exista, em apenas
um dos sentidos da via, outro PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA
adjacente em um segmento linear de via a uma distancia inferior a 70

(setenta) metros.

POPs

Procedimentos Operacionais Padrdao, reunidos em documento
estruturado, no qual sdo descritas as etapas de um procedimento
especifico, de forma a padroniza-lo entre todos os colaboradores que

executarem tal procedimento.

PRAZO DA CONCESSAO

Prazo de 24 (vinte e quatro) anos, contados a partir da DATA DE
EFICACIA, admitida a sua eventual alteracdo na forma prevista no

CONTRATO.

PROJETO DE INSTALACAO

Projeto de instalagio de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA de
EMPREENDEDOR ou do PODER CONCEDENTE, sem considerar os
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EXTERNO

PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA INICIAL COM LED.

PROPONENTE

Qualquer pessoa juridica, fundo de investimento ou entidade de
previdéncia complementar participante da LICITACAO, isoladamente

ou em consorcio, de acordo com o disposto no EDITAL.

PROPONENTE VENCEDOR

PROPONENTE declarado vencedor por ter apresentado a PROPOSTA
COMERCIAL mais bem classificada e atendido a todas as condicdes do

EDITAL, ao qual foi adjudicado o objeto da LICITACAO.

PROPOSTA COMERCIAL

Proposta contida no ENVELOPE 2 (conforme definido no EDITAL), na
qual foi apresentado o valor de CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA
ofertado pelo PROPONENTE VENCEDOR, conforme regramento do
EDITAL.

QUANTITATIVO REFERENCIAL DE
PONTOS DE ILUMINAGAO
PUBLICA:

Quantitativo de pontos de iluminagao publica descrito no ANEXO 5;

RECEITAS ACESSORIAS

Receitas obtidas por meio de ATIVIDADE RELACIONADA.

REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGCAO PUBLICA

Conjunto de equipamentos que compdem a infraestrutura de

ILUMINACAO PUBLICA do MUNICIPIO, incluindo todos os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, bem como os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA INICIAIS COM LED, quadros de comandos, subestacdes,

transformadores, bracos de ILUMINACAO PUBLICA e demais

equipamentos exclusivos de ILUMINACAO PUBLICA, inclusive a REDE

MUNICIPAL  DE  ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E

EFICIENTIZADA.

REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA INICIAL

REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA existente na DATA DE
EFICACIA.
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REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA

Parcela da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA cujos
parametros luminotécnicos, METAS DE EFICIENTIZACAO e SISTEMA DE
TELEGESTAO estejam plenamente atendidos de acordo com os

requisitos fixados no CONTRATO e nos ANEXOS.

RGE SUL

RGE Sul Distribuidora de Energia S/A.

RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES

Relatério entregue pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ao PODER
CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, contendo a memdria de célculo
dos indicadores aferidos pela CONCESSIONARIA a serem utilizados na
determinacdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL, na forma do ANEXO
8.

REVISAO EXTRAORDINARIA

Revisdo do CONTRATO para fins de recomposicao do seu equilibrio

econ6mico-financeiro, conforme disposi¢Ges previstas no CONTRATO.

REVISAO ORDINARIA

Revisdo do CONTRATO, realizada a cada 5 (cinco) anos, com o escopo
de rever os parametros e adaptar as condi¢des da CONCESSAO as
necessidades que tenham sido percebidas neste periodo, conforme

disposto no CONTRATO.

SERVICOS

Servicos de ILUMINACAO PUBLICA no MUNICIPIO, incluidas a
modernizagdo, eficientizacdo, expansdo, operacdo e manutenc¢do da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, conforme disposto no
CONTRATO e nos ANEXOS.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Servicos prestados pela CONCESSIONARIA em atendimento as
solicitagbes feitas pelo PODER CONCEDENTE para: (i) instalagdo,
operacdo e manuten¢do de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA na
forma deste CONTRATO; e/ou (ii) operacdo e manutengdo de novos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados por EMPREENDEDORES
ou pelo PODER CONCEDENTE.

SISTEMA DE MENSURACAO DE

Conjunto de critérios e especificacdes técnicas constantes do ANEXO 8,
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DESEMPENHO

referentes as metas de qualidade da prestagdo dos SERVICOS, que
serdo utilizados para calcular o INDICE DE DESEMPENHO GERAL e,

consequentemente, apurar a remuneracdo devida 8 CONCESSIONARIA.

SISTEMA DE TELEGESTAO

Sistema a ser implantado pela CONCESSIONARIA para trafego de
informagdes, controle e gestdo remota de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, descrito no ANEXO 5.

SPE

Sociedade de Propdsito Especifico constituida pelo PROPONENTE
VENCEDOR, sob a forma de sociedade por acdes, com a finalidade

especifica de prestar os SERVICOS.

TERMO DE RECEBIMENTO DA
REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA

Termo emitido pelo PODER CONCEDENTE, apds a emissao de todos os
TERMOS DE ACEITE dos MARCOS DA CONCESSAO, que atesta o
ILUMINACAO PUBLICA

recebimento da REDE MUNICIPAL DE

MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

TERMO DE TRANSFERENCIA DE
BENS

Documento assinado pelas PARTES por meio do qual se formaliza a
transferéncia de BENS REVERSIVEIS, pelo PODER CONCEDENTE, para a
CONCESSIONARIA.

TERMOS DE ACEITE

Documento emitido pelo PODER CONCEDENTE referente a aprovacgoes
e confirmagdes de cumprimento de obrigacdes da CONCESSIONARIA,
nas hipdteses previstas no CONTRATO e nos ANEXOS.

TRIBUNAL ARBITRAL

Tribunal arbitral designado para solugdo das controvérsias sujeitas a

arbitragem, nos termos do CONTRATO.

USUARIOS

Conjunto daqueles que se beneficiam dos SERVICOS.

VALOR DO CONTRATO

Valor correspondente ao somatdério simples das receitas totais
projetadas provenientes da operacdo da CONCESSAO, em valor a
precos constantes, com base no valor a ser percebido pelo pagamento

das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS, tendo como referéncia a
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CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e assumindo o atendimento
integral do SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO e
cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO nos prazos previstos no
CONTRATO.

VERIFICADOR INDEPENDENTE

Entidade privada independente, contratada pela CONCESSIONARIA,
com competéncias técnicas especializadas para avaliacdo de
desempenho da CONCESSIONARIA, conferindo imparcialidade ao

processo.

VIAS COM TELEGESTAO SISTEMA DE TELEGESTAO, para as CLASSES DE ILUMINAGAO definidas

Vias com PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com implantacdo do

no ANEXO 5.

2.2. Exceto quando o contexto ndo permitir, aplicam-se as seguintes regras a interpretacdo do

CONTRATO:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

As definicGes do CONTRATO serdo igualmente aplicadas nas formas singular e plural;

As referéncias ao CONTRATO ou a qualquer outro documento incluem eventuais alteragdes e

aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES;

Os titulos dos capitulos e das Clausulas do CONTRATO e dos ANEXOS ndo devem ser usados na

sua aplicagdo ou interpretacgao;

No caso de divergéncia entre o CONTRATO e os ANEXOS, prevalecerda o disposto no

CONTRATO;

No caso de divergéncia entre os ANEXOS, prevalecerdo aqueles emitidos pelo PODER

CONCEDENTE;

No caso de divergéncia entre os ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE, prevalecera

aquele de data mais recente;
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2.2.7. As referéncias a lei, ao decreto, a portaria ou a resolucdo neste CONTRATO deverao ser

interpretadas como o préprio ato em si ou qualquer outro que vier a substitui-lo.

2.3. A CONCESSIONARIA estard sempre vinculada ao disposto no CONTRATO, nos ANEXOS, no
instrumento convocatério da CONCESSAO, na documentacdo e nas propostas apresentadas, bem como na

legislagdo e regulamentac3o brasileiras, em tudo que disser respeito a execug¢do do objeto da CONCESSAO.

3. ANEXOS

3.1. Paratodos os fins, integram o CONTRATO os seguintes ANEXOS:

ANEXO 1 — Edital de Concorréncia Publica N2 04/2024

ANEXO 2 — Atos Constitutivos da Concessiondria

ANEXO 3 — Proposta Comercial da Concessiondria

ANEXO 4 — Diretrizes para Elaboragéo do Cadastro da Rede Municipal de lluminagdo Publica
ANEXO 5 — Caderno de Encargos

ANEXO 6 — Diretrizes para lluminagdo Especial

ANEXO 7 — Diretrizes Ambientais Minimas

ANEXO 8 — Sistema de Mensuragdo de Desempenho

ANEXO 9 — Mecanismo de Pagamento

ANEXO 10 — Diretrizes Gerais das Apdlices de Seguros

ANEXO 11 - Condi¢ées Gerais do Contrato com a Instituicdo Financeira Depositdria
ANEXO 12 - Diretrizes do Verificador Independente

ANEXO 13 - Classificagdo de lluminagdo das Vias do Municipio

CAPITULO Il - ELEMENTOS DA CONCESSAO

4. OBJETO

4.1. O objeto do CONTRATO é a delegac¢do, por meio de concessdao administrativa, da presta¢do dos
SERVICOS, sem prejuizo, na forma do CONTRATO, da realizagdo de outros investimentos e servicos

obrigatérios, ou do desempenho, pela CONCESSIONARIA, de atividades inerentes, acessérias ou
19
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complementares, na forma das diretrizes e especificagdes minimas constantes deste CONTRATO e dos

ANEXOS.

4.2. O objeto acima sera implementado observando as seguintes fases:

4.2.1. FASE PRELIMINAR — SETUP DA OPERACAO;

4.2.2. FASE |- ASSUNGAO DOS SERVIGOS;

4.2.3. FASE Il - MODERNIZACAO;

4.2.4.  FASE Il - POS MODERNIZAGAO.

4.3. A CONCESSIONARIA poderd realizar ATIVIDADES RELACIONADAS visando a obtencdo de RECEITAS

ACESSORIAS, nos termos previstos neste CONTRATO.

5. PRAZO

5.1. O CONTRATO terd o prazo de 24 (vinte e quatro) anos, contados a partir da DATA DE EFICACIA.

5.1.1. A DATA DE EFICACIA sera a data da publicacdo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS, no DOE, nos

termos da Subclausula 13.1.
5.2. O PRAZO DA CONCESSAO poderd ser alterado apenas para fins de recomposicio do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, na forma da Clausula 45, quando a alteracdo se mostrar mais vantajosa

ao interesse publico, sendo promovida mediante justificativa do PODER CONCEDENTE.

5.2.1. Eventual extensio do PRAZO DA CONCESSAO como medida para a recomposicdo do

equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ndo serd considerada prorrogagao.

6. VALOR DO CONTRATO
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6.1. O VALOR DO CONTRATO é de RS 219.764.375,33 (duzentos e dezenove milhdes, setecentos e

sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e trés centavos).

6.2. O valor contemplado na Subcldusula acima tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser
utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do

CONTRATO.
7. BENS VINCULADOS A CONCESSAO
7.1. S3do BENS VINCULADOS aqueles que:

7.1.1. Pertencam ao PODER CONCEDENTE ou a sua administracdo indireta e sejam cedidos para a
CONCESSIONARIA, conforme CADASTRO BASE, aprovado na forma da Subcldusula 15.3, e
CADASTRO, nos termos deste CONTRATO;

7.1.2. Pertengam ao PODER CONCEDENTE ou a sua administra¢do indireta e sejam cedidos para
a CONCESSIONARIA, mas n3o constem do CADASTRO BASE e/ou CADASTRO;

7.1.3. Pertencam & CONCESSIONARIA ou sejam por esta adquiridos ou construidos com o objetivo

de executar o presente CONTRATO.

7.2. Para efeito do CONTRATO, todos os BENS VINCULADOS s3o considerados BENS REVERSIVEIS, com
excecdo dos BENS PRIVADOS.

7.3. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser permanentemente inventariados e atualizados pela
CONCESSIONARIA, devendo ser apresentado, até o primeiro dia Util do més de maio de cada ano, relatério

circunstanciado que retrate a situacdo de todos os BENS REVERSIVEIS.

7.3.1. Caso o PODER CONCEDENTE ou o VERIFICADOR INDEPENDENTE constate alguma

irregularidade no relatério, devera notificar a CONCESSIONARIA, fundamentadamente.

7.3.2. A CONCESSIONARIA terd o prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificagdo

do PODER CONCEDENTE, para promover os ajustes necessarios no relatério.
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7.3.3. Em caso de discordancia das PARTES com relacdo ao relatdrio, a controvérsia devera ser

submetida aos métodos previstos na Cldusula 49.

7.4. Pertencerdo ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos, histérico de
informacdes registrado durante o periodo da CONCESSAO, e toda infraestrutura de backup, além de todas
as solucdes operacionais relacionadas a aplicativos, softwares, sistemas, dentre outras benfeitorias e

acessdes realizadas pela CONCESSIONARIA em relagdo aos BENS REVERSIVEIS.

7.4.1. Os softwares e os sistemas necessarios a execucdo dos SERVICOS de ILUMINACAO PUBLICA
devem ser repassados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE com licengas vélidas
pelo periodo minimo de 24 (vinte e quatro) meses apds o término da CONCESSAO, e com

cobertura de todos os custos de manutengdo e demais garantias.

7.4.2. A infraestrutura de backup utilizada pela CONCESSIONARIA consistente em alguma solucdo
relacionada ao armazenamento em nuvem ou outro tipo de solugdo que exija pagamento de
taxas ou licengas para utilizagdo, deve ser garantida pela CONCESSIONARIA para utilizacdo
pelo PODER CONCEDENTE, incluindo-se todos os custos de manutengao, por periodo minimo

de 24 (vinte e quatro) meses, apds o término da CONCESSAO.

7.5. A CONCESSIONARIA utilizard os BENS VINCULADOS exclusivamente para executar o CONTRATO,
incluindo as ATIVIDADES RELACIONADAS.

7.5.1. Fica vedada a utilizagdo remunerada da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA por
terceiros, exceto na hipdtese de exploracdo de ATIVIDADES RELACIONADAS, observados os

termos da Clausula 28.

7.6. A CONCESSIONARIA deve efetuar as MANUTENCOES PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA e
EMERGENCIAL dos BENS REVERSIVEIS, de modo a conservé-los em condigdes adequadas de uso e
desempenho, respeitando as normas técnicas relativas a saude, seguranga, higiene, conforto,

sustentabilidade ambiental, entre outros parametros essenciais a sua boa utilizagdo.
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7.6.1. No caso de quebra ou extravio dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA deverd efetuar o
conserto, a substituicdo ou a reposicao do bem, por outro com condi¢bes de operacao e
funcionamento idénticas ou superiores ao substituido, observadas as disposicdes do ANEXO

5.

7.7. Uma vez transcorrida a vida util dos BENS REVERSIVEIS, ou caso seja necessaria a sua substituicdo por
qualquer motivo, a CONCESSIONARIA devera proceder a sua imediata substituicdo por bem de qualidade
igual ou superior, observada a continuidade da prestacdo dos SERVICOS e o dever de permanente atualidade

tecnoldgica de referidos bens, conforme Clausula 19.

7.8. E permitida a alienacdo, substituicdo, descarte ou transferéncia de posse dos BENS VINCULADOS,
desde que a CONCESSIONARIA proceda, no caso dos BENS REVERSIVEIS, a sua imediata substituicdo, nas
condicBes previstas no CONTRATO e nos ANEXO 5, ANEXO 6 e ANEXO 7, do CONTRATO.

7.9. Nos Ultimos 6 (seis) meses da CONCESSAO, a alienacdo ou transferéncia de posse dos BENS
REVERSIVEIS somente sera permitida se previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE, desde que nio
comprometa a continuidade dos SERVICOS, respeite as regras de reversibilidade dos bens descritas na
Clausula 51 e seja efetuada em conformidade com as condi¢des previstas nos ANEXO 5, ANEXO 6 e ANEXO

7, do CONTRATO.

7.10. E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia, salvo quando imprescindivel para o
financiamento da sua aquisicio pela CONCESSIONARIA, mediante anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE.

7.10.1. Caso o BEM REVERSIVEL dado em garantia seja executado, a CONCESSIONARIA deverd

promover a sua reposigao.

7.11. Todos os contratos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS REVERSIVEIS deverdo

mencionar expressamente a vinculagdo destes bens 8 CONCESSAO.
7.12. Todos os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA, independentemente do momento de sua

realizacdo, incluindo as obrigacdes de investimentos previstas no ANEXO 5 e os BENS VINCULADOS

adquiridos ou construidos com o objetivo de executar o presente CONTRATO, consideram-se integralmente
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amortizados e depreciados no PRAZO DA CONCESSAO, ndo cabendo qualquer indenizacdo ou pleito de

recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO no advento do termo contratual.

CAPITULO Il - DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES

8. LICENCAS E AUTORIZACOES

8.1. A CONCESSIONARIA deverd elaborar a documentacdo necessdria e submeter as autoridades
competentes todos os pedidos de obtencdo de licencas, autorizagdes e alvards necessarios a plena execucao
do objeto da CONCESSAO, ao desenvolvimento dos SERVICOS e ao desempenho de ATIVIDADES
RELACIONADAS, além de acompanhar todo o processamento do pedido até a sua regular aprovacao,
devendo, para tanto, cumprir com todas as providéncias exigidas, nos termos da legislagdo vigente, bem

como arcar com todas as despesas e os custos envolvidos.

8.2. O PODER CONCEDENTE e demais entes da ADMINISTRACAO PUBLICA municipal deverdo envidar
todos os esforcos para analisar e expedir as licengas, autorizaces e alvaras que Ihe forem solicitados pela
CONCESSIONARIA no prazo méaximo estabelecido na lei ou, na falta deste, naquele estabelecido pelas
autoridades competentes; ou ainda, ndo sendo estabelecido um prazo, no prazo médio aplicavel para o

licenciamento de empreendimentos semelhantes.

8.2.1. A demora na obtencdo das licencas, autorizacdes e alvaras por atraso ou omissdo de érgaos
da ADMINISTRACAO PUBLICA, desde que comprovada sua regularidade formal,
tempestividade e adequacdo dos requerimentos e solicitagdes encaminhados pela
CONCESSIONARIA e desde que tais 6rgdos deixem de observar o prazo regulamentar a eles
conferido para a respectiva manifestacdo, podera ensejar na revisao do equilibrio

econdmico-financeiro contratual, ressalvado o disposto na Subclausula 8.3.

8.3. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA deixar de cumprir o prazo para cumprimento dos MARCOS DA
CONCESSAO de que trata o ANEXO 5 exclusivamente em razdo de atrasos, comprovados em processo
administrativo, na obtencdo das licencgas, autoriza¢®es e alvaras para implantagdo da ILUMINACAO ESPECIAL,
atribuiveis exclusivamente ao PODER CONCEDENTE e/ou a demais entes da ADMINISTRACAO PUBLICA

municipal, aplicar-se-ao as seguintes regras:
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8.3.1. Considerar-se-3, para fins de célculo do FATOR DE MODERNIZAGAO E EFICIENTIZAGCAO — FME
disposto no ANEXO 9, que a ILUMINACAO ESPECIAL foi implantada no prazo previsto para o
MARCO DA CONCESSAO respectivo e, portanto, desde que cumpridas as demais condicdes
pertinentes, o MARCO DA CONCESSAO foi atingido;

8.3.2. Apds a obtencido das licencas, autorizagdes ou alvards necessarios, a CONCESSIONARIA terd
0 prazo previsto no projeto executivo aprovado pelo PODER CONCEDENTE para concluir a
implantagdo da ILUMINACAO ESPECIAL referente ao MARCO DA CONCESSAO respectivo

(“Prazo Adicional”);

8.3.3. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA deixar de implantar a ILUMINACAO ESPECIAL referente
ao MARCO DA CONCESSAO respectivo até o término do Prazo Adicional:

(i) O FATOR DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO — FME sera recalculado para refletir,
nos pagamentos vincendos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, o n3o
cumprimento do respectivo MARCO DA CONCESSAO pela CONCESSIONARIA; e

(ii) Serd aplicada a multa diaria prevista na Subclausula 47.6.5 até a comprovacdo da
implantagdo da ILUMINACAO ESPECIAL exigida no respectivo MARCO DA CONCESSAO.
Referida regra sera aplicada até que a CONCESSIONARIA comprove a implantagdo da
ILUMINAGAO ESPECIAL referente ao MARCO DA CONCESSAO respectivo.

9. RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA

9.1. Caberd ao PODER CONCEDENTE providenciar a cessdo & CONCESSIONARIA de seus direitos,
obrigacdes e prerrogativas de acesso ao sistema elétrico de distribuicdo de energia elétrica frente a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, relativos a operacdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, que se fizerem

imprescindiveis para a adequada prestacdo dos SERVICOS.

9.1.1. Enquanto a cessdo prevista acima nao ocorrer, o PODER CONCEDENTE atuara como um
agente interlocutor dos pleitos entre a CONCESSIONARIA e a EMPRESA DISTRIBUIDORA

relacionados as obrigac¢des e procedimentos que ndo foram cedidos.
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9.2. Com a cessdo de que trata a Subcldusula 9.1, a CONCESSIONARIA atuard junto & EMPRESA

DISTRIBUIDORA e demais érgaos competentes em nome préprio, devendo observar todas as obrigacdes e

procedimentos aplicdveis previstos nos instrumentos juridicos firmados, nos normativos atinentes a matéria,

incluindo-se as normas da EMPRESA DISTRIBUIDORA, e na regulamentacao vigente, garantindo a adequada

prestacao dos SERVICOS e o atendimento das especificacdes e dos parametros de qualidade previstos neste

CONTRATO e nos ANEXOS.

9.3. A CONCESSIONARIA podera negociar e celebrar diretamente com a EMPRESA DISTRIBUIDORA novos

acordos relativos 8 REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, observado o disposto na Subcldusula 9.3.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

A CONCESSIONARIA deverad entregar ao PODER CONCEDENTE cépia de todos os novos
acordos ou termos aditivos que, porventura, venham a ser celebrados com a EMPRESA

DISTRIBUIDORA, em até 15 (quinze) dias da data de sua(s) assinatura(s).

A CONCESSIONARIA deverd, ainda, desonerar e manter indene o PODER CONCEDENTE de
qualquer responsabilizagdo decorrente da cessao dos direitos, das obriga¢cdes e prerrogativas

a que se refere a Subcldusula 9.1 e dos acordos previstos na Subclausula 9.3.

9.3.2.1. Da mesma forma, o PODER CONCEDENTE devera desonerar e manter indene a
CONCESSIONARIA de qualquer responsabilizagdo decorrente dos direitos,
obrigacbes e prerrogativas ndo cedidas relacionados com a EMPRESA

DISTRIBUIDORA.

A assuncdo de responsabilidades adicionais pela CONCESSIONARIA frente & EMPRESA
DISTRIBUIDORA que gerem ou possam gerar quaisquer riscos ou Onus supervenientes ao

PODER CONCEDENTE somente podera ser realizada mediante a autorizacdo prévia deste.

9.3.3.1. A CONCESSIONARIA respondera integralmente pelos riscos e 6nus gerados ao
PODER CONCEDENTE decorrentes de quaisquer acordos firmados entre a
CONCESSIONARIA e a EMPRESA DISTRIBUIDORA sem a observancia da Subclausula
9.3.3.
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9.4. Todos os documentos, estudos e solicitaces emitidos pela CONCESSIONARIA relacionados com a
prestacdo dos SERVICOS deverdo ser remetidos ao PODER CONCEDENTE no prazo de até 15 (quinze) dias
apos sua entrega a EMPRESA DISTRIBUIDORA.

9.4.1. A CONCESSIONARIA deverd indicar nos documentos, estudos e solicitacdes a sua aderéncia
as regras previstas nos instrumentos juridicos firmados e na legislacdao e regulamentacao

vigentes, em especial as Resolucbes emitidas pela ANEEL.

9.4.2. Caso o PODER CONCEDENTE identifique alguma irregularidade nos documentos, estudos e
solicitagdes de que trata a Subcldusula 9.4, devera informar tal fato para a CONCESSIONARIA,
para que esta tome as providéncias cabiveis para sanar a irregularidade no prazo acordado

pelas PARTES.

9.4.3. Caso as PARTES ndo cheguem a um acordo sobre a irregularidade de que trata a Subclausula

9.4.2, a controvérsia devera ser solucionada nos termos da Cldusula 49.

9.5. Caso a CONCESSIONARIA seja impedida de atuar junto & EMPRESA DISTRIBUIDORA no que tange a
prestacao dos SERVICOS, o PODER CONCEDENTE devera tomar todas as medidas cabiveis para reverter tal
situacdo, inclusive com medidas judiciais, se for o caso, integrando a CONCESSIONARIA conjuntamente e

obrigatoriamente o polo ativo de eventual processo judicial.

9.6. A assuncdo de direitos, obrigacdes e prerrogativas operacionais pela CONCESSIONARIA frente a
EMPRESA DISTRIBUIDORA, na forma prevista nesta Clausula 9, é parte do escopo do CONTRATO e ndo

ensejard a revisdo de equilibrio econémico-financeiro.

9.7. Sem prejuizo do disposto na Subcldusula 9.1, a responsabilidade pelo pagamento das contas de
energia relativas 8 REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA permanecera sob a titularidade do PODER
CONCEDENTE.

10. RESPONSABILIDADE URBANISTICA E AMBIENTAL

10.1. A responsabilidade pelo passivo ambiental cujo fato gerador tenha ocorrido até a DATA DE EFICACIA
serda do PODER CONCEDENTE.
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10.2. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo passivo ambiental gerado apds a DATA DE EFICACIA.

10.3. A CONCESSIONARIA serd responsdvel por garantir o adequado descarte, destinacdo, triagem,
transporte, armazenagem e aproveitamento dos residuos originados na CONCESSAO, inclusive os
decorrentes da logistica reversa, observado o quanto determinado no ANEXO 7, bem como nos dispositivos
das legislacdes federal, estadual e municipal aplicdveis e nas exigéncias quanto aos licenciamentos e

autorizagOes necessarios para essa finalidade.

10.4. A CONCESSIONARIA serad responsavel pela observincia de manutencdo e adequacgdo da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA para impedir impactos ou danos a terceiros, e, em especial, aos prédios

e monumentos declarados como patrimdnio histérico e/ou cultural.

10.5. Sempre que necessario, a CONCESSIONARIA deverd requerer autoriza¢gdes junto aos drgios

municipais competentes para a instalacdo de novos postes de uso exclusivo para ILUMINACAO PUBLICA.
11. DESAPROPRIACC)ES, SERVIDOES E LIMITACC)ES ADMINISTRATIVAS

11.1. Aresponsabilidade pelos custos, indenizacGes e atos executdrios, incluindo a emissdo da declaracdo
de utilidade publica, relativos as desapropriacGes, serviddes e limitacbes administrativas necessarias a

prestacdo dos SERVICOS serda do PODER CONCEDENTE.

11.1.1. Também sera responsabilidade do PODER CONCEDENTE a avaliagdo dos imdveis a serem

expropriados.

11.2. Quando houver demandas de desapropriacdes, serviddes e/ou limitacdes administrativas, a
CONCESSIONARIA devera apresentar a programagao de tais demandas para o periodo subsequente de 1 (um)
ano (“Programagdo Anual”), com estimativas das areas a serem desapropriadas ou objeto de serviddes ou

limitagdes administrativas.

11.2.1. Em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Programacdo Anual, o PODER

CONCEDENTE deverd se manifestar acerca de sua aprovacdo ou solicitar,
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11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

fundamentadamente, as adequag¢des necessarias, devendo a CONCESSIONARIA realizar as

adequacdes solicitadas em até 15 (quinze) dias.

Apds a entrega, pela CONCESSIONARIA, da Programacdo Anual ajustada, o PODER
CONCEDENTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias para aprova-la ou solicitar a retificacdo das
alteragdes propostas, devendo a CONCESSIONARIA realizar as adequacgdes solicitadas em até

15 (quinze) dias.

Em caso de discordancia das PARTES com relacdo a Programac¢do Anual, a controvérsia

devera ser submetida aos métodos previstos na Clausula 49.

Apds a aprovacgdo da Programacao Anual, o PODER CONCEDENTE deverd executar as medidas
necessarias para implementar em tempo habil as desapropriacdes, serviddes e/ou limitaces
administrativas previstas na Programacao Anual, visando o atendimento ao cronograma de

obras.

Em caso de mudanca no cronograma de obras, a CONCESSIONARIA deverd informar ao
PODER CONCEDENTE os ajustes necessarios na Programag¢do Anual, que serdo definidos
pelas PARTES em comum acordo em até 30 (trinta) dias, observado o disposto na Subclausula

11.2.3.

CAPITULO IV — DA FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

12. FASE PRELIMINAR — SETUP DA OPERACAO

12.1. A partir da data de publicacio do extrato do CONTRATO no DOE, as PARTES dardo inicio as

providéncias prévias listadas abaixo e aos procedimentos necessarios a assuncdo dos SERVICOS, conforme

descrito nas Clausulas a seguir.

12.2. Em até 30 (trinta) dias contados da data de publicacdo do extrato do CONTRATO no DOE, a

CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO

elaborado na forma do ANEXO 5.
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12.2.1.

Em até 15 (quinze) dias contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE devera se
manifestar acerca do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO, aprovando-o ou solicitando as
adequacdes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o ndo
atendimento da legislagcdo, das normas aplicaveis, de disposicdes do CONTRATO e/ou dos

ANEXOS.

12.2.1.1. Na hipdtese de solicitagdo de adequacdes, a CONCESSIONARIA deverd realiza-las
em até 10 (dez) dias, tendo o PODER CONCEDENTE o prazo de até 5 (cinco) dias
para aprovar o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO reformulado ou solicitar a
retificacdo das alteracbes propostas, até que haja a definitiva aprovagdo do
documento, podendo tais prazos serem prorrogados uma vez por igual periodo

mediante solicitacdo.

12.2.1.2. No caso de auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos
para aprova¢ido do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO, este serd considerado

aprovado.

12.2.1.3. Ap6s aprovado, o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO passara a fazer parte
integrante do CONTRATO como ANEXO emitido pela CONCESSIONARIA.

12.3. Em até 30 (trinta) dias contados da publica¢do do extrato do CONTRATO no DOE, a CONCESSIONARIA

devera:

Comprovar a contratacdo das apdlices de seguro previstas neste CONTRATO, exceto a de
riscos nomeados, cuja comprovacdo de contratacdo devera ser encaminhada ao PODER
CONCEDENTE em até 10 (dez) dias Uteis contados da data de celebracdo do TERMO DE
TRANSFERENCIA DE BENS;

Comprovar a implantagdo do CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL, com as condigdes

minimas previstas no ANEXO 5;

12.4. Em até 60 (sessenta) dias contados da publicacdo do extrato do CONTRATO no DOE, a

CONCESSIONARIA devera elaborar e submeter ao PODER CONCEDENTE o CADASTRO BASE.
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12.5. No prazo de até 30 (trinta) dias contados da efetiva comprovacdo, pela CONCESSIONARIA, da
contratacao dos seguros, da implantagdo de CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL, na forma da Subclausula
12.3 e do ANEXO 5, e, desde que o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO tenha sido aprovado, na forma
da Subclausula 12.2, o PODER CONCEDENTE devera providenciar:

i) A assinatura do CONTRATO COM A INSTITUIGAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, conforme

Clausula 39 e ANEXO 11, caso esta contratacdo ainda ndo tenha sido realizada;

ii) A transferéncia dos BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, por
meio da assinatura, pelas PARTES, de TERMO DE TRANSFERENCIA DE BENS;

iii) O depdsito de 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente a 3 (trés)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS na CONTA RESERVA administrada pela
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA; e

iv) O encerramento dos servigos referentes aos contratos administrativos firmados com
terceiros, relacionados com a manutencdo, operacdo e/ou modernizagdo da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA que, porventura, ainda estejam em vigor, assumindo

todos os encargos, responsabilidades e 6nus dai decorrentes.

12.5.1. A critério do PODER CONCEDENTE, o prazo previsto na Subcldausula 12.5 podera ser
prorrogado por até 60 (sessenta) dias, visando possibilitar a conclusdo dos servigos a que se

referem os itens acima.

12.6. O PODER CONCEDENTE devera providenciar a emissdao da ORDEM INICIAL DE SERVICOS, apds
providenciadas, pelo PODER CONCEDENTE, as condicGes previstas nos itens i), ii), iii) e iv) da Subclausula 12.5
e providenciada, pela CONCESSIONARIA, a submissdo do CADASTRO BASE prevista na Subclausula 12.3;

12.7. Caso a ORDEM INICIAL DE SERVICOS ndo seja emitida pelo PODER CONCEDENTE no prazo e conforme

as condi¢des acima, incluindo a prorrogacdo de que trata a Subcldusula 12.5.1, a CONCESSIONARIA terd

direito a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, mediante o envio de
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requerimento fundamentado de recomposicao ao PODER CONCEDENTE, nos termos da Clausula 45, deste

CONTRATO.

13. DATA DE EFICACIA

13.1. Apods a emissdo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS, o PODER CONCEDENTE efetuard, em até 5 (cinco)
dias uteis, a respectiva publicacdo no DOE, sendo que, para todos os fins deste CONTRATO, a DATA DE
EFICACIA sera a data da publicagdo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS no DOE.

13.1.1. A partir da DATA DE EFICACIA, o CONTRATO serd considerado plenamente vigente, iniciando-
se a contagem do PRAZO DA CONCESSAO.

14. FASE | - ASSUNCAO DOS SERVIGCOS

14.1. Na DATA DE EFICACIA, a CONCESSIONARIA assumira a prestacdo dos SERVICOS na REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme previsto em seu PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO e em
observancia as obrigacGes e especificagdes deste CONTRATO e dos ANEXOS, devendo realizar as atividades

a serem desempenhadas na FASE |, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da DATA DE EFICACIA.

14.2. A CONCESSIONARIA deverd elaborar e submeter ao PODER CONCEDENTE o PLANO DE
MODERNIZACAO, contendo a descricio detalhada dos SERVICOS, conforme previsto no ANEXO 5, observadas
a legislagdo e as normas técnicas aplicaveis, bem como as diretrizes previstas no CONTRATO e nos ANEXOS,

no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da DATA DE EFICACIA.

14.3. No prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento do PLANO DE MODERNIZACAO, o PODER
CONCEDENTE devera aprovar o PLANO DE MODERNIZACAO, apresentado nos termos da Subcldusula 14.2,
bem como o CADASTRO BASE, apresentado nos termos da Subcldusula 12.3, (12.4, ou solicitar as adequagdes
necessarias em tais documentos, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o ndo

atendimento da legisla¢do, das normas aplicaveis, de disposicdes do CONTRATO e/ou dos ANEXOS.

14.3.1. A CONCESSIONARIA devera realizar as adequacdes solicitadas em até 10 (dez) dias contados

da respectiva solicita¢do.
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14.3.1.1. Apds a entrega, pela CONCESSIONARIA, do PLANO DE MODERNIZACAO e/ou do
CADASTRO BASE ajustados para atendimento de solicitagbes do PODER
CONCEDENTE, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 5 (cinco) dias para
aprova-lo ou solicitar a retificacdo das alteracdes propostas, até que haja a
definitiva aprovacdao de ambos os documentos, podendo tais prazos serem

prorrogados por uma vez por igual periodo mediante solicitacao.

14.3.1.2. No caso de auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos
para aprovacdo do PLANO DE MODERNIZACAO e do CADASTRO BASE, estes serdo

considerados aprovados.

14.3.2. Ap6s aprovados, o PLANO DE MODERNIZACAO e o CADASTRO BASE passardo a fazer parte
integrante do CONTRATO, como ANEXOS emitidos pela CONCESSIONARIA, sendo que o

CADASTRO BASE sera referido apenas como CADASTRO apds a sua aprovagao.

14.3.3. Caso o CADASTRO BASE indique a existéncia de BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE
que (a) devem ser transferidos para a CONCESSIONARIA ou (b) que foram transferidos para
a CONCESSIONARIA mas n3o foram arrolados no TERMO DE TRANSFERENCIA DE BENS
previsto na Subclausula 12.5, (i), o referido TERMO DE TRANSFERENCIA DE BENS devera ser
atualizado pelas PARTES apds a aprovag¢ao do CADASTRO BASE.

14.4. Como condicdo para inicio da FASE Il, apds as aprovacdes e comprovacdes a que se refere a
Subclausula 14.3, o PODER CONCEDENTE devera, em até 15 (quinze) dias contados da ultima aprovacao, em
complemento ao montante previsto na Subcldusula 12.5, (iii), realizar o depdsito dos outros 50% (cinquenta
por cento) do valor correspondente a 3 (trés) CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS na CONTA RESERVA
administrada pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

14.5. Caso se identifique uma incongruéncia no CADASTRO BASE ndo identificada a época de sua
aprovacgdo, o PODER CONCEDENTE poderd pleitear a sua revisio a CONCESSIONARIA e a atualizacdo

correspondente do CADASTRO BASE, nos termos do item 14.3 e seguintes.

14.6. Se o PODER CONCEDENTE decidir pela aprovacdo do PLANO DE MODERNIZACAO, serd emitido
TERMO DE ACEITE.
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15. FASE Il - MODERNIZACAO

15.1. Apds o cumprimento das atividades previstas para a FASE | e cumprido o requisito para inicio da FASE

Il descrito na Subclausula 14.4, a CONCESSIONARIA dar3 inicio a execugdo dos SERVICOS de MODERNIZAGAO

E EFICIENTIZAGAO, de implantag3o do SISTEMA DE TELEGESTAO e da ILUMINAGAO ESPECIAL previstos no

ANEXO 5, no

ANEXO 6 e no PLANO DE MODERNIZACAO, devendo realizar as atividades a serem

desempenhadas nesta FASE, no prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da DATA DE EFICACIA.

15.2. A CONCESSIONARIA deverd garantir a MODERNIZAGAO E EFICIENTIZAGCAO de toda a REDE MUNICIPAL

DE ILUMINACAO PUBLICA, observado o disposto no ANEXO 5 e no ANEXO 8.

15.2.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo atendimento dos requisitos de iluminancia e

15.2.2,

15.2.3.

uniformidade, conforme previsto no ANEXO 5, em todos os ESPACAMENTOS inferiores a 70
(setenta) metros entre PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA em um segmento linear de via,
incluindo-se nos ESPACAMENTOS entre PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA previamente
modernizados pelo PODER CONCEDENTE, antes da DATA DE EFICACIA, inclusive mediante a
realocacdo ou instalacio de novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, sem que o
cumprimento desta obrigacdio gere, em qualquer hipdtese, direito & REVISAO

EXTRAORDINARIA ou utilizagio de BANCO DE CREDITOS.

Em PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA TERMINAIS, a CONCESSIONARIA sera responsavel
pelo atendimento de requisitos de ilumindncia e uniformidade, conforme critérios
especificos previstos no ANEXO 5, exclusivamente no ESPACAMENTO que conte com
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA adjacentes a menos de 70 (setenta) metros em um
segmento linear de via, sem que o cumprimento desta obrigacdo gere, em qualquer hipdtese,

direito a REVISAO EXTRAORDINARIA ou utilizagio de BANCO DE CREDITOS.
Em PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ISOLADOS, a CONCESSIONARIA sera responsavel pelo

atendimento de requisitos de iluminancia e uniformidade conforme critérios especificos

previstos no ANEXO 5.
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15.3. Cabera 3 CONCESSIONARIA elaborar e encaminhar ao PODER CONCEDENTE, mensalmente, até o dia
10 (dez) de cada més, durante a FASE Il, os projetos executivos para MODERNIZACAO E/OU EFICIENTIZACAO
dos PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA, conforme os MARCOS DA CONCESSAO, de acordo com as condigdes
previstas no CONTRATO, no ANEXO 5 e no ANEXO 6.

15.3.1. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias, prorrogdvel uma vez por igual
periodo, contado do recebimento do projeto executivo, para se manifestar acerca de sua
aprovacdo ou solicitar as adequagbes necessdrias, demonstrando, conforme o caso, as
eventuais falhas e/ou o ndo atendimento da legislagdo, das normas aplicaveis, e/ou de
disposicdes do CONTRATO e dos ANEXOS, devendo a CONCESSIONARIA realizar as

adequacdes solicitadas em até 5 (cinco) dias.

15.3.2. Apds a entrega, pela CONCESSIONARIA, do projeto executivo reformulado, o PODER
CONCEDENTE tera o prazo de até 5 (cinco) dias para aprova-lo ou solicitar a retificacdo das
alteracdes propostas, podendo tais prazos serem prorrogados por uma vez por igual periodo

mediante solicitagao.

15.3.3. No caso de auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para

aprovacdo dos projetos executivos, estes serdao considerados aprovados.

15.4. O PODER CONCEDENTE acompanhard a execu¢do do PLANO DE MODERNIZACAO e expedird
determinagdes a8 CONCESSIONARIA sempre que entender que o cronograma para cumprimento dos MARCOS
DA CONCESSAO possa vir a ser comprometido, ou ainda, que a qualidade dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA se encontra comprometida, sem prejuizo de eventual aplicacdo de san¢des nos termos da Clausulas

47 e 48.

15.4.1. O PODER CONCEDENTE exigird da CONCESSIONARIA a elaboracdo de plano de acdo para a
recuperacgao de atrasos em relagdo aos prazos previstos para cumprimento dos MARCOS DA

CONCESSAO.

15.4.2. Quando exigido pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera apresentar o plano
mencionado na Subcldusula 15.4.1 no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da exigéncia

feita pelo PODER CONCEDENTE.
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15.5. Para emissdao dos TERMOS DE ACEITE dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADOS, a
CONCESSIONARIA devera enviar notificacdo ao PODER CONCEDENTE, acompanhada da comprovacdo da

contratacdo e/ou complementacio dos seguros de que trata a Subclausula 27.2.3.

15.5.1. A notificagdo de que trata a Subcldusula acima devera ser emitida quando da conclusdo de
cada etapa intermediaria do PLANO DE MODERNIZAGCAO e no final da implementagdo de
cada um dos MARCOS DA CONCESSAO, observado o disposto no ANEXO 5.

15.5.2. Apds o recebimento da notificacdo de que trata a Subclausula acima, o PODER CONCEDENTE
devera agendar e realizar vistoria nas instalacbes e equipamentos, no prazo de até 15

(quinze) dias, observados os critérios previstos no ANEXO 5.

15.5.3. Ap0s a realizagdo da vistoria indicada na Subcldusula acima, o PODER CONCEDENTE dever3,
no prazo maximo de 5 (cinco) dias, emitir o TERMO DE ACEITE dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA MODERNIZADOS vistoriados ou indicar as exigéncias a serem cumpridas,
determinando o prazo ndo superior a 30 (trinta) dias para a realizag¢do das corregcGes, sem

onus para o PODER CONCEDENTE.

15.5.3.1. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha sido contratado, a decisdo do PODER
CONCEDENTE sobre a emissdao do TERMO DE ACEITE devera ser precedida de
parecer técnico n3o vinculante/opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o
tema. Para tanto, o VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser notificado pela
CONCESSIONARIA, juntamente com o PODER CONCEDENTE, conforme previsto na
Subcldusula 15.5.1, e devera, nos mesmos moldes concedidos ao PODER
CONCEDENTE, agendar e realizar vistoria nas instalacdes e equipamentos no prazo
de até 15 (quinze) dias. Ato subsequente, o VERIFICADOR INDEPENDENTE tera o
prazo improrrogavel de 5 (cinco) dias para emissdo do parecer, a contar da data da
vistoria, sendo que o prazo do PODER CONCEDENTE previsto na Subcldausula 15.5.3
comegard a fluir apds a entrega do parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE. O
parecer devera ser entregue para o PODER CONCEDENTE, com cdpia para a

CONCESSIONARIA.
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15.5.3.2. Na hipdtese disposta na Subclausula 15.5.3.1, o PODER CONCEDENTE devera
fundamentar eventual divergéncia quanto ao parecer técnico emitido pelo

VERIFICADOR INDEPENDENTE.

15.5.4. Apds a emissdo de cada TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA deverd fazer a atualizacdo
correspondente no CADASTRO e informa-la ao PODER CONCEDENTE e a EMPRESA
DISTRIBUIDORA.

15.5.5. Independentemente do TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA deverd fazer a atualizagdo
correspondente do CADASTRO em tempo real e informar ao PODER CONCEDENTE e ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE, quando houver, acerca da atualizagdo.

15.6. Apds a emissdo de todos os TERMOS DE ACEITE previstos para os MARCOS DA CONCESSAO, o PODER
CONCEDENTE emitirdA o TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

16. FASE Il - POS MODERNIZACAO

16.1. A CONCESSIONARIA deverd manter os procedimentos operacionais e de manuteng¢do da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA por todo o PRAZO DA CONCESSAO, realizando, sempre que necessario,
as atualizacdes do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO que se fizerem necessédrias em virtude de
alteragdes supervenientes nas condigdes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA, sempre de acordo
com as disposicoes deste CONTRATO e dos ANEXOS.

17. EXECUCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

17.1. Durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA deverd atender as necessidades
programadas ou emergenciais do PODER CONCEDENTE para execu¢ao de SERVICOS COMPLEMENTARES, nos
termos desta Clausula e do ANEXO 5, mediante a emissdo de uma ordem de servico pelo PODER

CONCEDENTE.

17.2. A partir da DATA DE EFICACIA, o PODER CONCEDENTE podera utilizar os créditos do BANCO DE
CREDITOS.
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17.2.1. O BANCO DE CREDITOS representa um saldo de solicitagdes a disposi¢do unicamente do
PODER CONCEDENTE, medido em créditos, conforme especificado no ANEXO 5.

17.2.2. Os créditos do BANCO DE CREDITOS n3o expiram.

17.2.3. Os créditos ndo utilizados até o final da CONCESSAO n3o serdo objeto de compensacdo em

favor do PODER CONCEDENTE.

17.2.4. O consumo dos créditos do BANCO DE CREDITOS n3o deverd gerar nenhuma remuneragéo

adicional para a CONCESSIONARIA.

17.3. N3o consumird créditos do BANCO DE CREDITOS e n3o é considerada como SERVICOS
COMPLEMENTARES a instalagdo, bem como a operagdo, por parte da CONCESSIONARIA, de PONTOS DE
ILUMINAGAO PUBLICA para (i) cumprimento da obrigagdo prevista na Subclausula 15.2 e respectivos subitens
ou (ii) para atendimento aos requisitos luminotécnicos presentes no ANEXO 5 e ANEXO 8 na hipdtese a que

se refere a Subclausula 18.4.

17.4. Apds o recebimento da solicitagdo feita pelo PODER CONCEDENTE para a execug¢do de instalagdo de
PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA deverd, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
encaminhar os projetos executivos correspondentes para aprovacdao do PODER CONCEDENTE, juntamente
com as seguintes informacdes a respeito da utilizagdo do saldo do BANCO DE CREDITOS: (i) o saldo existente
de créditos; (ii) o montante de créditos utilizado para fins de atendimento do pedido, observado que este
montante possui carater vinculante caso o PODER CONCEDENTE ndo solicite adequacgdes; e (iii) o saldo

remanescente de créditos.

17.5. No prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data de entrega dos projetos executivos conforme
Subclausula acima, o PODER CONCEDENTE devera aprova-los e emitir as correspondentes ordens de servico
ou solicitar as adequacgdes que julgar pertinentes, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou

o ndo atendimento das normas, da legislacdo aplicavel ou do CONTRATO.

17.5.1. A CONCESSIONARIA terd o prazo de até 5 (cinco) dias para realizar as adequagdes nos
projetos executivos solicitadas pelo PODER CONCEDENTE. O PODER CONCEDENTE terd o
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prazo de até 5 (cinco) dias para aprova-los ou solicitar a retificagcdo das altera¢des propostas,

podendo tais prazos serem prorrogados por uma vez por igual periodo mediante solicitacao.

17.5.2. No caso de auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para

aprovacdo dos projetos executivos, estes serdo considerados aprovados.

17.5.3. Apds a realizacao das adequacdes que o PODER CONCEDENTE julgou como pertinentes nos
projetos executivos, deverd ser emitida ordem de servico para que a CONCESSIONARIA
realize os respectivos SERVICOS COMPLEMENTARES no prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
acordado pelas PARTES.

17.6. Quando da conclusdo da instalacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA
enviard notificacdo ao PODER CONCEDENTE acerca da conclusdo, devidamente acompanhada da
comprovagdo da contratacdo e/ou complementac¢do dos seguros, conforme previsto na Subcldusula 27.2.3 e
no ANEXO 10, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, este realize vistoria, e, em 5 (cinco) dias apds a
vistoria, emita o TERMO DE ACEITE correspondente e a ordem de servigo para operag¢dao e manutenc¢ao dos
novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, devendo a CONCESSIONARIA providenciar a sua inclusdo no
CADASTRO.

17.6.1. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha sido contratado, a decisdo do PODER
CONCEDENTE sobre a emissdo do TERMO DE ACEITE devera ser precedida de parecer técnico
ndo vinculante/opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o tema. Para tanto, o
VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd ser notificado pela CONCESSIONARIA juntamente com
o PODER CONCEDENTE, conforme previsto na Subcldusula 17.6, e devera, nos mesmos
moldes concedidos ao PODER CONCEDENTE, agendar e realizar vistoria nas instalacdes e
equipamentos no prazo de até 15 (quinze) dias. Ato subsequente, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo improrrogavel de 5 (cinco) dias para emissdo do parecer, sendo
que o prazo do PODER CONCEDENTE para emissdo do TERMO DE ACEITE, previsto na
Subcldusula 17.6, comecara a fluir apés a entrega do parecer do VERIFICADOR
INDEPENDENTE ao PODER CONCEDENTE, com cépia para a CONCESSIONARIA.
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17.6.1.1. Na hipétese disposta na Subcldusula 17.6.1, o PODER CONCEDENTE devera
fundamentar eventual divergéncia quanto ao parecer técnico emitido pelo VERIFICADOR

INDEPENDENTE.

17.7. Apds o recebimento da solicitacdo do PODER CONCEDENTE para a operagdao e manutencdo de
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA mediante a entrega dos PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS, a
CONCESSIONARIA devera realizar a avaliacdo de sua adequacdo ou ndo aos parametros luminotécnicos e de
eficiéncia previstos no ANEXO 5, conforme procedimento previsto na Subcldusula 20.4 e, em seguida,
comunicar ao PODER CONCEDENTE as condicdes dos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA instalados,
juntamente com as seguintes informacdes a respeito do saldo do BANCO DE CREDITOS, no prazo de até 15
(quinze) dias: (i) o saldo existente de créditos; (ii) o montante utilizado para fins de atendimento ao pedido,
observado que este montante possui carater vinculante caso o PODER CONCEDENTE ndo solicite adequacdes;

e (iii) o saldo remanescente de créditos.

17.7.1. Caso a CONCESSIONARIA entenda que os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados
advindos dos PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS estdo adequados aos pardmetros
luminotécnicos e de eficiéncia, o PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, contados a partir da data de comunicagdo pela CONCESSIONARIA, emitird e
encaminhard, por meio de oficio, a ordem de servigo correspondente 3 CONCESSIONARIA
para inicio da operag3o e manuten¢do dos PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA transferidos

e para sua inclusdo no CADASTRO.

17.7.2. Caso a CONCESSIONARIA entenda pela ndo adequac3o aos parametros luminotécnicos e de
eficiéncia, o PODER CONCEDENTE podera apresentar contrarrazées fundamentadas. Caso
persista a divergéncia, o PODER CONCEDENTE podera valer-se do VERIFICADOR
INDEPENDENTE para avaliar a existéncia ou ndo de adequacdo, devendo prevalecer o

parecer deste ultimo.

17.8. As solicitacgbes do PODER CONCEDENTE para execugao de SERVICOS COMPLEMENTARES em
quantidade superior aos limites maximos de créditos do BANCO DE CREDITOS definidos no ANEXO 5
ensejarao recomposicao do equilibrio econ6mico-financeiro do CONTRATO, observadas as disposi¢cdes da

Clausula 45.
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18. PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAGAO E RECLASSIFICAGCAO DE VIAS

18.1. A CONCESSIONARIA dever3 indicar, no CADASTRO BASE e no CADASTRO, a CLASSE DE ILUMINACAO
de cada via localizada na AREA DA CONCESSAO que conte com PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA, respeitada
a classificacdo informada no rol constante do ANEXO 13 e as diretrizes para classificacdo de vias nao listadas,

previstas no referido ANEXO.

18.1.1. Ao longo do PRAZO DA CONCESSAO, vias que passem a contar com PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA serdo classificadas conforme as diretrizes previstas no ANEXO 13,
concomitantemente a inclusdo dos respectivos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA no
CADASTRO.

18.2. Decorrido o periodo de 1 (um) ano contado da data da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DA
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, o PODER CONCEDENTE poder3
realizar estudos referentes a medicdo de trafego para apuracdo de eventual alteracdo da CLASSE DE
ILUMINACAO de vias, conforme diretrizes apresentadas no ANEXO 13, e desde que estejam em conformidade

com a versdao da Norma ABNT NBR 5101 exigivel nos termos do CONTRATO E ANEXOS,.

18.3. Caso o relatdrio elaborado em atendimento a Subcldusula 18.2 aponte a alteragdo de CLASSES DE
ILUMINACAO de vias municipais, o PODER CONCEDENTE solicitara 8 CONCESSIONARIA para realizar, em até
6 (seis) meses, a atualizagdo pertinente no CADASTRO, momento a partir do qual a apuracio do INDICE DE
DESEMPENHO GERAL da CONCESSIONARIA deverd considerar a(s) nova(s) CLASSE(S) DE ILUMINACAO

informada(s).

18.4. A alteracio da CLASSE DE ILUMINACAO de via ao longo do PRAZO DA CONCESSAO que decorra de
mudanca do volume de trafego constitui risco da CONCESSIONARIA, e, portanto, eventuais necessidades de
investimento para atendimento de requisitos luminotécnicos presentes no ANEXO 5 e ANEXO 8 de CLASSE
DE ILUMINACAO superior ndo ensejardo a utilizacio do BANCO DE CREDITOS, tampouco REVISAO
EXTRAORDINARIA do CONTRATO.

18.5. A alteragdo de CLASSE DE ILUMINACAO de vias ao longo do PRAZO DA CONCESSAO em decorréncia
de mudanga da Classificagdo Viaria (transito rapido, arterial, coletora ou local) constitui risco do PODER

CONCEDENTE e, portanto, as eventuais necessidades de investimento para atendimento de requisitos
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luminotécnicos presentes no ANEXO 5 e ANEXO 8 de CLASSE DE ILUMINACAO superior ensejardo, conforme
0 caso, 0 uso do BANCO DE CREDITOS ou a REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO a critério do PODER
CONCEDENTE.

18.6. Ap6ds a finalizacdo da Fase I, o PODER CONCEDENTE poderd solicitar a troca de LUMINARIAS por
outras de maior poténcia em trechos de vias onde seja desejavel o aumento dos requisitos luminotécnicos
minimos pertinentes a via, conforme estabelecido nas Tabelas 1, 2 e 3 do Item 5.5.1 do ANEXO 5, sem alterar,
contudo, a classe vidria da mesma, se valendo da utilizacio do BANCO DE CREDITOS ou da REVISAO
EXTRAORDINARIA do CONTRATO a critério do PODER CONCEDENTE.

19. ATUALIZACOES E INOVACOES TECNOLOGICAS E ALTERACOES NOS PARAMETROS
TECNICOS

19.1. Por ocasido dos processos de REVISAO ORDINARIA, o PODER CONCEDENTE podera, exclusivamente
para fins de assegurar a atualidade tecnolégica dos SERVICOS, conforme definida na Subcldusula 19.1.1, rever
unilateralmente as especificagdes e os parametros técnicos da CONCESSAO, inclusive aqueles relacionados

ao SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO.

19.1.1. Entende-se como atualidade tecnoldgica o padrdo de desenvolvimento tecnoldgico dos
SERVICOS adotado, a época do inicio do processo de REVISAO ORDINARIA, pela maioria das

capitais do pafs, em mais da metade de seus respectivos parques de ILUMINACAO PUBLICA.

19.1.2. O PODER CONCEDENTE ndo podera impor alteracGes unilaterais as especificacbes e aos
pardmetros técnicos da CONCESSAO que estejam em desacordo com o critério previsto na

Subcldusula 19.1.1.

19.1.3. As novas especificacbes e parametros técnicos decorrentes do processo de revisdo se
aplicardo a todos os equipamentos que vierem a ser implantados ou substituidos apds o
término do processo de revisdo, observado o disposto na Subcldusula 44.4, ndo sendo

necessaria a substituicdo imediata dos equipamentos que se encontram operacionais.

19.2. A eventual solicitacdo do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporacdo de inovagdo tecnoldgica

em desacordo com o critério previsto na Subcldusula 19.1 somente sera implementada mediante prévio
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acordo entre as PARTES e ensejard, se for o caso, recomposi¢cdao do equilibrio econémico-financeiro do

CONTRATO.

19.3. A eventual alteracdo de tecnologia por iniciativa da CONCESSIONARIA, sem prévia solicitagio do
PODER CONCEDENTE, que envolva a incorporacgao de inovagao tecnoldgica em padrdes superiores ao dever
de a CONCESSIONARIA prestar os SERVICOS com atualidade, devera ser amortizada dentro do PRAZO DA

CONCESSAO e ndo ensejara recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

19.4. Para promocio de alteracdo dos padrdes tecnoldgicos dos equipamentos, a CONCESSIONARIA devera
apresentar o projeto executivo e os equipamentos para homologacdo do PODER CONCEDENTE,
comprovando a sua adequacao aos indicadores e especificacdes dos SERVICOS constantes deste CONTRATO
e dos ANEXOS, bem como demonstrando a garantia de continuidade do fornecimento daqueles

equipamentos indispensdveis a prestacao dos SERVICOS.

19.5. Os procedimentos para aprovacdo dos projetos executivos e emissdo dos correspondentes TERMOS

DE ACEITE serdo os mesmos que os previstos na Clausula 15 e no ANEXO 5.

19.6. Apds a emissdo do TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA devera, se for o caso, atualizar o
CADASTRO.

20. RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS

20.1. Durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA é responsavel pela execucdo dos
SERVICOS, observando as diretrizes, especificagbes e parametros de qualidade minimos previstos neste
CONTRATO e nos ANEXOS, de forma a garantir os melhores resultados ao PODER CONCEDENTE e aos
USUARIOS, realizando permanente e continuamente seus melhores esforcos para otimizar a gestdo dos

recursos humanos, dos materiais de consumo e dos BENS VINCULADOS.

20.2. A CONCESSIONARIA deverd cumprir as obrigacdes previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS,

incluindo, mas ndo se limitando a:
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20.2.1.

20.2.2.

20.2.3.

Responder pela adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo
cumprimento das obrigagbes contratuais, regulamentares e legais relacionadas aos

cronogramas, projetos e instalacdes;

Responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos admitidos na legislagao

aplicavel, inclusive pelos servicos subcontratados;

Responder pela posse, guarda, manutencdo e vigilancia de todos os BENS VINCULADOS, de

acordo com o previsto no CONTRATO e na regulamentacdo vigente;

20.2.4. Realizar a contrata¢do do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos deste CONTRATO e

20.2.5.

20.2.6.

20.2.7.

20.2.8.

do ANEXO 12;

Ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de determinacdes
judiciais para satisfacio de obrigacdes originalmente imputdveis 3 CONCESSIONARIA,
inclusive reclamacdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados a

CONCESSIONARIA;

Informar o PODER CONCEDENTE, imediatamente, quando citada ou intimada de qualquer
acdo judicial, arbitral ou procedimento administrativo, que possa resultar em
responsabilizacdo do PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem
como envidar os melhores esforcos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os

atos processuais cabiveis com esse objetivo;

Acompanhar e assessorar o PODER CONCEDENTE em reunides com terceiros para tratar de
assuntos que envolvam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, em temas aderentes
ao objeto da CONCESSAO, quando solicitado;

Estampar a logomarca padrdao do PODER CONCEDENTE, em proporcao equivalente a
logomarca da CONCESSIONARIA, bem como conter referéncia a “Gestdo por meio de Parceria
Publico-Privada” em todos os veiculos, uniformes dos empregados da CONCESSIONARIA,
crachds de identificac3o, sitios eletrdnicos e demais elementos da CONCESSAO pertinentes,

seguindo as regras de aplicacdo da logomarca da Prefeitura do MUNICIPIO e submetendo o
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material em que as logomarcas sejam aplicadas a aprovacdo da assessoria de comunicagao

do PODER CONCEDENTE antes de sua producao;

20.2.9. Desenvolver, com vistas a execucdao dos SERVICOS, praticas e modelos de gestdao conforme

as normas e padroes previstos no CONTRATO e nos ANEXOS;

20.2.10. Identificar as interferéncias nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA em razdo da presenca
de arborizagdo no MUNICIPIO e solicitar ao ORGAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
competente a autorizagdo para realizar os servicos de PODA DE ARVORES necessarios ao

atendimento dos parametros de desempenho previstos no CONTRATO e nos ANEXOS;

20.2.11. Credenciar-se e buscar todas as autorizacdes necessarias junto ao ORGAO MUNICIPAL DO
MEIO AMBIENTE para realizar os servicos de PODA DE ARVORES relacionados a viabilizagdo
da prestacdo adequada dos SERVICOS, haja vista a potencial interferéncia de arvores e
demais vegetacdes locais nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, observados os padrdes e
demais condi¢des constantes do ANEXO 5, ANEXO 7 e do ANEXO 8.

20.2.12. Disponibilizar mdo de obra em quantidade necessaria e condizente com a adequada
prestacdo dos SERVICOS, regularmente treinada e capacitada para exercer as atividades de
sua responsabilidade, inclusive com relagdo aos POPs de cada uma das categorias de

SERVICOS previstas no ANEXO 5;

20.2.13. Manter seu pessoal (empregados e terceiros contratados) devidamente identificado por

meio de uniformes e crachas com nome completo e fotografia recente;
20.2.14. Observar, nas contratagdes de pessoal, a legislacdo trabalhista vigente, notadamente as leis
especificas de encargos trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais, bem como os

acordos, convencdes e dissidios coletivos de cada categoria profissional;

20.2.15. Cumprir rigorosamente as normas de Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho, de

acordo com a legislagdo vigente, e visando a prevencao de acidentes no trabalho;
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20.2.16.

20.2.17.

20.2.18.

20.2.19.

20.2.20.

20.2.21.

20.2.22.

20.2.23.

Fornecer, orientar, treinar e fiscalizar o uso pelo seu pessoal dos Equipamentos de Protecdo
Individual e Coletivo — EPIs e EPCs necessarios para o desempenho de suas atividades, bem
como apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, os comprovantes de

entrega desses equipamentos ao seu pessoal;

Assegurar o livre acesso ao PODER CONCEDENTE ou a pessoa por ele autorizada, a qualquer
dia e hora, as dependéncias usadas pela CONCESSIONARIA, para fiscalizacdo do integral

cumprimento das normas referentes a seguranca do trabalho;

Manter todos os equipamentos e utensilios necessarios a execu¢do dos SERVICOS em

perfeitas condi¢Ges de uso;

Providenciar todo o material de consumo e pecas de reposi¢cdo necessarios a execuc¢do dos

SERVICOS;

Garantir a disponibilidade em condi¢des de uso, desempenho e com caracteristicas
funcionais de todos os equipamentos e sistemas dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA,
durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, promovendo as substituicdes e os reinvestimentos

gue se fizerem necessarios;

Permitir a utilizacdo, pelo PODER CONCEDENTE, da infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, nos termos da Clusula 28;

Instalar, operar e/ou manter os novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA demandados pelo
PODER CONCEDENTE, conforme previsto neste CONTRATO;

Responsabilizar-se pela destinacdo, triagem, transporte, armazenagem, descarte e/ou
aproveitamento da sucata e dos residuos eventualmente originados durante o periodo da
CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da logistica reversa, bem como responsabilizar-
se pela destinacdo especifica dos residuos advindos dos servicos de PODA DE ARVORES,
conforme indicagdo do PODER CONCEDENTE, observadas as diretrizes previstas no ANEXO

5, observadas as normas técnicas pertinentes e os dispositivos das legislagGes federal,
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20.2.24.

20.2.25.

20.2.26.

20.2.27.

20.2.28.

20.2.29.

estadual e municipal aplicdveis e as exigéncias quanto aos licenciamentos e as autoriza¢des

necessarios para essa finalidade, inclusive as licencas ambientais, se aplicaveis;

Responsabilizar-se pela interlocucdo com terceiros, tais como 6rgaos publicos (Policia
Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana etc.), concessionarias de servigos
publicos e empresas privadas (energia elétrica, agua e esgoto, gas, telefonia, TV a cabo etc.)
no intuito de liberar, isolar ou proteger areas ou circuitos e gerenciar INTERFERENCIAS na
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, visando ao correto desenvolvimento de todos

os trabalhos previstos no objeto deste CONTRATO;

Promover, no processo de operagdo e manutengdo, a substituicdo ou reparo de materiais
e equipamentos para elidir todas as degradacGes e deterioragdes parciais e/ou completas
dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, inclusive nos casos de atos de vandalismo e outros

desta espécie praticados por terceiros, identificados ou nao;

Adotar as medidas necessdrias para, nos termos da Subclausula 8.1 deste CONTRATO, obter
junto ao ente publico estadual ou federal que detenha bens publicos no ambito do
MUNICIPIO, autorizacdo para a instalagdo e manuten¢do da ILUMINACAO ESPECIAL nos

referidos bens;

Recuperar, prevenir, corrigir e gerenciar eventual passivo ambiental relacionado a
CONCESSAO que seja gerado posteriormente & DATA DE EFICACIA, inclusive o passivo
ambiental referente a destinacdo final dos equipamentos e bens utilizados nos servigos

prestados e na exploracao de ATIVIDADES RELACIONADAS;

Reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir, as suas expensas, em prazo
razoavel fixado pelo PODER CONCEDENTE, as falhas ou defeitos verificados na prestagdo
dos SERVICOS;

Fornecer trimestralmente, até o dia 10 (dez) do préximo trimestre, ao PODER
CONCEDENTE, relatério com as informagdes de utilizagdo do saldo do BANCO DE CREDITOS

para execucdo dos SERVICOS COMPLEMENTARES. O fornecimento trimestral deste
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20.2.30.

20.2.31.

20.2.32.

20.2.33.

20.3.

relatério serd dispensado caso a CONCESSIONARIA disponibilize em tempo real, via acesso

online, tais informacdes para o PODER CONCEDENTE;

Elaborar um caderno padrdao com diretrizes, procedimentos e especificagdes técnicas dos
materiais e equipamentos a serem utilizados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA para que a implantacdo da ILUMINACAO PUBLICA por EMPREENDEDORES ou por
outros 6rgdos publicos siga os requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO

previstos no ANEXO 5, devendo ser dada ampla publicidade a tal documento;

Atualizar o CADASTRO nos casos previstos neste CONTRATO, no prazo de até 5 (cinco) dias,

salvo se outro prazo, maior ou menor, tiver sido estabelecido nos ANEXOS;

Encaminhar ao PODER CONCEDENTE e a EMPRESA DISTRIBUIDORA, até o 52 (quinto) dia
util de cada més, relatdrio das atualizagdes do CADASTRO realizadas no més anterior. O
fornecimento mensal deste relatério serd dispensado caso a CONCESSIONARIA
disponibilize, em tempo real, via acesso online, tais informagGes para o PODER

CONCEDENTE e para a EMPRESA DISTRIBUIDORA;

A CONCESSIONARIA reconhece que através desta CONCESSAO poderad ter acesso a
determinados Dados Pessoais, os “Dados”, e se obriga a cumprir com a legislagdo de
protecdo de dados brasileira (Lei n.2 13.709/2018 — LGPD), sendo que a CONCESSIONARIA,
através deste instrumento, manifesta a ciéncia de que tratard os Dados a que obtiver
acesso, nos termos da LGPD, unicamente para o atingimento da finalidade e objeto deste

CONTRATO.

A aprovacdo pelo PODER CONCEDENTE de cronogramas, projetos e instalagées apresentados ndo

exclui nem diminui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA pela adequacdo e qualidade dos

investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obrigacdes contratuais, regulamentares e

legais.

20.4.

Considerando que (i) o PODER CONCEDENTE, diretamente ou por orgdo ou entidade da

Administracdo Publica municipal, pode autorizar a instalacio de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA

diretamente por EMPREENDEDORES; que (ii) o PODER CONCEDENTE pode, nos termos da Subclausula 17.7,
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determinar que a CONCESSIONARIA realize a operacdo e manutengdo de PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA

instalados por EMPREENDEDORES, e que (iii) o PODER CONCEDENTE pode realizar PROJETOS DE INSTALACAO

EXTERNOQOS, fica acordado, entre as PARTES, o seguinte:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

O PODER CONCEDENTE podera submeter a CONCESSIONARIA os PROJETOS DE
INSTALACAO EXTERNOS para verificacdo, pela CONCESSIONARIA, dos requisitos
luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos no ANEXO 5, que serdo

divulgados pela CONCESSIONARIA nos termos da Subcldusula 20.2.30;

A CONCESSIONARIA tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento de
cada PROJETO DE INSTALACAO EXTERNO, para analisar os PROJETOS DE
INSTALACAO EXTERNOS e indicar fundamentadamente eventuais ajustes que
sejam necessdrios para o atendimento dos requisitos luminotécnicos e de eficiéncia

da CONCESSAO previstos no ANEXO 5;

Apds a entrega, pelo PODER CONCEDENTE, dos PROJETOS DE INSTALACAO
EXTERNOS reformulados com base nos ajustes indicados pela CONCESSIONARIA,
esta tera o prazo de até 5 (cinco) dias para aprova-los ou para solicitar a retificagdo

das alteragdes propostas, até que haja a definitiva aprovagdao do documento;

Ap6s a confirmacdo pela CONCESSIONARIA de que os PROJETOS DE INSTALACAO
EXTERNOS atendem os requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO
previstos no ANEXO 5, a CONCESSIONARIA deverd comunicar ao PODER
CONCEDENTE a sua aprovacao;

Caso sejam realizados os PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS aprovados pela
CONCESSIONARIA com base na Subcldusula 20.4, (iv), a CONCESSIONARIA n3o
poderd, apds receber a solicitagdo do PODER CONCEDENTE para a operagdo e
manutencdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, por meio da submissdo dos
PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS, pleitear a utilizagdo de créditos do BANCO
DE CREDITOS ou a instauracdo de processo de REVISAO EXTRAORDINARIA para
adequagdo dos novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com base no argumento

de que estes ndo atendem os requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da
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CONCESSAO previstos no ANEXO 5, salvo se demonstrado pela CONCESSIONARIA
que os novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA n3o foram instalados de acordo
com os PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS aprovados pela CONCESSIONARIA.

20.4.1. A aprovacido da CONCESSIONARIA quanto aos PROJETOS DE INSTALACAO DE EXTERNOS é
limitada a verificacdo do atendimento pelo projeto aos padrdes luminotécnicos e de
eficiéncia da CONCESSAO e n3o supre ou substitui as autorizacdes, permissdes e/ou
licengas administrativas que devem ser concedidas exclusivamente pelos érgdos e

entidades competentes da Administracao Publica municipal.

20.4.1.1. Fica a cargo dos EMPREENDEDORES providenciar as autorizacGes, permisses e/ou
licencas administrativas necessarias aos PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS perante o
PODER CONCEDENTE.

20.4.2. A CONCESSIONARIA n3o terd relacdo direta com os EMPREENDEDORES, sendo que ficara a
cargo do PODER CONCEDENTE transmitir para a CONCESSIONARIA os PROJETOS DE
INSTALACAO EXTERNOS e enviar para os EMPREENDEDORES os pedidos de informac3o, de

ajustes e aprovagdes emitidas pela CONCESSIONARIA.
21. OBRIGACOES DE APOIO DO PODER CONCEDENTE

21.1. O PODER CONCEDENTE deverd auxiliar a CONCESSIONARIA na prestacdo dos SERVICOS, envidando
seus melhores esforgos e intervindo junto as autoridades competentes sempre que julgar necessario ou
gquando o CONTRATO assim dispuser, realizando para tanto as atividades descritas nas Subclausulas

subsequentes, sem prejuizo de outras que entender pertinente:

21.1.1. Colocar a disposicdo da CONCESSIONARIA todos os documentos técnicos referenciais em sua

posse que abranjam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;
21.1.2. Interceder junto as autoridades competentes e demais concessionarias, permissionarias

e/ou autorizatdrias que atuam na AREA DA CONCESSAO no sentido de facilitar a execugdo

dos SERVICOS;
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21.1.3.

21.1.4.

21.1.5.

21.1.6.

21.1.7.

21.1.8.

21.1.9.

Interceder junto ao ORGAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE no sentido de facilitar a
obtencio de autorizacdo para que a CONCESSIONARIA possa efetuar os servigos de PODA DE
ARVORES, nos termos deste CONTRATO;

Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONCESSIONARIA aos locais que
estiverem sob o controle do PODER CONCEDENTE, em que se encontrem instalados

equipamentos destinados a execug¢ao dos SERVICOS;

Informar &8 CONCESSIONARIA, com antecedé&ncia minima de 30 (trinta) dias, aimplementacio
de eventuais projetos seus ou de terceiros que venham a ser de seu conhecimento e que
possam interferir no objeto do CONTRATO ou na prestacdio dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA;

Orientar e prestar informacGes e esclarecimentos que venham a ser necessarios para

operacdo dos SERVICOS;

Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execugdo dos SERVICOS, propondo melhorias e corre¢des

quando aplicavel;

Quando solicitado pela CONCESSIONARIA, enviar, em prazo razodvel, as autoridades
competentes e demais concessiondrias, permissiondrias e/ou autorizatarias que atuam na
AREA DA CONCESSAO, notificacio para informar ou confirmar a legitimidade da
CONCESSIONARIA para tratar com tais autoridades, concessiondrias, permissionarias e/ou

autorizatarias sobre assuntos relacionados com a presta¢do dos SERVICOS;

Envidar os melhores esforcos para facilitar a obtencdo de autorizacdo, pela
CONCESSIONARIA, para a instalacdo e manutencdo da ILUMINACAO ESPECIAL nos bens de

propriedade de ente publico estadual ou federal;

21.1.10. Manter em vigor, durante todo o prazo da CONCESSAO, os convénios e demais acordos

necessdrios a execucdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, desde que estes convénios e
demais acordos n3o onerem a execugdo dos servigos objeto desta CONCESSAO, e seja dada

ciéncia 3 CONCESSIONARIA acerca da existéncia e dos termos dos mesmos.

51



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA SANTA‘

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE FINANCAS MARIA
Superintendéncia de Compras e Licitacdes A CIDADE CUIDANDO DAS PESSOAS.

21.1.11. Envidar os melhores esforcos a fim de possibilitar que a CONCESSIONARIA possa acionar
eventuais garantias contratuais existentes, que ainda estejam validas, junto aos
fornecedores e/ou aos fabricantes das luminarias instaladas na REDE MUNICIPAL DE

ILUMINAGCAO PUBLICA por ocasido da DATA DE EFICACIA, observado que:

21.1.11.1. O disposto nesta Subcldusula 21.1.11 n3o exime a CONCESSIONARIA de sua
responsabilidade de realizar os servicos de MANUTENCAO CORRETIVA dentro dos prazos
estipulados neste CONTRATO, cabendo-lhe realizar as eventuais substituicbes e reparos

necessarios.

21.1.11.2. A eventual impossibilidade de acionamento das garantias contratuais de que trata
esta Subclausula 21.1.11 ndo ensejara o reequilibrio econémico-financeiro em favor da

CONCESSIONARIA.

22. CONTRATACAO DE TERCEIROS PELA CONCESSIONARIA

22.1. Para a execugdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA poderd contratar com terceiros o
desenvolvimento de atividades inerentes, acessérias ou complementares aos SERVICOS, bem como a

implementacdo de ATIVIDADES RELACIONADAS.
22.1.1. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados com
terceiros n3o exime a CONCESSIONARIA do cumprimento, total ou parcial, de suas

obrigacOes decorrentes deste CONTRATO.

22.2. A CONCESSIONARIA tera responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados ou terceiros
contratados, nessa qualidade, causarem aos USUARIOS, ao PODER CONCEDENTE e a terceiros.

22.3. Os empregados e terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo ter capacidade técnica

compativel com as melhores praticas para o desempenho de suas atividades.
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22.4. A CONCESSIONARIA assume total e exclusiva responsabilidade de natureza trabalhista,
previdenciaria, fiscal, acidentaria ou qualquer outra relativa aos seus subcontratados, empregados e

terceirizados.

22.5. A CONCESSIONARIA deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em relacdo a qualquer
demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de atos praticados pela CONCESSIONARIA, seus
administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos, terceiros com quem tenha contratado ou

gualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

22.6. A CONCESSIONARIA devera também indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em relacdo
as despesas processuais, honorarios de advogado e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente,

venha a arcar em fungdo das ocorréncias descritas na Subclausula 22.5.

22.7. A CONCESSIONARIA devera integrar conjunta e obrigatoriamente o polo passivo de eventual processo
judicial vinculado ao objeto deste CONTRATO, aceitando voluntariamente denunciacdo a lide apresentada
pelo PODER CONCEDENTE, sem limitar sua reponsabilidade nas acGes decorrentes da prestacdo dos

SERVICOS.

22.8. O PODER CONCEDENTE poderd se valer da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para o

recebimento dos valores a que faca jus em decorréncia da aplicagdo das Subclausulas 22.5 e 22.6.

22.9. As PARTES poderdo, mediante ajuste prévio, acordar que o ressarcimento ao PODER CONCEDENTE
sera feito mediante compensagdo com parcelas vincendas da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,
hipétese na qual as PARTES, em carta assinada por ambas, informardo a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA, e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso contratado, as condi¢des gerais da compensacdo
(valor e nimero de parcelas a serem abatidas das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS).

23. PRESTACAO DE INFORMACOES

23.1. Sem prejuizo das demais obrigacbes estabelecidas no CONTRATO ou na legislagdo aplicavel, a

CONCESSIONARIA obriga-se a:
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23.1.1. Dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer fato que altere o
normal desenvolvimento da CONCESSAO, ou que, de algum modo, prejudique a adequada

execucdo dos SERVICOS;

23.1.2. Fornecer relatérios com informacdes detalhadas sobre os SERVICOS na periodicidade

estabelecida no ANEXO 5 do CONTRATO;

23.1.3. Apresentar ao PODER CONCEDENTE, ou aos érgdos de controle da ADMINISTRACAO
PUBLICA, no prazo por estes estabelecido, informagdes adicionais ou complementares que

venham a solicitar;

23.1.4. Apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias, os
contratos e as notas fiscais das atividades terceirizadas, os comprovantes de pagamentos de
salarios e demais obrigacGes trabalhistas, as apdlices de seguro contra acidente de trabalho
e os comprovantes de quitacdo das respectivas obrigacdes previdencidrias. O prazo de envio
dos documentos serd de até 3 (trés) dias quando a solicitagdo do PODER CONCEDENTE for
feita para obtencdo de documentagdo para apresentacdo em audiéncia na Justica do

Trabalho.
24. DECLARACOES

24.1. A CONCESSIONARIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informagdes necessarias
para o cumprimento de suas obrigacOes contratuais e que realizou os levantamentos e estudos necessarios

para a elaboracao de sua PROPOSTA COMERCIAL e para a execuc¢ao do objeto do CONTRATO.

24.2. A CONCESSIONARIA ndo sera de qualquer maneira liberada de suas obrigacdes contratuais,
tampouco terd direito a ser indenizada pelo PODER CONCEDENTE, em razdo de qualquer informacdo
incorreta ou insuficiente que Ihe for fornecida pelo PODER CONCEDENTE, salvo no caso de comprovada ma-
fé, reconhecendo que é sua obrigacdo realizar os levantamentos para a verificagdo da adequacdo e da

precisao de qualquer informacgdo que Ihe for fornecida.

24.3. A CONCESSIONARIA declara ainda:
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24.3.1.

Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no CONTRATO;

24.3.2. Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua PROPOSTA COMERCIAL;

24.3.3.

24.3.4.

24.3.5.

Que a PROPOSTA COMERCIAL é incondicional e levou em consideracdo todos os
investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas néo se limitando, as financeiras)

necessarios para a opera¢do da CONCESSAO;

Ter pleno conhecimento sobre a variagio da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA em
fungdo dos MARCOS DA CONCESSAO e dos pardmetros de desempenho do SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, e reconhece ser este um mecanismo pactuado entre as
PARTES para manutengdo da equivaléncia contratual entre a prestacdo dos SERVICOS e sua
remuneracao, aplicado de forma imediata e automatica pelo PODER CONCEDENTE, tendo
em vista eventual desconformidade entre os SERVICOS prestados e as exigéncias do

CONTRATO; e

Que o sistema de remuneragdo previsto neste CONTRATO representa o equilibrio entre 6nus
e bdnus da CONCESSAO e que a CONTRAPRESTAGCAO MENSAL EFETIVA é suficiente para
remunerar todos os investimentos, custos operacionais, despesas, e SERVICOS efetivamente

realizados.

25. FISCALIZACAO

25.1.

A fiscalizacdo da execucdo do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONARIA,

desde a assinatura do CONTRATO e durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, sera executada pelo PODER

CONCEDENTE, que terda no exercicio das suas atribuicdes livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos

a administracdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econdmicos e financeiros da CONCESSIONARIA, e

podera contar com a assisténcia técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos desse CONTRATO.

25.1.1. A CONCESSIONARIA facultard ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade que o

PODER CONCEDENTE indicar, o livre acesso, em qualquer época, as areas, instalagdes e locais

referentes & CONCESSAO, incluindo estatisticas e registros administrativos e contébeis, e,
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prestara sobre esses, no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que forem

formalmente solicitados.

25.2. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados, incluindo-se
o VERIFICADOR INDEPENDENTE, poder4 realizar, na presenca de representantes da CONCESSIONARIA, testes
ou ensaios, bem como executar medi¢des amostrais in loco, que permitam avaliar adequadamente as
condicbes de funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalacdes utilizados na

CONCESSAO.

25.3. O PODER CONCEDENTE registrara e processara as ocorréncias apuradas pela fiscalizagcdo, notificando
a CONCESSIONARIA para regularizac3o das falhas ou defeitos verificados, sem prejuizo da eventual aplicacio
de penalidades previstas neste CONTRATO, reducdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA pela aplicacio
do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e eventual recomposi¢io do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO.

25.3.1. Mesmo que as falhas e defeitos apurados pela fiscalizagdo ndo ensejem a aplicagdo imediata
de penalidades, o descumprimento dos prazos de regularizagao ou corre¢do determinados
pelo PODER CONCEDENTE ensejara a lavratura de auto de infragdo, sujeitando a
CONCESSIONARIA 3 aplicagdo de penalidades previstas no CONTRATO.

25.4. O PODER CONCEDENTE podera exigir, nos prazos que vier a especificar, em qualquer caso ndo inferior
a 15 (quinze) dias, que a CONCESSIONARIA apresente um plano de acdo visando reparar, corrigir,
interromper, suspender ou substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou

incorreta.

25.4.1. Em caso de omissdo da CONCESSIONARIA quanto & obrigacdo prevista nesta Subcldusula,
sem prejuizo da hipdtese de intervencdo prevista na Clausula 48, o PODER CONCEDENTE
podera proceder a corre¢do da situagao, diretamente ou por intermédio de terceiro, inclusive

com a possibilidade de ocupagdo provisdria dos bens e instalagdes da CONCESSIONARIA.

25.4.2. O PODER CONCEDENTE poderé se valer da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO para o
ressarcimento dos custos e despesas envolvidos, bem como por eventuais indeniza¢des

devidas a terceiros e para remediar os vicios, defeitos ou incorre¢des identificadas.
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26. VERIFICADOR INDEPENDENTE

26.1. O PODER CONCEDENTE se valera de servico técnico de verificacdo independente para auxilia-lo no

acompanhamento da execucdo do presente CONTRATO, bem como na avaliacdo do SISTEMA DE

MENSURAGAO DE DESEMPENHO, no calculo da CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA, na forma da Clausula

37 e do ANEXO 8 e ANEXO 9, e na afericio do cumprimento das demais obrigacdes assumidas pela

CONCESSIONARIA.

26.1.1.

26.1.2.

26.1.3.

26.1.4.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades e sob a orientacdo do PODER
CONCEDENTE, realizard as diligéncias necessdrias ao cumprimento de suas funcgdes,
realizando levantamentos e medi¢des de campo e colhendo informagbes junto a
CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base
de dados da CONCESSAO.

A contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE e os custos relacionados caberdo a
CONCESSIONARIA, nos termos da legislacdo aplicavel e das diretrizes dispostas no ANEXO 12.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser pessoa juridica com alto grau de especializagao
técnica e adequada organizacdo, aparelhamento e corpo técnico, além de destacada
reputacdo ética junto ao mercado e com notdria especializagdo na aferigdo de qualidade na
prestacdo de servicos, assim considerada como a experiéncia comprovada em (i) auditoria

ou verificacdo de indicadores, e (ii) implantacdo e gerenciamento de indicadores.

A afericdo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatorios por ele produzidos
serdo emitidos conforme a periodicidade e demais requisitos estabelecidos neste CONTRATO

e no ANEXO 8.

26.2. O PODER CONCEDENTE podera solicitar o auxilio do VERIFICADOR INDEPENDENTE em eventual

afericdo de valores relativos a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO e a

indenizacdes devidas pelas PARTES.
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26.2.1. Entende-se como imprescindivel o auxilio ao PODER CONCEDENTE nas situagbes
apontadas como ensejadoras de desequilibrio econémico-financeiro contratual causadas em
decorréncia de avaliagdo do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e do calculo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, nas quais o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha

prestado servico técnico de verificacdo independente.

26.2.2. O auxilio prestado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ao PODER CONCEDENTE em
eventual afericao de valores relativos a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO e as indenizacGes devidas pelas PARTES serd materializado, se possivel, por meio

de laudos econémicos.
27. SEGUROS

27.1. A CONCESSIONARIA deverd contratar e manter em vigor apdlices de seguro, durante todo o PRAZO
DA CONCESSAO, que sejam suficientes para garantir a continuidade dos SERVICOS, conforme as diretrizes

gerais especificadas no ANEXO 10.

27.1.1. Os montantes cobertos pelos seguros, incluidos os danos materiais e os danos morais
abrangidos, deverdo atender aos limites maximos de indenizagdo calculados com base no
maior dano provavel e deverao ser reajustados anualmente, na mesma data e pela aplicagao

do mesmo indice de reajuste previsto na Clausula 38.

27.2. Sera de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manter em vigor os seguros exigidos no
CONTRATO, devendo, para tanto, promover as renovacgoes, prorrogacdes e atualizacdes necessarias, bem

como obter a anuéncia da seguradora, quando necessaria, para que os seguros continuem validos e vigentes.

27.2.1. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias
antes do vencimento dos seguros vigentes, as apolices dos seguros contratados e renovados,
em via original, segunda via, ou cdpia digital, devidamente certificadas, sob pena de incorrer

na multa prevista na subclausula 47.6.3.
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27.2.2. Apbs a publicacdo do CONTRATO no DOE, a CONCESSIONARIA deverd comprovar a
contratacao dos seguros previstos neste CONTRATO e no ANEXO 10 no prazo indicado na

Subcldusula 12.3.

27.2.3. Deverd, ainda, a CONCESSIONARIA, como condicdo para emissdo dos TERMOS DE ACEITE
previstos nas Subclausulas 15.5 e 17.6, comprovar a contratacdao ou complementacado dos
seguros correspondentes, nos valores compativeis, conforme as diretrizes gerais

especificadas no ANEXO 10.

27.2.4. Igualmente, na ocorréncia de um novo ciclo de investimentos, a comprovacdo da vigéncia
das apdlices dos seguros exigidos nesta Clausula e no ANEXO 10 serd condicdo para emissdo

dos TERMOS DE ACEITE correspondentes.

27.3. A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes decorrentes da
realizacdo dos seguros de que trata o CONTRATO, bem como pelo pagamento integral da franquia na

hipdtese de ocorréncia do sinistro.

27.3.1. Eventual negativa de pagamento da indenizagao pela seguradora também ndo eximird a

CONCESSIONARIA das suas responsabilidades assumidas neste CONTRATO.

27.4. Aexisténcia de cobertura securitaria n3o exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA de substituir

os BENS VINCULADOS que tenham sido danificados ou inutilizados.

27.5. O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado nas apodlices de seguros referidas no
CONTRATO.

27.6. As apdlices de seguros poderdo estabelecer como beneficidria da indenizacdo um ou alguns dos

FINANCIADORES.
27.7. A CONCESSIONARIA, com autorizagdo prévia do PODER CONCEDENTE, poderd alterar coberturas ou

outras condi¢des das apdlices de seguro, visando a adequa-las as novas situagdes que ocorram durante o

PRAZO DA CONCESSAO.

59



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA SANTA‘

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE FINANCAS MARIA
Superintendéncia de Compras e Licitacdes A CIDADE CUIDANDO DAS PESSOAS.

27.8. Nas apdlices de seguros devera constar a obrigacao das seguradoras informarem, imediatamente, ao
PODER CONCEDENTE, as alteragcdes nos contratos de seguros, principalmente as que impliquem o
cancelamento, a suspensdo, a modificacdo ou a substituicio de quaisquer apdlices contratadas pela
CONCESSIONARIA, bem como a alteracdo nas coberturas e demais condicdes correspondentes, a fim de
assegurar a adequacdo dos seguros as novas situagdes que ocorram durante o PRAZO DA CONCESSAO,

dentro das condi¢Bes da apdlice.
28. ATIVIDADES RELACIONADAS

28.1. A CONCESSIONARIA poderd explorar ATIVIDADES RELACIONADAS, diretamente ou mediante a
celebracdo de contratos com terceiros, em regime de direito privado, desde que a exploracdo comercial
pretendida ndo prejudique os padrGes de seguranca, qualidade e desempenho dos SERVICOS e seja
compativel com as normas legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO e as respectivas ATIVIDADES

RELACIONADAS.

28.1.1. Ressalvadas as hipdteses previstas na Subcldusula 28.5, a exploracdo de ATIVIDADES
RELACIONADAS dependera de prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE, nos termos das
Subclausulas 28.2 e 28.3.

28.1.2. O fornecimento de energia elétrica destinado a exploracdo de ATIVIDADES RELACIONADAS
deverad ser objeto de contrato especifico de fornecimento de energia elétrica firmado pela
CONCESSIONARIA, cabendo-lhe o pagamento das contas de consumo correspondentes, ou,
caso nio seja vidvel a celebracdo de contrato especifico, a CONCESSIONARIA deverd ressarcir

o PODER CONCEDENTE de quaisquer custos.

28.1.3. A CONCESSIONARIA deverd manter contabilidade especifica de cada ATIVIDADE
RELACIONADA, em especial quanto as respectivas RECEITAS ACESSORIAS, e enviar relatdrios
gerenciais mensais ao PODER CONCEDENTE acerca da execucao de cada ATIVIDADE
RELACIONADA.

28.1.4. A exploracdo de quaisquer ATIVIDADES RELACIONADAS, assim como os respectivos
contratos, tera vigéncia limitada ao término deste CONTRATO e ndo podera, em qualquer

hipétese, prejudicar a CONCESSAO.
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28.1.5. Todos os riscos e investimentos decorrentes da execucdo das ATIVIDADES RELACIONADAS
serdo de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive os prejuizos que

resultem de sua execucao, ressalvado o disposto na Subcldusula 41.1.15.

28.1.6. Os investimentos adicionais realizados pela CONCESSIONARIA para a exploracdo de
ATIVIDADES RELACIONADAS nao serdo considerados como investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS, pelo que as regras contratuais relativas as indeniza¢gdes por extincdo

antecipada do CONTRATO ndo sao aplicaveis para estes investimentos.

28.1.6.1. Para fins do disposto nesta Subcldusula 28.1.6, sdo considerados investimentos
adicionais aqueles realizados pela CONCESSIONARIA para exploracdo de ATIVIDADES
RELACIONADAS, que excedam as exigéncias de investimentos necessdrios e suficientes
para atendimento das condi¢Ges e parametros deste CONTRATO relativos a prestacao

dos SERVICOS.

28.1.7. Apds o término do prazo de exploragdao da ATIVIDADE RELACIONADA, a CONCESSIONARIA
serd responsdvel por todos os custos decorrentes da desmobilizagdo dos bens necessarios
para a referida exploragdo que n3o se enquadrem como BENS REVERSIVEIS, ficando o PODER

CONCEDENTE isento de qualquer 6nus nesse sentido.

28.1.8. Nao constituem ATIVIDADES RELACIONADAS:

(i) Os acordos com érgdos publicos ou demais concessionarias de servigos publicos que

prestem servicos na AREA DA CONCESSAO referentes a gestdo de INTERFERENCIAS; e

(ii) A alienacdo de BENS VINCULADOS, na forma da Subclausula 7.8.

28.1.9. A CONCESSIONARIA, mediante autorizagdo do PODER CONCEDENTE, poderd executar as
ATIVIDADES RELACIONADAS por meio de sociedades CONTROLADAS.

28.1.9.1. Apds a autorizacdo prevista na Subcldusula 28.1.9 acima, a CONCESSIONARIA também
necessitara de autorizagdo especifica do PODER CONCEDENTE para admitir o ingresso de

novos socios nestas sociedades CONTROLADAS.
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28.1.10. Quando na exploracdo de ATIVIDADES RELACIONADAS a CONCESSIONARIA vislumbrar a
possibilidade de figurarem como clientes PARTES RELACIONADAS, deverd solicitar
autorizagdo prévia do PODER CONCEDENTE, antes de celebrar eventual contrato ou

instrumento congénere relativo aos respectivos servicos com estes clientes.

28.2. Apds o recebimento de solicitagdo de exploracdo de ATIVIDADE RELACIONADA, que deve ser
acompanhada dos documentos indicados nesta Clausula 28, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 30

(trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo, para se pronunciar a respeito da solicitagao.

28.2.1.No prazo previsto acima, o PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos,
complementacbes e alteragdes no plano de negdcios, nos estudos de viabilidade e no
mecanismo de compartilhamento de ganhos apresentados, hipétese na qual o prazo previsto
na Subcldusula 28.2 ficarad suspenso da data da comunicacdo & CONCESSIONARIA até o
recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.

28.2.1.1. Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitagdo feita pela
CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada e somente poderd se basear nas

seguintes razdes:

(i) Insuficiéncia dos estudos de viabilidade apresentados e inadequacdo do plano

de negdcios proposto;
(ii) Inviabilidade econdmico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

(iii) Existéncia de riscos excessivos associados a exploracdo da ATIVIDADE

RELACIONADA, em especial a adequada prestacdo dos SERVICOS;
(iv) Desinteresse na contratagdao dos servigos nas condi¢des propostas, na

hipétese de o PODER CONCEDENTE ser o Unico cliente potencial da ATIVIDADE
RELACIONADA;
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(v) Inadimplemento da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigacdes do
CONTRATO; e,

(vi)Razbes de interesse publico de acordo com o juizo de conveniéncia e

oportunidade do PODER CONCEDENTE.

28.2.1.2. Caso o PODER CONCEDENTE ndo se manifeste no prazo previsto na Subcldusula

28.2, considera-se deferida a solicitacio da CONCESSIONARIA, nas condi¢des propostas.

28.2.2. Para solicitacdo da autorizacdo para exploracdo das ATIVIDADES RELACIONADAS, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar proposta de plano de negdcios contendo, no minimo,
objeto e produto pretendido, publico alvo, modelo de geracdo de receitas, estratégia
competitiva, projecées do fluxo de caixa contendo estimativas de investimentos, receitas,
despesas e tributos, viabilidade técnica e juridica da proposta, cronograma de execugao,
identificacdo dos riscos para a prestacdo dos SERVICOS decorrentes da execucdo da
ATIVIDADE RELACIONADA e as alternativas para mitiga-los, andlise de rentabilidade do
negdcio bem como outras informagdes que forem necessarias ao melhor
conhecimento/entendimento do negdcio.

28.2.2.1. Para fins do adequado acompanhamento do PODER CONCEDENTE, os relatérios
gerenciais mensais a que se refere a Subclausula 28.1.3 deverdo conter, além dos documentos
e informacdes de contabilidade necessarias ao entendimento da situagao financeira e contabil
do contrato e do sistema de compartilhamento de receitas, informacdes quantitativas e
operacionais da execucdo da atividade, incluindo, ao menos, a avaliagdo do cumprimento das
obrigacbes das partes e indicagdo de eventual execucdo and6mala da ATIVIDADE
RELACIONADA.

28.2.3. Caso o PODER CONCEDENTE seja cliente potencial da ATIVIDADE RELACIONADA, a solicitagao
devera ser acompanhada de oferta detalhada do preco e demais condi¢Ges de contratacdo

do servigo.

28.2.4. Juntamente com o plano de negdcio, a CONCESSIONARIA deverd apresentar sua proposta de
compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS com o PODER CONCEDENTE, inclusive no que
toca ao detalhamento da forma e da periodicidade do compartilhamento, observados os

critérios previstos na Subclausula 28.4 e ressalvado o disposto na Subclausula 28.2.4.1.
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28.2.4.1. Quando o PODER CONCEDENTE for o unico cliente da ATIVIDADE RELACIONADA, o

compartilhamento previsto na Subcldusula 28.4 nao serd aplicavel.

28.3. O PODER CONCEDENTE poderd indicar para a CONCESSIONARIA potenciais ATIVIDADES
RELACIONADAS a serem desenvolvidas, assinalando prazo razoavel para que esta apresente os documentos
e informacgdes descritos na Subcldusula 28.2.2, que poderdo, neste caso, ser apresentados de forma

simplificada, para posterior detalhamento.

28.3.1. O detalhamento dos documentos e informacgdes descritos na Subclausula 28.2.2 sera feito
pela CONCESSIONARIA depois que as PARTES acordarem, analisados os documentos e
informacdes apresentados de forma simplificada, que existem indicacGes razoaveis de que a

ATIVIDADE RELACIONADA respectiva é viavel.

28.3.2. A recusa da CONCESSIONARIA ou a auséncia de manifestacio no prazo estabelecido
conforme a Subclausula 28.3, desde que decorridos no minimo 02 (dois) anos da DATA DE
EFICACIA, autoriza o PODER CONCEDENTE a se valer da prerrogativa de executar direta ou

indiretamente a atividade, mediante o pagamento de remuneracdo & CONCESSIONARIA.

28.3.2.1. A remuneracgao referida na Subcldusula 28.3.2 sera fixada por acordo entre as
PARTES, ou, na impossibilidade de acordo, pelo PODER CONCEDENTE, e deverd
refletir uma justa compensacdo, assim entendido o valor de mercado, pela
utilizacdo dos bens sob gestdo da CONCESSIONARIA. Para a afericdo do valor de
mercado, o PODER CONCEDENTE podera se valer de cota¢des apresentadas por
concessiondrias de servicos publicos de iluminagdo publica que atuam em outras

cidades.

28.3.2.2. A CONCESSIONARIA n3o podera obstar as atividades a serem executadas pelo
PODER CONCEDENTE ou por terceiro por ele contratado, independentemente de
divergéncias em relagdo a remuneracao fixada, as quais deverao ser dirimidas por

meio da adogdo dos mecanismos de solugdo de conflitos previstos na Clausula 49.
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28.3.2.3. A execucdo direta ou indireta das atividades por parte do PODER CONCEDENTE nao
poderd prejudicar os padrdes de seguranca, qualidade e desempenho dos
SERVICOS, devendo ser compativel com as normas legais e regulamentares

aplicaveis ao CONTRATO.

28.3.2.4. Nos casos em que o PODER CONCEDENTE se valer da prerrogativa prevista na
Subcldusula 28.3.2, o papel exercido pela CONCESSIONARIA é limitado ao
compartilhamento das estruturas utilizadas pelo PODER CONCEDENTE, ou terceiro
por ele indicado, sendo que, neste caso, a CONCESSIONARIA n3o assumird nenhum

risco decorrente de atividades que ndo sdo desempenhadas por ela prépria.

28.4. Para exploragdo das ATIVIDADES RELACIONADAS nos casos de que tratam as Subcldusulas 28.2 e
28.3.1, as PARTES deverao formalizar, em contrato apartado, as condi¢Ges acordadas para execucdo da
ATIVIDADE RELACIONADA, notadamente as regras relativas (i) ao mecanismo de compartilhamento de
RECEITAS ACESSORIAS, (ii) a prestacdo de informacdes pela CONCESSIONARIA e (iii) as penalidades pelo
inadimplemento de valores devidos ao PODER CONCEDENTE.

28.4.1. As RECEITAS ACESSORIAS decorrentes da exploragdo de ATIVIDADE RELACIONADA serdo
compartilhadas entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE na proporgdo de, no
maximo, 15% (quinze por cento) da receita bruta apurada na exploracdo da ATIVIDADE

RELACIONADA em favor do PODER CONCEDENTE.

28.4.2. Os valores resultantes do compartilhamento de que trata a Subcldusula 28.4 poderdo ser
negociados entre as PARTES, mediante a estipulacdo de um prazo de caréncia para inicio do
compartilhamento das receitas apuradas na exploracdao da ATIVIDADE RELACIONADA,

contados a partir do inicio de sua exploracdo.
28.4.3. A forma e periodicidade de compartilhamento dos montantes equivalentes aos percentuais

apropriados pelo PODER CONCEDENTE de que trata a Subcldusula 28.4 deverdo ser
acordadas entre as PARTES.
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28.5. Excetuam-se da necessidade de autorizacao prévia do PODER CONCEDENTE e de apresentagdo da
documentacgdo constante da subclausula 28.2.2, as ATIVIDADES RELACIONADAS que tenham exclusivamente
terceiros como clientes, e utilizem a REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA para:

(i) Prestacdo de servigos de telecomunicagdes, inclusive a transmissdo de dados;
(i) Prestacdo de servigos de videomonitoramento;
(iii) Aluguel de espaco no braco ou LUMINARIA para instalacio de antenas, cAmeras e sensores;

(iv) Prestacdo de servicos de medicdo e monitoramento que necessitem da implantagdo de sensores.

28.5.1. Na hipdtese constante da subcldusula 28.5, as RECEITAS ACESSORIAS decorrentes da
exploragdo de quaisquer das ATIVIDADES RELACIONADAS explicitadas acima, serdo
compartilhadas entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE na proporc¢do de 15%
(quinze por cento) da receita bruta apurada na explora¢do da ATIVIDADE RELACIONADA em
favor do PODER CONCEDENTE.

28.5.2. A CONCESSIONARIA deverd informar o PODER CONCEDENTE, com antecedéncia minima
de 30 (trinta) dias, antes do inicio da realiza¢do de qualquer intervengdo necessaria para a
exploragdo das atividades previstas na subcldusula 28.5, devendo apresentar, no minimo, as
seguintes informagdes: objeto e produto pretendido, publico alvo, modelo de geragao de
receitas, estratégia competitiva, descricdo sucinta das interven¢des necessarias na
infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, identificacdo dos riscos para a
prestacdao dos SERVICOS decorrentes da execugdao da ATIVIDADE RELACIONADA e as

alternativas para mitiga-los.
28.5.2.1. O PODER CONCEDENTE, dentro do prazo de 30 (trinta) dias de que trata a subcldusula
28.5.2, podera, mediante decisdo fundamentada, vetar a exploracdo da ATIVIDADE

RELACIONADA, caso:

(i) Anteveja a existéncia de riscos relevantes associados a exploragdo da ATIVIDADE

RELACIONADA, em especial a adequada prestacdo dos SERVICOS; ou
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(i) Seja constatado o inadimplemento da CONCESSIONARIA em relagdo as
obrigacdes do CONTRATO.

28.5.3. Na exploragdo de ATIVIDADES RELACIONADAS de que trata esta subclausula 28.5:

() O compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS e das informagdes sera realizado mediante
acordo entre o CONCESSIONARIA e PODER CONCEDENTE e, na auséncia de acordo,
mensalmente, em data a ser definida entre as PARTES, ou, ndo havendo defini¢cdo de data,

até o0 102 (décimo) dia util do més subsequente.

(ii) Em caso de inadimplemento em relacdo ao compartilhamento das receitas no prazo fixado,
ficara a CONCESSIONARIA, sem prejuizo de outras penalidades previstas na Clausula 47,

sujeita a multa no valor do dobro do montante nao transferido ao PODER CONCEDENTE.

(iii) A desnecessidade de autorizacdo prévia do PODER CONCEDENTE ndo exime a
CONCESSIONARIA do cumprimento da legislacdo aplicdvel & exploracdo da ATIVIDADE
RELACIONADA, devendo obter, por exemplo, todas as autorizacGes, licencas e alvaras

pertinentes.

28.5.4. Aplica-se as ATIVIDADES RELACIONADAS constantes da Subcldusula 28.5 acima o disposto

na Subclausula 28.1 deste CONTRATO, incluindo suas subclausulas.

29. DIREITOS DOS USUARIOS

29.1.

Sem prejuizo de outros direitos previstos em lei, s3o direitos dos USUARIOS:

29.1.1. Receber informacdes do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA referentes a
prestacdo dos SERVICOS;

29.1.2. Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA as irregularidades

de que tenham conhecimento, referentes aos SERVICOS prestados;

29.1.3. Comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela CONCESSIONARIA na

prestacdo dos SERVICOS;
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29.1.4. Contar com canais de comunicacdo efetivos com a CONCESSIONARIA, conforme ANEXO 5; e
29.1.5. Contar com a prestacao de SERVICOS de qualidade, com base no disposto no ANEXO 8.
30. COMITE DE GOVERNANCA

30.1. Paraacoordenacdo, integracao e disciplina dos esforcos das PARTES na execucdo dos SERVICOS e das
atividades de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, as PARTES deverdo instituir, em até 90 (noventa)
dias contados da publicacdo do extrato do CONTRATO no DOE, um COMITE DE GOVERNANCA, que sera

regido por regulamento préprio, respeitando as disposi¢cGes abaixo.

30.2. O COMITE DE GOVERNANCA tera como objetivo principal discutir e aperfeicoar a inter-relagdo entre
a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE no d4mbito do CONTRATO e terd, dentre outras, as seguintes

fungdes:

30.2.1. Atuagdo conjunta da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE no relacionamento com a
EMPRESA DISTRIBUIDORA de que trata a Clausula 9, para atendimento adequado aos
objetivos e parametros dos SERVICOS estabelecidos neste CONTRATO e nos ANEXOS;

30.2.2. Acompanhamento da elaboragdo e atualizagdo do CADASTRO, bem como identificacdo de
eventuais erros e falhas, e estabelecimento de medidas e procedimentos necessarios a sua

correcio pela CONCESSIONARIA;

30.2.3. Eliminacdo de dificuldades, conflitos e divergéncias entre as equipes da CONCESSIONARIA e
do PODER CONCEDENTE;

30.2.4. Instituicdo e divulgacdo de regras, fluxos e métodos de trabalho visando a integracdo dos

funcionarios do PODER CONCEDENTE com os funciondarios da CONCESSIONARIA;

30.2.5. Registro e relato das imperfei¢des apuradas no decorrer da execu¢do do CONTRATO;
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30.2.6. Identificacdo de possiveis aperfeicoamentos na gestdo dos SERVICOS e da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA;

30.2.7. Acompanhamento da execugdo dos SERVICOS durante todo o PRAZO DA CONCESSAO;
30.2.8. Programacado de a¢bes emergenciais no curso da operacdo dos SERVICOS;
30.2.9. Outras a¢Oes que vierem a ser definidas pelas PARTES.

30.3. O COMITE DE GOVERNANCA possuira até 4 (quatro) integrantes e serd composto por representantes

das PARTES em numeros iguais.

30.3.1. Eventualmente, especialistas poderdo ser convocados pelo COMITE DE GOVERNANCA caso

exista necessidade da analise e/ou desenho de aspectos técnicos especificos da CONCESSAO.

30.3.2. As PARTES, por intermédio dos seus representantes no COMITE DE GOVERNANCA, poderdo
convidar a EMPRESA DISTRIBUIDORA a indicar, adicionalmente, 2 (dois) representantes para
o COMITE DE GOVERNANCA, que poderdo participar e opinar nas discussdes envolvendo
temas que possuam interface com a EMPRESA DISTRIBUIDORA. Os representantes indicados
pela EMPRESA DISTRIBUIDORA n3o votardo sobre as matérias de competéncia do COMITE
DE GOVERNANCA.

30.4. O COMITE DE GOVERNANCA buscara definir os critérios e os protocolos para o melhor desempenho
dos SERVICOS de forma a atender os USUARIOS dentro dos padrdes de qualidade estabelecidos no
CONTRATO e nos ANEXOS.

30.5. Respeitado o disposto na legislagdo, em regulamentos e no CONTRATO, as resolucdes do COMITE DE
GOVERNANCA dependerdo do consenso de todos os representantes e terdao carater vinculante, até que

sobrevenha eventual decisdo da COMISSAO TECNICA, arbitral ou judicial sobre o tema.

30.6. As decises do COMITE DE GOVERNANCA que afetem o equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO deverao ser formalmente submetidas ao PODER CONCEDENTE e previamente aprovadas por

este.
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30.7. Os procedimentos e decisdes do COMITE DE GOVERNANCA n3o afastam as obrigacdes, as
penalidades e a aplicacdo do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO previstos no CONTRATO e nos
ANEXOS.

30.8. As PARTES poderdo, ainda, convocar a instauracdo de COMITES DE GOVERNANCA especificos (ad

hoc), quando julgarem pertinente, sendo-lhes aplicaveis, no que couber, as disposi¢des desta Clausula.

CAPITULO V — ESTRUTURA JURIDICA E OPERACIONAL DA SPE

31. COMPOSICAO SOCIETARIA

31.1. A CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze) dias,
alteragGes na sua composicdo societdria em relacdo ao quadro social constante do ANEXO 2, apresentando

os documentos societdrios pertinentes, observadas as restrigdes definidas no CONTRATO.

31.2. A partir da assinatura do CONTRATO e até o final de sua vigéncia, toda e qualquer transferéncia da
CONCESSAO ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA somente poderd ocorrer se houver prévia autorizacdo
pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da lei, e desde que ndo se coloque em risco a execugao do objeto

contratual, observadas as condi¢des fixadas neste CONTRATO.

31.2.1. A transferéncia de que trata a Subcldusula 31.2 somente podera ocorrer apds transcorridos
12 (doze) meses do integral cumprimento de todos os MARCOS DA CONCESSAO previstos no
CONTRATO e nos ANEXOS, ressalvadas as hipoteses de:

a) Insolvéncia iminente por parte da CONCESSIONARIA, e/ou, no caso da transferéncia
de CONTROLE indireto da CONCESSIONARIA, insolvéncia dos seus acionistas diretos,

desde que tais insolvéncias sejam devidamente demonstradas; e

b) Assungdo do CONTROLE pelos FINANCIADORES da CONCESSIONARIA, conforme

descrito na Clausula 34.
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31.2.2. A anuéncia prévia exigida na Subcldusula 31.2 abrange os atos que impliquem transferéncia
do CONTROLE acionario direto da CONCESSIONARIA, mesmo quando o CONTROLE indireto
permaneca com o mesmo GRUPO ECONOMICO.

31.2.3. A transferéncia do CONTROLE indireto da CONCESSIONARIA n3o estd sujeita a anuéncia
prévia do PODER CONCEDENTE, salvo na hipdtese de substituicdo de empresa componente
do controle indireto da CONCESSIONARIA que tenha sido responsavel pela apresentacdo de
algum dos atestados de capacidade técnico-operacional previstos no EDITAL, hipdtese na

qual devera ser observado o disposto na Subcldusula 31.3.

31.2.4. Na hipdtese de criagdo de estrutura societdria intermediaria entre a ADJUDICATARIA da
LICITACAO e a SPE, serd considerada como transferéncia do CONTROLE direto da
CONCESSIONARIA qualquer alteragdo do poder de controle da referida estrutura societdria

intermediaria.

31.3. As condigBes e o prazo previstos na Subcldusula 31.2 aplicam-se também a retirada do quadro social
da CONCESSIONARIA, por qualquer razdo, do acionista detentor dos atestados de capacidade técnico-
operacional previstos no EDITAL, ou a redugao de sua a participagdo societaria que resulte em participagdo

final inferior a 10% (dez por cento) do capital social.

31.4. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera submeter a prévia

autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificagGes no respectivo estatuto social que envolvam:
i. Acisdo, fusdo, transformacdo ou incorporacdo da SPE;
ii. Aalteracdo do objeto social da SPE; e
iii. A emissdo de a¢Oes de classes diferentes da SPE além das estipuladas inicialmente.
31.5. O PODER CONCEDENTE examinara o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela CONCESSIONARIA nos termos
da presente Clausula no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogdveis por igual periodo, podendo solicitar

esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os

acionistas controladores da SPE e promover outras diligéncias consideradas adequadas.

71



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA SANTA‘

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE FINANCAS MARIA
Superintendéncia de Compras e Licitacdes A CIDADE CUIDANDO DAS PESSOAS.

31.5.1. Encerrado o prazo previsto na Subcldusula 31.5, incluindo-se eventual prorrogacdao, sem
manifestacdo do PODER CONCEDENTE, considerar-se-a(do) aprovado(s) o(s) pedido(s)
encaminhado(s) pela CONCESSIONARIA.

31.6. Para fins de obten¢3o da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE societario
da CONCESSIONARIA, o interessado devera:

i. Atender as exigéncias de capacidade técnica, consideradas proporcionalmente ao estagio de
execucdo do CONTRATO, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista

necessarias a assungdo do objeto da CONCESSAO, conforme previstas no EDITAL;
ii. Prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
iii. Comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste CONTRATO.

31.7. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou do controle da CONCESSIONARIA, sem a prévia
autorizagdo do PODER CONCEDENTE, implicara na caducidade da CONCESSAO.

32. CAPITAL SOCIAL

32.1. Sob pena de caducidade, nos termos da Clausula 53 abaixo, a CONCESSIONARIA devera manter,
durante toda a vigéncia do CONTRATO, o capital social integralizado em valor igual ou superior a RS
7.273.707,75 (sete milhGes, duzentos e setenta e trés mil, setecentos e sete reais e setenta e cinco

centavos).

32.2. O capital social integralizado podera ser reduzido para aquém do valor minimo previsto na
Subclausula 32.1 nos casos autorizados pela legislagdo aplicavel, mediante solicitacio pela CONCESSIONARIA

e prévia aprovacgdo pelo PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério.

32.2.1. A reducdo que importar na manutenc¢do de um capital social igual ou superior ao patamar
minimo previsto na Subcldusula 32.1 n3do necessita de prévia aprovagdo pelo PODER

CONCEDENTE.
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33. FINANCIAMENTO

33.1. A CONCESSIONARIA é a Unica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos financiamentos necessarios

a execugdo dos SERVICOS e do objeto da CONCESSAO.

33.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos representativos dos titulos e
valores mobilidrios que venha a emitir, e quaisquer altera¢Ges a esses instrumentos, no prazo de até 15

(quinze) dias, contados da data de sua assinatura ou emissdo, conforme o caso.

33.2.1. A CONCESSIONARIA dever3, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE os comprovantes dos
pagamentos das parcelas de quitacdo dos financiamentos por ela contratados. Os
comprovantes deverdo ser enviados ao PODER CONCEDENTE até o 52 (quinto) dia util do més

subsequente ao do respectivo pagamento.

33.2.2. A entidade que celebrar contrato com a CONCESSIONARIA para fornecimento de materiais,
equipamentos ou servicos na forma de venda parcelada ou financiada poderd ser
reconhecida como FINANCIADOR, caso o contrato de fornecimento contenha, de forma clara,
a descricdo de uma operacdo de financiamento a CONCESSIONARIA por parte deste
fornecedor, com as datas previstas para liquidagdo, taxas de juros e demais parametros,
cabendo a CONCESSIONARIA, nestes casos, realizar a comunicacdo prevista na Subcldusula

33.2.

33.3. Os financiamentos e suas respectivas garantias poderdo, observada a legislagdo civil e comercial
aplicavel, conferir aos respectivos financiadores o direito de assumir o CONTROLE ou a administracdo
temporaria da CONCESSIONARIA, ou a prépria CONCESSAO, em caso de inadimplemento ndo remediado dos
respectivos contratos de financiamento ou garantia, ou, ainda, para a regularizacdo dos SERVICOS em caso
de inadimpléncia da CONCESSIONARIA no ambito deste CONTRATO que inviabilize ou ameace a CONCESSAO,

observadas as condiges desta Clausula 33.
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33.4. Quando da contratacdo de financiamento, da emissdo de titulos de divida ou da realizacdo de
operacdo de divida de qualquer outra natureza (incluindo, mas ndo se limitando, a emissdo de debéntures,
bonds ou a estruturagdo de fundo de investimento em direitos creditérios), a CONCESSIONARIA devera
prever expressamente e garantir a efetividade, por meio contratual, da obrigacdo dos FINANCIADORES de
comunicarem imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigacdo da
CONCESSIONARIA nos contratos de financiamento que possa ocasionar a execucdo de garantias ou a

assuncao do controle pelos FINANCIADORES.

33.4.1. Sem prejuizo do disposto acima, a CONCESSIONARIA devera comunicar imediatamente ao
PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigacdo sua nos contratos de
financiamento que possa ocasionar a execugdo de garantias ou a assungdo do seu controle

pelos FINANCIADORES.

33.5. A CONCESSIONARIA deverd, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze)
dias, contados da sua emissao, cépia de todo e qualquer comunicado, relatdrio ou notificacdo enviado aos
FINANCIADORES, que contenha informagao relevante a respeito da situag3o financeira da CONCESSAO ou da
CONCESSIONARIA.

33.6. Competird ao PODER CONCEDENTE informar aos FINANCIADORES e estruturadores das operagdes
referidas na Subcldusula 33.4 acima, concomitantemente & comunicagio para a prépria CONCESSIONARIA, o
descumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONARIA, sempre que assim requerido no contrato de

financiamento ou solicitado pelos FINANCIADORES e estruturadores de operacoes.

33.6.1. Além dos documentos referidos acima, os FINANCIADORES poderdo solicitar ao PODER
CONCEDENTE coépias dos seguintes documentos produzidos durante as atividades de
fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE: (i) relatérios emitidos sobre os MARCOS DA
CONCESSAO; (ii) comunicacBes sobre o potencial atraso pela CONCESSIONARIA na entrega
dos MARCOS DA CONCESSAO; (iii) relatérios emitidos sobre o cumprimento dos indices de
desempenho pela CONCESSIONARIA; e, (iv) comunicaces sobre a potencial ou efetiva
instauracdo de processo para apura¢do de eventual descumprimento contratual e para
aplicacdo de penalidades. Os documentos aos quais os FINANCIADORES poderdo ter acesso

s30 aqueles que o PODER CONCEDENTE j4 elaboraria durante o curso da CONCESSAO.
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33.7. A CONCESSIONARIA n3o poderd invocar qualquer disposi¢do, clausula ou condi¢do dos contratos de
financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos respectivos recursos, para se eximir, total ou

parcialmente, das obrigacdes assumidas no CONTRATO.

33.8. A CONCESSIONARIA poderad dar em garantia dos financiamentos contratados, nos termos desta
Clausula, os direitos emergentes da CONCESSAO, desde que ndo comprometa a operacionalizacdo e a

continuidade da execucdo dos investimentos e dos SERVICOS objeto da CONCESSAO.

33.9. A CONCESSIONARIA poderd ceder, ou de qualquer outra forma transferir diretamente aos
FINANCIADORES, conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a percepg¢3o (i) da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA; (ii) das RECEITAS ACESSORIAS decorrentes de ATIVIDADES RELACIONADAS; (iii) das
indenizaces devidas 8 CONCESSIONARIA em virtude do CONTRATO, e (iv) demais pagamentos devidos a
CONCESSIONARIA em decorréncia deste CONTRATO.

33.10. A CONCESSIONARIA devera compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos econdmicos efetivos

decorrentes da reducdo do risco de crédito dos financiamentos por ela utilizados, mediante proposta de

reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

33.11. E vedado a CONCESSIONARIA:

33.11.1. Prestar qualquer forma de garantia em favor de terceiros, inclusive em favor de PARTES

RELACIONADAS, salvo em favor de seus FINANCIADORES;

33.11.2. Conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras formas de

transferéncia de recursos para PARTES RELACIONADAS, exceto:
33.11.2.1. Transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos;
33.11.2.2. Reducdo do capital, respeitado o previsto na Subcldusula 32.2;
33.11.2.3. Pagamentos de juros sobre capital préprio; e

33.11.2.4. Pagamentos pela contratagao de servicos em condigdes equitativas de mercado.
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34. ASSUNCAO DO CONTROLE DA CONCESSIONARIA PELOS FINANCIADORES

34.1. Para assegurar a continuidade da CONCESSAO, é facultada aos FINANCIADORES a administrac3o
temporaria ou assuncdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA nos seguintes casos:

34.1.1. Inadimpléncia de financiamento contratado pela CONCESSIONARIA, desde que prevista esta

possibilidade nos respectivos contratos de financiamento; ou
34.1.2. Inadimpléncia na execugdo do CONTRATO que inviabilize ou coloque em risco a CONCESSAO.

34.2. Quando configurada inadimpléncia do financiamento ou da execucdo do CONTRATO por parte da
CONCESSIONARIA, que possa dar ensejo a administragdo temporaria ou a assuncdo de CONTROLE prevista
na Subcldusula 34.1, os FINANCIADORES deverdo notificar a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE,

informando sobre a inadimpléncia e abrindo 8 CONCESSIONARIA prazo para purgar o inadimplemento.

34.3. Para que possam assumir a administracdo temporaria ou o CONTROLE da CONCESSIONARIA, os
FINANCIADORES deverao:

(i) Comprometer-se a cumprir todas as Cladusulas do CONTRATO e dos ANEXOS; e

(ii) Comprovar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal necessarios a

assuncao dos SERVICOS.

34.3.1. A andlise do PODER CONCEDENTE sobre o cumprimento das exigéncias previstas na

Subclausula 34.3 acima devera ser emitida no prazo improrrogavel de até 30 (trinta) dias.

34.4. A assungdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA, nos termos desta Subcldusula, ndo alterard as
obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores perante o PODER CONCEDENTE, observado o

disposto na Subcldusula 34.4.1.

34.4.1. A assuncdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES acarretard a
suspensdo, pelo prazo de 6 (seis) meses, dos processos de aplicacdo de penalidades
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34.4.2,

eventualmente abertos contra a CONCESSIONARIA em decorréncia de descumprimentos
contratuais, incluindo eventual processo de caducidade da CONCESSAO (“Prazo de Transic3o

do Controle para o Financiador”).

Os FINANCIADORES, por intermédio da CONCESSIONARIA, poderdo propor ao PODER
CONCEDENTE plano de transicao visando facilitar a transferéncia do CONTROLE da
CONCESSIONARIA para os FINANCIADORES (“Plano de Transi¢do do Financiador”), sob a
perspectiva do adimplemento das obrigacdes contratuais da CONCESSIONARIA. O Plano de
Transi¢do do Financiador deve apresentar os MARCOS DA CONCESSAO que serdo cumpridos
pela CONCESSIONARIA durante o Prazo de Transi¢do do Controle para o Financiador, além
das demais medidas que serdo implementadas pelos FINANCIADORES visando o
restabelecimento das condi¢des econémico-financeiras da CONCESSIONARIA necessarias
para a prestacdo dos SERVICOS nos padrdes previstos no CONTRATO (“Plano de Transi¢do do

Financiador”).

34.4.2.1. O Plano de Transicdo do Financiador poderd ser apresentado ao PODER
CONCEDENTE antes da assuncdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos
FINANCIADORES.

34.4.2.2. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para analisar o Plano de
Transicdo do Financiador, sendo que eventuais ajustes solicitados deverdo ser

atendidos no prazo de até 5 (cinco) dias.

34.4.2.3. Apds a entrega, pela CONCESSIONARIA, do Plano de Transicdo do Financiador
reformulado, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias para

aprova-lo ou rejeita-lo de forma definitiva.

34.4.2.4. No caso de auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE nos prazos
previstos para aprovacdao do Plano de Transicdo do Financiador, este serd

considerado reprovado.

34.4.2.5. O Plano de Transicdo do Financiador ndo é condi¢do para a assunc¢do do

CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES, prevalecendo, no caso
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de ndo apresentagdo ou rejei¢do do plano, as obrigagdes contratuais e os prazos

de entrega dos MARCOS DA CONCESSAO previstos no CONTRATO.

34.4.3. Durante o Prazo de Transicdo do Controle para o Financiador, o INDICE DE DESEMPENHO
GERAL sera calculado normalmente, considerando as regras previstas no ANEXO 8, e, caso
um Plano de Transicdo do Financiador tenha sido aprovado pelo PODER CONCEDENTE, o
FATOR DE MODERNIZAGCAO E EFICIENTIZACAO sera calculado de acordo com o cumprimento
dos MARCOS DA CONCESSAO previstos no Plano de Transi¢do do Financiador.

34.4.4. Apo6s o Prazo de Transicdo do Controle para o Financiador, o FATOR DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO voltara a ser calculado considerando os MARCOS DA CONCESSAO previstos
no ANEXO 5.

34.4.5. Caso, durante o Prazo de Transicdo do Controle para o Financiador, a CONCESSIONARIA sane
os inadimplementos que embasaram os processos de aplicacdo de penalidades, incluindo
eventual processo de caducidade da CONCESSAO, suspensos durante o Prazo de Transi¢do
do Controle para o Financiador, tais processos serdo arquivados pelo PODER CONCEDENTE.
Caso isto ndo ocorra, os processos voltardo a tramitar normalmente apds o Prazo de

Transi¢ao do Controle para o Financiador.

34.5. Os FINANCIADORES poderdo assumir a administragcdao temporaria, nos termos artigo 5°-A, da LEI DE
PPP.

34.5.1. A administracdo temporaria da CONCESSIONARIA deverd ter prazo maximo de 12 (doze)

meses.
34.6. O PODER CONCEDENTE podera assinar com os FINANCIADORES, com a interveniéncia da
CONCESSIONARIA, acordos diretos para o detalhamento dos direitos, obrigacdes e procedimentos aplicaveis

para os casos de assunc¢io do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES.

34.7. A transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES a terceiros dependerd de

autorizac¢do prévia do PODER CONCEDENTE, sendo aplicdvel ao caso o disposto na Subcldusula 31.6.
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35. GOVERNANCA CORPORATIVA E ESCRITURACAO CONTABIL
35.1. A CONCESSIONARIA devera obedecer as boas praticas de governanca corporativa, na forma das
diretrizes do Instituto Brasileiro de Governanca Corporativa — IBGC, com a apresentacdao de contas e
demonstracdes contabeis padronizadas, conforme as normas e praticas contabeis adotadas no Brasil, bem
como a regulamentacdao da Comissao de Valores Mobilidrios — CVM.
35.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE suas demonstracdes contabeis e
financeiras, acompanhadas do relatério de empresa de auditoria independente registrada na CVM,
obedecidas a legislacdo aplicdvel, as deliberagdes da CVM aplicdveis, ou as normas que venham a suceder
estes diplomas, em até 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir do fim do exercicio contabil.
35.3. Para garantir a uniformidade e a transparéncia das informacgGes contabeis fornecidas, o PODER
CONCEDENTE podera elaborar um modelo de plano de contas a ser cumprido pela CONCESSIONARIA,
podendo solicitar, para tanto, o apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE.
35.4. As demonstragdes financeiras anuais dardo destaque para as seguintes informagdes:
35.4.1. Transa¢Oes com PARTES RELACIONADAS;
35.4.2. Depreciacdo e amortizacdo dos ativos da CONCESSIONARIA e dos BENS REVERSIVEIS;
35.4.3. Provisdo para contingéncias (civeis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou administrativas);
35.4.4. Relatério da administracdo;

35.4.5. Parecer dos auditores externos e do conselho fiscal, se houver;

35.4.6. Declaracdo da CONCESSIONARIA contendo o valor do seu capital social integralizado e as

altera¢Oes na sua composicao societdria.
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CAPITULO VI - DOS PAGAMENTOS A CONCESSIONARIA

36. CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA E BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA

36.1. Deacordocom aforma e os procedimentos previstos no ANEXO 11, o PODER CONCEDENTE, por meio
da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, pagard 8 CONCESSIONARIA a CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA e eventual BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, calculados com base nas disposi¢des desta
Clausula, do ANEXO 8 e do ANEXO 9.

36.2. Uma vez realizada a verificacdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE informard o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA e ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente, por meio do envio de relatério especifico.

36.2.1. Na auséncia de VERIFICADOR INDEPENDENTE, o FATOR DE DESEMPENHO utilizado no
célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera equivalente a 0,8 (oito décimos) até a
contratacao do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

36.3. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd realizado mensalmente pela
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, no dia 10 (dez) de cada més, mediante a emissdo de fatura pela
CONCESSIONARIA, devendo a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA efetuar a transferéncia de recursos da
CONTA VINCULADA para a conta de titularidade da CONCESSIONARIA, no valor indicado no relatério do
VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, no valor descrito na Subcldusula 37.3.4.

36.3.1. O inicio do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera atrelado ao inicio
da prestacdo dos SERVICOS, a partir da DATA DE EFICACIA.

36.3.2. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd paga de forma escalonada de acordo com a
efetiva disponibilizacdo dos SERVICOS e podera variar em fungdo do INDICE DE DESEMPENHO
GERAL, conforme disposto no ANEXO 9.

36.3.3. A CONCESSIONARIA poderd antecipar a entrega do MARCO DA CONCESSAO, fazendo jus
ao recebimento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA equivalente, apds observados os

procedimentos de aprovacdo e emissao dos respectivos TERMOS DE ACEITE.
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36.3.4. Na hipdtese em que o valor apurado do INDICE DE DESEMPENHO GERAL for menor que
0,8 (oito décimos), a diferenca entre o valor apurado e o limite de 0,8 supramencionado serd
deduzida do INDICE DE DESEMPENHO GERAL do(s) trimestre(s) subsequente(s), conforme
disposto no ANEXO 9.

36.3.5. Caso o inicio dos SERVICOS ou as datas de emissdao dos TERMOS DE ACEITE dos MARCOS
DA CONCESSAO ndo coincidam com o inicio do més, o calculo da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA serd feito pro rata em funcdo dos dias transcorridos entre o inicio dos
SERVICOS, ou a data de emissdo dos TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSAO, e o ultimo

dia do respectivo més.

36.3.6. Caso o processo de apuracdo e determinacdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
previsto na Subclausula 37.3 ndo seja encerrado antes da data de pagamento prevista na
Subcldusula 36.3 por razio ndo imputdvel a CONCESSIONARIA, a CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA serd paga com base no valor aprovado para o trimestre anterior, sendo que
eventuais valores pagos a maior ou menor em relagdo ao valor efetivamente devido serdo

incorporados ao pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA do més subsequente.

36.3.7. Caso o processo de apuracdo e determinacdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
previsto na Subclausula 37.3 ndo seja encerrado antes da data de pagamento prevista na
Subcldusula 36.3 por razdo imputavel a CONCESSIONARIA, o FATOR DE DESEMPENHO
utilizado no calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd equivalente a 0,8 (oito
décimos) até o encerramento do processo de apuragdio e determinagdo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades contratuais

previstas para esta hipdtese.

36.4. Uma vez realizada a apuracio do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE, ou a CONCESSIONARIA, na hipdtese prevista na Subclausula 37.7.3, informard o valor do
BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e ao PODER CONCEDENTE.

36.5. Caso o valor apurado do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA seja positivo, o pagamento sera
realizado pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA em até 15 (quinze) dias contados da emissdo de fatura
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pela CONCESSIONARIA, devendo ser efetuada a transferéncia de recursos da CONTA VINCULADA para a conta
de titularidade da CONCESSIONARIA, no valor indicado no relatério do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

36.5.1. Na hipdtese de auséncia do relatério do VERIFICADOR INDEPENDENTE, o valor a ser pago
pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA serd aquele indicado pelo PODER CONCEDENTE
ou, na hipétese de que este ndo se manifeste no prazo estabelecido, serd aquele indicado

pela CONCESSIONARIA, conforme disciplinado na Subcldusula 37.7.3.

37. APURACAO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA E DO BONUS SOBRE A CONTA
DE ENERGIA

37.1. O calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA terd como ponto de partida o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, correspondente a RS [e] ([®]) (valor indicado na PROPOSTA
COMERCIAL).

37.2. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA refletira o desempenho da CONCESSIONARIA na prestacdo
dos SERVICOS e a efetiva disponibilidade da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA, por meio da
verificacdo das entregas dos MARCOS DA CONCESSAO e aplicagdo trimestral do INDICE DE DESEMPENHO
GERAL, na forma deste CONTRATO e dos ANEXOS.

37.3. O processo de apuragdo e determinacio da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA obedecerd ao

seguinte:

37.3.1. No 19 (primeiro) dia do més subsequente ao trimestre em que ocorram os SERVICOS
apurados, a CONCESSIONARIA devera disponibilizar acesso e os dados necessarios para

elaboragdo do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

37.3.2. Até o 5° (quinto) dia do més subsequente ao trimestre em que ocorram os SERVICOS
apurados, o VERIFICADOR INDEPENDENTE remeterd ao PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA e 3 INSTITUIGAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, o RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES, contendo a apuracdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL da CONCESSIONARIA
relativo ao referido trimestre, e, se for o caso, a comprovacdo do cumprimento do MARCO

DA CONCESSAO no trimestre em referéncia.
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37.3.2.1. A CONCESSIONARIA podera solicitar desconsideragio de itens da amostra no
RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES em virtude da superveniéncia de eventos cujo
risco de ocorréncia ndo é atribuido por este CONTRATO a CONCESSIONARIA, em até 5
(cinco) dias contados do recebimento do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES. O
VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 5 (cinco) dias contados do recebimento da
solicitacdo, deverd apresentar manifestacdo fundamentada sobre a aceitacdo das

justificativas apresentadas pela CONCESSIONARIA.

37.3.2.2. As solicitagdes de desconsideracdo apresentadas pela CONCESSIONARIA e eventuais
manifestacOes apresentadas pelo PODER CONCEDENTE serdo examinadas e decididas

pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

37.3.2.3. Eventuais questionamentos das PARTES relativos a decisdo do VERIFICADOR
INDEPENDENTE sobre a desconsideracao de itens da amostra ficardo sujeitos ao disposto

na Subcldusula 37.5.

37.3.2.4. Na hipétese de atraso na contratagao do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou quando o
VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo entregar o relatério em tempo habil para a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA ou n3o puder, por qualquer razdo n3o atribuivel
a CONCESSIONARIA, realizar as afericdes e emitir os relatdrios sob a sua responsabilidade,
prevalecerd a decisdo do PODER CONCEDENTE quanto aos pedidos de desconsideragdo

de itens da amostra.

37.3.3. Independentemente do disposto nas Subclausulas 37.3.2.1 e 37.3.2.2, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da documentacgdo
referida na Subclausula 37.3.1, para concluir suas verificagdes e diligéncias, analisar os
documentos fornecidos e emitir seu relatério a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, ao
PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, a respeito do cumprimento dos pardmetros de
desempenho constantes do ANEXO 8, e, se for o caso, do cumprimento de MARCO DA
CONCESSAOQ, indicando a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA para o trimestre seguinte ao

da apuracgdo, calculada na forma do ANEXO 9.
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37.3.4. Excepcionalmente, na hipdtese de atraso na contratacio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, ou quando o VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo entregar o relatério em
tempo hébil para a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA ou n3o puder, por qualquer razdo
ndo atribuivel 3 CONCESSIONARIA, realizar as afericdes e emitir os relatérios sob a sua
responsabilidade, o pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devera ser
realizado com base no FATOR DE DESEMPENHO equivalente a 0,8 (oito décimos), salvo no

que toca:

(n A parcela referente as desconsideracdes de itens da amostra, para a qual

valerd o disposto na Subclausula 37.3.2.4; e

(1) A comprovacdo do cumprimento do MARCO DA CONCESSAO, que
dependerd de manifestacdo do PODER CONCEDENTE.

37.3.4.1. Em caso de auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE, no prazo de 15
(quinze) dias contados do recebimento do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES,
acerca dos elementos indicados no item (I) ou no item (ll) acima, a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA devera considerar, para o pagamento da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, o quanto indicado no RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES
produzido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE para o(s) item(s) a respeito do(s) qual(is) o
PODER CONCEDENTE ndo se manifestou.

37.3.4.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE sera responsavel, nos termos da legislagdo aplicavel,
pela veracidade das informagdes indicadas no RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES.

37.4. De posse do relatério do VERIFICADOR INDEPENDENTE e da fatura da CONCESSIONARIA, a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA realizara a transferéncia do valor de CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA indicado no relatério para a conta de titularidade da CONCESSIONARIA, no prazo indicado na
Subclausula 36.3, independentemente de qualquer manifestacdo prévia do PODER CONCEDENTE, na forma
do ANEXO 11 e do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.
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37.4.1. O valor devido apés cada apuragdo trimestral vigorara até a realizacdo de nova apuracdo
trimestral e a fixacdo de novo valor, independente da instauracdo de COMISSAO TECNICA

para apurar eventuais divergéncias, na forma da Subcldusula 49.1.

37.4.2. Na hipétese do ndo envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE nos prazos delimitados, o FATOR DE DESEMPENHO - FD,
utilizado no célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, serd equivalente a 0,8 (oito
décimos), até que o envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES seja regularizado,

sem prejuizo da aplicacdo das penalidades contratuais previstas para esta hipdtese.

37.5. Asdivergéncias quanto ao(s) relatério(s) emitido(s) pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, conforme
o caso, pela CONCESSIONARIA, serdo dirimidas por meio da atuagdo da COMISSAO TECNICA de que trata a
Clausula 49.1.

37.5.1. A convocacdo da COMISSAO TECNICA poderd ser realizada por qualquer das PARTES em
até 30 (trinta) dias do envio do relatério do VERIFICADOR INDEPENDENTE de que trata a
Subcldusula 37.3.3 ou, na hipdtese da Subcldusula 37.3.4, do RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES produzido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

37.5.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE poderd indicar pessoa distinta dos seus quadros para
figurar como membro neutro eventual da COMISSAO TECNICA.

37.5.3. 0O valor indicado no relatdrio emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, na hipdtese
da Subcldusula 37.3.4, pela CONCESSIONARIA, serd pago regularmente pela INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA, na forma da Subcldusula 37.4, do ANEXO 11 e do CONTRATO COM
A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, independentemente da existéncia das

divergéncias de que trata a Subcldusula 37.5.

37.6. Os eventuais ajustamentos do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, para mais ou para
menos, resultantes da andlise das divergéncias apontadas, incidirdo sobre a CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA imediatamente seguinte a respectiva decisdo, considerando os eventuais reajustes da

CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e os acréscimos de corre¢do monetéria calculada pela variacdo do
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IPCA, observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o pagamento e aquela em

que o pagamento efetivamente ocorreu.

37.6.1. Os valores de ajustes que ensejem em desconto no valor mensal a ser pago a
CONCESSIONARIA n3o poderdo acarretar em pagamento inferior aquele equivalente a
aplicacdo de FATOR DE DESEMPENHO — FD, utilizado no célculo da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA.

37.6.2. Caso ndo seja possivel realizar integralmente o desconto de que trata o item 37.6.1 no
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA subsequente a defini¢do do valor de
ajuste, o saldo n3o compensado deverd incidir sobre o pagamento da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA seguinte e, assim, sucessivamente, até que ndo haja mais valores a serem

descontados.

37.7. O processo de apuracdo e determinacdo do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA obedecerd ao

seguinte:

37.7.1. Até o 15° (décimo quinto) dia subsequente ao término do periodo de 12 (doze) meses
contados da data do cumprimento do ultimo MARCO DA CONCESSAO e, anualmente, no
mesmo prazo, a CONCESSIONARIA remeterd ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE o calculo do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA para o periodo em
referéncia, conforme férmula constante do ANEXO 9, acompanhado de todos os documentos

pertinentes.

37.7.2. Anpartir do recebimento da documentacdo referida na Subclausula 37.7.1, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo de 15 (quinze) dias para concluir suas verificacOes e diligéncias,
analisar os documentos fornecidos e emitir seu relatério a INSTITUICAO FINANCEIRA

DEPOSITARIA, ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA.

37.7.3. Caso ocorra atraso na contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou quando o
VERIFICADOR INDEPENDENTE n3o entregar o relatério em tempo habil para a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA ou ndo puder, por qualquer razio ndo atribuivel a

CONCESSIONARIA, realizar as afericdes e emitir o relatério sob a sua responsabilidade, o
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pagamento do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA dependerd de manifestacio do PODER
CONCEDENTE ou da comprovacdo de que este, instado a se manifestar pela
CONCESSIONARIA, n3o o fez em 30 (trinta) dias contados de notificacdo especifica. Em caso
de auséncia de manifestacio do PODER CONCEDENTE no prazo previsto, a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA devera realizar o pagamento do BONUS SOBRE A CONTA DE
ENERGIA conforme célculo produzido pela CONCESSIONARIA.

37.7.3.1. A CONCESSIONARIA serd responsdvel nos termos da legislacdo aplicdvel pela

veracidade das informacGes apresentadas.

37.7.4. Salvo se o descumprimento decorrer do ndo recebimento de informacgGes que deveriam

ser passadas pelo PODER CONCEDENTE, na hipdtese do ndo cumprimento do disposto na
Subcldusula 37.7.1 pela CONCESSIONARIA no prazo previsto, a CONCESSIONARIA perdera
qualquer direito a percep¢do de BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA em relacdo ao periodo

em referéncia.

37.7.5. Aplica-se as divergéncias relativas ao valor apurado para o BONUS SOBRE A CONTA DE

ENERGIA o disposto nas Subcldusulas 37.5 e 37.6.

37.8. Em qualquer caso, ficara assegurada a qualquer das PARTES o direito a utiliza¢do da via arbitral, nos

termos da Clausula 49 do CONTRATO, observado o disposto na Subcldusula 49.2.2.

38. REAJUSTE DA CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA E DEMAIS VALORES
MONETARIOS

38.1. Os valores monetarios previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS, inclusive aqueles referentes a

CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, serdo reajustados anualmente, por meio da aplicacdo da seguinte

férmula:

Onde:

Indicelnf; )

CPMax; = CPMax;_q X (—
i i1 Indicelnf;_,
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CPMax;: valor monetario da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA corrigido na data f;

CPMax;_4: valor monetario da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA na data i-1;

Indicelnf;: nimero indice cumulativo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — ("IPCA")
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE na data .

Indicelnf;_1: nimero indice cumulativo do IPCA na data i-1.

i data do reajuste atual

i-1: data do reajuste anterior, ou, caso ainda ndo tenha ocorrido o primeiro reajuste, data limite para

a apresenta¢do da PROPOSTA COMERCIAL prevista no EDITAL.

38.2. O primeiro reajuste do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA refletira a variacdo do IPCA
entre a data limite para a apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL, prevista no EDITAL, e o més de inicio do
pagamento. Caso ndo tenham decorridos 12 (doze) meses entre a data da PROPOSTA COMERCIAL e o inicio
do pagamento, o primeiro reajuste sera realizado apenas apds o transcurso dos 12 (doze) meses da data

limite de apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL.

38.3. A data do primeiro reajuste do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA sera considerada

como data-base para efeito dos reajustes anuais seguintes.

38.4. Caso o IPCAvenha a ser extinto, ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em
substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor. Na auséncia de previsdo legal
guanto ao indice substituto, as PARTES elegerdo novo indice oficial para reajustamento do valor

remanescente.

38.5. O cdlculo e a aplicagdo dos reajustes a que se refere a Subcldusula 38.1 obedecerdo aos

procedimentos estabelecidos nas normas do PODER CONCEDENTE e na legislacado vigente.
39. VINCULAC}AO DA CIP E PAGAMENTO POR MEIO DA CONTA VINCULADA

39.1. O pagamento dos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE por for¢a do presente CONTRATO sera
realizado e assegurado por meio da vinculagdo dos valores provenientes da CIP e da celebragdo de
CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, que regulard o transito dos recursos da CIP,

durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, e cuja movimentag3o sera restrita e terd o propdsito especifico de
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servir como meio de pagamento dos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE por forca deste CONTRATO,

nos termos e condi¢des previstos no ANEXO 11.

39.2. Pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula em favor da CONCESSIONARIA, durante
todo o seu prazo de vigéncia, os recursos provenientes de arrecadacdo da CIP, em carater irrevogavel e
irretratavel, observados os termos do ANEXO 11 e do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA a ser celebrado, a LEI DA CIP e a LEI AUTORIZATIVA.

39.3. Conforme disciplinado no ANEXO 11 do CONTRATO, a vinculacdo de que trata a Subclausula 39.2
abrangerd a integralidade dos recursos arrecadados com a CIP, até que haja o pagamento da

CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e a recomposicio do saldo minimo da CONTA RESERVA.

39.4. O PODER CONCEDENTE assegurara, ainda, a existéncia de recursos orgamentarios suficientes para os
pagamentos devidos 8 CONCESSIONARIA nas hipéteses em que a arrecadagdo da CIP seja insuficiente para
esse fim, designando dotacdo orcamentaria complementar ou alternativa, cujos recursos financeiros

também deverdo transitar pela CONTA VINCULADA de pagamento a que faz referéncia a Subcldusula 39.1.
39.5. No caso de inadimplemento do PODER CONCEDENTE:

39.5.1. O débito sera corrigido monetariamente e acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de
juros, segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos a Fazenda

Municipal.

39.5.2. O atraso do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA & CONCESSIONARIA
superior a 90 (noventa) dias conferird 8 CONCESSIONARIA a faculdade de suspensdo dos
investimentos em curso, bem como a suspensado da atividade que ndo seja estritamente
necessaria a continuidade de servigos publicos essenciais ou a utilizacdo publica de

infraestrutura existente, sem prejuizo do direito a rescisdo da CONCESSAO.
39.6. A vinculagdo da CIP e a criagdo da CONTA VINCULADA poderdo ser substituidas ou complementadas

por quaisquer outras modalidades de pagamento e garantia admitidas em lei, mediante prévia e expressa

concordancia entre as PARTES.
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39.6.1. Para assegurar a qualidade e a liquidez dos bens destinados a reposi¢cao ou complementacdo

de garantia, a CONCESSIONARIA podera contratar auditoria independente.

39.7. ACONTAVINCULADA, a CONTA RESERVA e eventuais garantias alternativas apresentadas pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos da presente Clausula, deverao ser aceitaveis pelos FINANCIADORES, obrigando-se

0 PODER CONCEDENTE a realizar todas as medidas necessarias a sua aceitagao.

39.8. Sera reconhecido & CONCESSIONARIA o direito de rescindir a CONCESSAO na hipétese de nio
instituicdo ou ndo manutencdo da CONTA VINCULADA pelo PODER CONCEDENTE ou no caso de sua
substituicdo em desacordo com a Subcldusula 39.6, bem como na hipdétese de ndo cumprimento das
obrigacdes assumidas pelo PODER CONCEDENTE, no ambito do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.

40. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

40.1. A CONCESSIONARIA deverd manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como garantia do fiel
cumprimento das obrigacdes contratuais, GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, da data de
assinatura do CONTRATO até, no minimo, 120 (cento e vinte) dias apds o advento do termo
contratual, no montante equivalente a R$ 10.988.218,77 (dez milh&es, novecentos e oitenta e oito

mil, duzentos e dezoito reais e setenta e sete centavos).

40.1.1. Os montantes minimos da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serdo reajustados

anualmente pelo IPCA, na mesma data dos reajustes previstos na Clausula 38.
40.1.2. Em qualquer das modalidades de garantia escolhida pela CONCESSIONARIA, devera ser
observada a legislacdo e regulamentacdo aplicaveis, além das disposicGes contratuais

especificas.

40.2. Na hipdtese de execucdo parcial ou integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a

CONCESSIONARIA deverd promover sua imediata renovacdo nos valores estabelecidos na Subclausula 40.1.
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40.3. A GARANTIA DE EXECUCAO ofertada n3o poderd conter quaisquer ressalvas que possam dificultar ou

impedir sua execugdo, ou que possam suscitar dividas quanto a sua exequibilidade, que ndo sejam aquelas

previstas na regulamentacao aplicavel.

40.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a critério da CONCESSIONARIA, podera ser prestada em

uma das seguintes modalidades:

40.4.1.

40.4.2.

40.4.3.

Caucdo em dinheiro;

Fianca bancaria, em favor do PODER CONCEDENTE, fornecida por instituicdo financeira

autorizada a funcionar no Brasil, devendo-se demonstrar que:

40.4.2.1. A carta de fianca esteja devidamente contabilizada pela instituicdo financeira
emissora e seja emitida de acordo com os regulamentos do Banco Central do Brasil

em vigor, bem como atenda aos preceitos da legislacdo bancdria aplicavel;

40.4.2.2. Os signatdrios do instrumento estejam autorizados a prestar a fianca em nome da

instituigdo financeira e em sua responsabilidade; e

40.4.2.3. O Banco Fiador esteja autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir cartas de
fianca, e que o valor da carta de fianca encontra-se dentro dos limites que lhe sdo

autorizados pelo Banco Central do Brasil.

Seguro-garantia, em favor do PODER CONCEDENTE fornecido por companhia seguradora
autorizada a funcionar no Brasil, com a apresentac¢do da respectiva certiddo de regularidade
da SUSEP, sendo obrigacdo da Seguradora estar devidamente constituida e autorizada a
operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, observando os termos dos atos
normativos da SUSEP aplicaveis a seguro-garantia, e contendo as seguintes disposi¢cdes

adicionais:

a. Declaragdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢ées do

CONTRATO;
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b.

Vedacgdo ao cancelamento da apélice de seguro-garantia por falta de pagamento total

ou parcial do prémio.

40.4.3.1. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, se apresentada na modalidade de seguro-

garantia, serd comprovada pela apresentacdo das apdlices de seguro-garantia
acompanhadas de comprovante de pagamento do prémio, quando pertinente, bem
como de Certiddao de Regularidade Operacional, expedida pela SUSEP, em nome da

seguradora que emitir a apdlice.

40.4.3.2. A apolice devera estar de acordo com a Circular SUSEP n2 662/2022, ou outra norma

gue venha altera-la ou substitui-la, e ndo podera contemplar qualquer cldusula de iseng¢éo
de responsabilidade da CONCESSIONARIA ou da seguradora, que ndo as decorrentes de

exigéncia legal ou regulamentar.

40.4.3.3. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, quando na modalidade de seguro-

garantia, devera abranger todos os fatos ocorridos durante a sua vigéncia, ainda que o
sinistro seja comunicado pelo PODER CONCEDENTE apés a superagdo do termo final de
vigéncia da GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO, devendo abranger as hipéteses de
cobertura previstas na Circular SUSEP n2 662/2022, ou outra norma que venha altera-la
ou substitui-la, bem como as hipdteses de responsabilizagdo do PODER CONCEDENTE por
qualquer ato ou fato decorrente da atuacdo da CONCESSIONARIA, seus prepostos ou
subcontratados, incluindo, mas ndo se limitando, a danos ambientais, responsabilidade

civil, fiscal e trabalhista, penalidades regulatdrias, dentre outros.

40.4.4. Titulos da divida publica, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante

registro em sistema centralizado de liquidagdo e custédia autorizado pelo Banco Central do

Brasil e avaliados seus valores conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

40.5.

As cartas de fianca e as apdlices de seguro-garantia deverao ser contratadas junto a instituices de

primeira linha, assim entendidas como aquelas classificadas entre o primeiro e o segundo piso, ou seja, entre

“A” e “B”, na escala de rating de longo prazo de ao menos uma das agéncias de classificagdo de risco Fitch

Ratings, Moody’s ou Standard & Poors, e deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) ano, sendo de inteira

responsabilidade da CONCESSIONARIA manté-la em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante o prazo
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previsto na Subcldusula 40.1, bem como promover as renovacgdes e atualizagdes que forem necessarias para

tanto, obtendo ainda, a anuéncia da seguradora, quando necessario, para que as apdlices continuem validas

e vigentes.

40.5.1.

40.5.2.

40.5.3.

40.5.4.

Qualquer modificacdo do contelddo da carta de fianca ou do seguro-garantia devera ser

previamente submetida a aprovacdao do PODER CONCEDENTE.

Caracteriza-se como obrigacdo do Banco Fiador ou da Seguradora o pagamento pelos
prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos
na Subcldusula acima do CONTRATO, incluindo multas aplicadas pelo PODER CONCEDENTE
relacionadas ao CONTRATO, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do
recebimento da notificacdo escrita encaminhada pelo MUNICIPIO ao Banco Fiador ou a

Seguradora.

O Banco Fiador ou a Seguradora ndo poderdo se escusar do cumprimento das obriga¢des
assumidas perante o PODER CONCEDENTE, ainda que haja objecdo ou oposicio da
CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA deverd encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias
antes do término do prazo de vigéncia, documento comprobatério de que as cartas de fiancga
bancaria ou apdlices dos seguros-garantia foram renovadas pelo valor integral, reajustado na

forma da Subcldusula 40.1.1.

40.6. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA optar pela apresentagdo dos titulos da divida publica, devera

garantir, durante o prazo previsto na Subcldusula 40.1, a cobertura do valor referido na Subclausula 40.1,

compreendido o reajuste previsto na Subcldusula 40.1.1.

40.7. Sem prejuizo das demais hipdteses previstas no CONTRATO e na regulamentacdo vigente, a

GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser utilizada nos seguintes casos:

40.7.1.

Na hipStese de a CONCESSIONARIA n3o realizar as obrigacdes previstas no CONTRATO ou

executa-las em desconformidade com o estabelecido;
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40.7.2. Na hip6tese de a CONCESSIONARIA n3o proceder ao pagamento das multas que Ihe forem

aplicadas ou indeniza¢des que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO;

40.7.3. Na hipétese de entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias
estabelecidas no CONTRATO;

40.7.4. Na declaracdo de caducidade, na forma da Clausula 53.

40.8. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das demais obriga¢des contratuais,

independentemente da utilizagio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

40.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera permanecer em vigor até, no minimo, 120 (cento

e vinte) dias apds o advento do termo contratual, observado o disposto na Subclausula 51.7.
40.10. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada sera restituida ou liberada apés a integral
execucdo de todas as obrigagdes contratuais e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente
conforme dispde o artigo 100 da LEI DE LICITACOES.

40.10.1. Arestituicdo ou liberagdo da garantia dependera da comprovagao do integral cumprimento

de todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA e da expedic3o

do Relatdrio Definitivo de Reversao previsto na Subclausula 51.6.1.

CAPITULO VIl - DA ALOCACAO DE RISCOS

41. RISCOS DO PODER CONCEDENTE

41.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste

CONTRATO:

41.1.1. Falhas na prestacdao dos SERVICOS decorrentes da ndo cessao, pelo PODER CONCEDENTE,

das prerrogativas operacionais 8 CONCESSIONARIA previstas na Clausula 9;
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41.1.2.

41.1.3.

41.1.4.

41.1.5.

41.1.6.

41.1.7.

41.1.8.

41.1.9.

Mudangas no PLANO DE MODERNIZACAO e projetos dele decorrentes, por solicitagdo do
PODER CONCEDENTE ou de outras entidades publicas, salvo se tais mudancas decorrerem da
n3do-conformidade do PLANO DE MODERNIZACAO ou dos projetos com a legislacio em vigor
ou com as especificacdes do CONTRATO e dos ANEXOS;

Custos decorrentes das solicitacdes do PODER CONCEDENTE que envolvam a incorporacao

de inovagao tecnoldgica na forma da Subclausula 19.2 deste CONTRATO;

Solicitagdes de SERVICOS COMPLEMENTARES em quantidade superior aos créditos previstos
no BANCO DE CREDITOS;

Encargos, danos e prejuizos, incluindo o pagamento de eventuais indenizagdes, relativos ao

passivo ambiental existente até a DATA DE EFICACIA;

Atrasos decorrentes da demora na obtencao das licencas, autorizacdes e alvaras, que possam
ser atribuidos exclusivamente ao PODER CONCEDENTE, & ADMINISTRACAO PUBLICA ou a
EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade
e a adequagdo dos requerimentos e solicitagdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, e
desde que tais entes deixem de observar o prazo maximo legal, regulamentar ou contratual

a eles conferido para a respectiva manifestagao;

Efeitos decorrentes do atraso na realizacdo das desapropriacdes, serviddes, limitacGes
administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regularizagdo de registro dos imdveis, desde

que o atraso ndo tenha sido causado por ato ou omissdo da CONCESSIONARIA;
Atraso ou omissdo do PODER CONCEDENTE nas providéncias que lhe cabem, conforme
elencado na clausula 41 e nas demais responsabilidades do PODER CONCEDENTE dispostas

no CONTRATO, dos quais resulte altera¢do do resultado econdmico da CONCESSAO;

Ocorréncia de greves dos servidores e/ou empregados do PODER CONCEDENTE ou da
EMPRESA DISTRIBUIDORA que impactem o CONTRATO;
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41.1.10.

41.1.11.

41.1.12.

41.1.13.

41.1.14.

41.1.15.

41.1.16.

Atraso no cumprimento dos prazos para atendimento de chamadas em razdo de
impedimentos por parte da EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a
regularidade formal, a tempestividade e a adequac¢do dos requerimentos e solicitacdes
encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que a EMPRESA DISTRIBUIDORA deixe de
observar os procedimentos regulamentares ou contratuais, bem como os prazos a ela

conferidos para a respectiva manifestacao;

Atraso no cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO, em razdo de impedimentos por
parte da EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a regularidade formal, a
tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e solicitacdes encaminhados pela
CONCESSIONARIA, e desde que a EMPRESA DISTRIBUIDORA deixe de observar os
procedimentos regulamentares ou contratuais, bem como os prazos a ela conferidos para

a respectiva manifestacao;

Decis®es judiciais ou administrativas que impecam ou impossibilitem a CONCESSIONARIA
de prestar os SERVICOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA tiver dado causa a
decisdo ou na hipdtese de haver previsdo neste CONTRATO que aloque o risco associado a

CONCESSIONARIA;

Atrasos ou n3o autorizacdo da solicitacdo dos servicos de PODA DE ARVORES e/ou de
liberacao de vias, que sejam atribuiveis ao PODER CONCEDENTE , desde que comprovada a
regularidade formal, a tempestividade e a adequagdo dos requerimentos e solicitagdes

encaminhados pela CONCESSIONARIA;

Falhas na prestacdo dos SERVICOS decorrentes das falhas ou interrupcdo na distribuicdo de
energia elétrica, inclusive as decorrentes de blackout, racionamento ou apagdo no ambito

do sistema elétrico nacional;

Riscos relacionados a exploragdo das ATIVIDADES RELACIONADAS pelo PODER
CONCEDENTE na forma da Subclausula 28.3.2;

Eventual alteragdo de CLASSE DE ILUMINACAO de vias fora dos critérios técnicos definidos

no ANEXO 13 ou na hipdtese prevista na Subclausula 18.5;
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41.1.17. Superveniéncia de quaisquer restrices advindas de érgdos ou entidades do patrimonio
histérico que ensejem a adaptacdo, supressdo e/ou refazimento de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADOS pela CONCESSIONARIA e aceitos pelo PODER
CONCEDENTE mediante a emissdo do TERMO DE ACEITE, incluindo aqueles referentes a
ILUMINAGCAO ESPECIAL;

41.1.18. Superveniéncia, por motivos alheios 8 CONCESSIONARIA, de cobranca (a) de valores, pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA, pelo uso de ativos de distribuicdo de energia elétrica para a
instalacdo de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestacdo dos
SERVICOS; e/ou, (b) de valores da CONCESSIONARIA pelo uso do solo e subsolo municipal
para instalagdo de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestacdo dos

SERVICOS;

41.1.19. N3o atendimento de requisitos de uniformidade em decorréncia da incidéncia de fontes de

luz privadas (refletores, painéis etc.) sobre a via publica;

41.1.20. Alteragdo, por qualquer motivo, dos requisitos e parametros luminotécnicos

estabelecidos no ANEXO 5 e avaliados no ANEXO 8, apds a publicagdo do EDITAL.

41.2. A materializagdo de quaisquer dos riscos descritos na Subclausula 41.1 podera ensejar REVISAO
EXTRAORDINARIA, ou, quando cabivel, ajustes na apuracdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL, na forma da
Subclausula 37.3.2.1.

41.2.1. Quando a materializagdo dos riscos descritos na Subclausula 41.1 tiver impacto na apuracdo
do INDICE DE DESEMPENHO GERAL — IDG, a compensacdo para a CONCESSIONARIA referente
ao impacto no INDICE DE DESEMPENHO GERAL somente poderd ser feita por meio do

procedimento previsto nas Subcldusulas 37.3.2.1a 37.3.2.4.

41.3. As alteragdes legislativas aplicadveis 8 CONCESSAO, bem como a criagdo, extingdo, isencdo ou
alteragdo de tributos ou encargos legais, inclusive em decorréncia de decisdo judicial, incluindo-se
o Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISS, e, ressalvados os impostos sobre a renda, que
ocorram apods a DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, conforme previsdo contida no EDITAL, e
incidam diretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, abrangidos pelo objeto da

CONCESSAO, com comprovada repercussdo direta sobre o equilibrio econdmico-financeiro do
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CONTRATO, implicardo a revisdo dos valores da remuneracio da CONCESSIONARIA para mais ou

para menos, conforme o caso.

42. RISCOS DA CONCESSIONARIA

42.1. Com excecdo dos riscos descritos nas Subcldusulas 41.1 e 41.3, a CONCESSIONARIA é exclusiva e

integralmente responsavel por todos os riscos a seguir especificados, os quais poderdo ensejar a

recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO em beneficio do PODER CONCEDENTE, caso

venham a se materializar:

42.1.1.

42.1.2.

42.1.3.

42.1.4.

42.1.5.

42.1.6.

42.1.7.

Obtencdo de licengas, permissdes e autorizacdes relacionadas as atividades da CONCESSAO,

ressalvado o disposto na Subcldusula 41.1.6 e 41.1.13;

Obtencdo das autorizagbes previstas nos acordos operacionais com a EMPRESA
DISTRIBUIDORA e eventuais atrasos decorrentes, salvo na hipdtese de ndo cessdo, pelo

PODER CONCEDENTE, das prerrogativas operacionais previstas na Clausula 9;

Erros e omissées no CADASTRO BASE, no CADASTRO ou na classificagdo de iluminagdo de

vias;

Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevagdao dos custos

operacionais e de compra ou manutengao dos equipamentos;

Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela CONCESSIONARIA;

Estimativa incorreta ou elevacdo dos custos de instalacdo, operacdo e/ou manutencdo de
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA para cumprimento das obrigacdes contratuais, inclusive
no que tange a necessidade de instalagdo, operacdo e manutencdo de SISTEMA DE

TELEGESTAO;

Eventuais adequag¢des em funcdo da alteragdo de CLASSE DE ILUMINACAO das vias ao longo
do PRAZO DA CONCESSAO em decorréncia de mudanga do volume de trafego, nos termos da

Subclausula 18.4 e observados os critérios de classificagdo previstos no ANEXO 13;
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42.1.8. Custos com os SERVICOS COMPLEMENTARES solicitados pelo PODER CONCEDENTE, até os

limites maximos definidos no CONTRATO e no ANEXO 5;

42.1.9. INTERFERENCIAS nos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA com as demais concessiondrias de

42.1.10.

42.1.11.

42.1.12.

42.1.13.

42.1.14.

42.1.15.

42.1.16.

42.1.17.

servicos publicos que prestem servigcos na AREA DA CONCESSAO;

Custos decorrentes de danos ou desempenho dos equipamentos provenientes de

mudancas tecnoldgicas implantadas pela CONCESSIONARIA para atendimento da sua

obrigacdo de atualidade;

Custos decorrentes de danos, desempenho ou robustez dos equipamentos provenientes

de mudancas tecnoldgicas solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;

Estimativa incorreta ou elevacdo dos custos atinentes aos servicos de PODA DE ARVORES
para o cumprimento das obrigacdes contratuais, bem como falhas na prestacdo dos

Servigos;

Atraso no cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO e demais prazos estabelecidos neste
CONTRATO, ressalvadas eventuais prorrogac¢des acordadas com o PODER CONCEDENTE;

Mudangas no PLANO DE MODERNIZACAO ou nos projetos, por iniciativa da
CONCESSIONARIA;

Erro em seus projetos, falhas na prestacdo dos SERVICOS (ressalvado o disposto na
Subcldusula 41.1.1), e erros ou falhas causadas pelos seus subcontratados, empregados ou

terceirizados;

Segurancga e a saude dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na execu¢do do

objeto deste CONTRATO e/ou seus subcontratados;

Aumento do custo de financiamento(s) assumido(s) para a realizacdo de investimentos ou

para o custeio dos SERVICOS;
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42.1.18.

42.1.19.

42.1.20.

42.1.21.

42.1.22.

42.1.23.

42.1.24.

42.1.25.

42.1.26.

Qualidade na prestacao dos SERVICOS objeto deste CONTRATO, bem como o atendimento
as especificacdes técnicas dos SERVICOS e aos indicadores de desempenho do SISTEMA DE

MENSURAGAO DO DESEMPENHO do ANEXO 8;

Atendimentos as METAS DE EFICIENTIZACAO prevista neste CONTRATO e nos ANEXOS e

demais eficientizagdes promovidas pela CONCESSIONARIA por sua iniciativa;

Adequacdo e atualidade da tecnologia empregada para execuc¢do dos SERVICOS;

Mudancas tecnoldgicas implantadas pela CONCESSIONARIA para atendimento da sua
obrigacdo de atualidade ou inovacdes tecnoldgicas que ndo tenham sido solicitadas pelo

PODER CONCEDENTE;

Obsolescéncia, instabilidade e mau funcionamento da tecnologia empregada pela
CONCESSIONARIA na CONCESSAO, inclusive aquela utilizada para garantir o trafego de
dados e de informagdes no &mbito do SISTEMA DE TELEGESTAO;

Danos materiais, morais e quaisquer outros prejuizos causados a USUARIOS e terceiros, ao
meio ambiente e ao patriménio do PODER CONCEDENTE, decorrentes da prestacdo dos
SERVICOS e/ou dos servicos de PODA DE ARVORES pela CONCESSIONARIA, seus
empregados, prestadores de servigo, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste

CONTRATO;

Ineficiéncias ou perdas econémicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou omissao

no cumprimento do objeto deste CONTRATO;

Todos os riscos relacionados as ATIVIDADES RELACIONADAS exploradas pela
CONCESSIONARIA;

Constatacao superveniente de erros ou omissdes em sua PROPOSTA COMERCIAL;
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42.1.27.

42.1.28.

42.1.29.

42.1.30.

42.1.31.

42.1.32.

42.1.33.

42.1.34.

42.1.35.

42.1.36.

Contratacdo das apdlices de seguros, bem como sua abrangéncia, cobertura e adequacao

ao objeto da CONCESSAO;

Eventual perecimento, destruicao, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos
causados aos BENS VINCULADQS, inclusive os decorrentes de atos de vandalismo e atos

decorrentes de manifestagGes sociais e/ou publicas.

Gastos resultantes de defeitos ocultos em BENS VINCULADOS transferidos a

CONCESSIONARIA;

Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros;

Variacdo das taxas de cambio;

Encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo deste
CONTRATO e as responsabilizagdes deles decorrentes, incluidas aquelas relacionadas as

empresas eventualmente subcontratadas no &mbito da CONCESSAO;

Encargos, danos e prejuizos, incluindo o pagamento de eventuais indenizagdes, relativos ao
passivo ambiental originado posteriormente a DATA DE EFICACIA, inclusive o passivo
ambiental referente a destinacdo final dos equipamentos e bens utilizados e/ou
substituidos no ambito dos servigos prestados e a exploracdo de receitas decorrentes de

ATIVIDADES RELACIONADAS;

Inflagdo superior ou inferior aos indices de reajuste previstos no CONTRATO para o mesmo

periodo;

Ocorréncia de greves dos seus empregados, prestadores de servigos, terceirizados e seus

subcontratados;

Interrup¢do ou falha de fornecimento de materiais, insumos e servicos pelos seus

contratados;
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42.1.37.

42.1.38.

42.1.39.

42.1.40.

42.1.41.

42.1.42.

42.1.43.

42.1.44.

42.1.45.

Eventual majoracdo nos custos dos equipamentos e do mobilidrio entre a data de

apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL e a efetiva aquisicao daqueles;

Planejamento empresarial, financeiro, econdmico, tributdrio e contabil da CONCESSAO e

da CONCESSIONARIA;

Custos de acdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA, subcontratadas ou PODER
CONCEDENTE decorrentes da execu¢io da CONCESSAO, salvo se por fato imputavel ao
PODER CONCEDENTE;

Atrasos na obtencdo das autorizacOes e alteracBes cadastrais e de consumo junto a

EMPRESA DISTRIBUIDORA, ressalvado o disposto na Subcldusula 41.1.6;

Danos nos equipamentos da CONCESSAO decorrentes de falhas no fornecimento de

energia elétrica;

Custos decorrentes da REVISAO ORDINARIA dos parametros da CONCESSAO, exceto na

hipdtese prevista na Subclausula 19.2;

Prejuizos que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos,
terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela
vinculada, incluindo as despesas processuais, honorarios de advogado e demais encargos
com os quais, direta ou indiretamente, o PODER CONCEDENTE venha a arcar em func¢do das

ocorréncias;
Erros e omissdes em relacdo aos estudos e dados que embasaram a estruturacao do
presente CONTRATO, incluindo os dados de cadastro do parque disponibilizados pelo

PODER CONCEDENTE e/ou pela EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA;

Outros riscos operacionais inerentes a execu¢ao do CONTRATO nao especificados acima.
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43. CASO FORTUITO E FORCA MAIOR

43.1. Na ocorréncia de situacdes de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, resguardadas as disposicdes em

contrdrio expressas neste CONTRATO, e com o objetivo de conferir um tratamento equitativo as PARTES no

gue tange ao cumprimento das obrigacdes relacionadas a prestacdo dos SERVICOS, bem como a continuidade

da execucdo contratual, de acordo com o caso concreto, serdo observadas as seguintes regras:

43.1.1.

43.1.2.

Nenhuma das PARTES serd considerada inadimplente se o cumprimento de obrigacdes tiver
sido impedido pela ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORGCA MAIOR, devendo comunicar no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito horas) a outra PARTE a ocorréncia de qualquer evento

dessa natureza.

Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instru¢des por escrito, a CONCESSIONARIA
continuard cumprindo suas obrigacbes decorrentes do CONTRATO, na medida do
razoavelmente possivel e procurard, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas
obrigagdes ndo impedidas pelo evento de FORCA MAIOR ou CASO FORTUITO, cabendo ao
PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obriga¢des ndo impedidas pelo

evento de FORGA MAIOR ou CASO FORTUITO.

43.1.2.1. As PARTES poderao acordar sobre a possibilidade de revisdo contratual ou extingdo

da CONCESSAO.

43.1.2.2. Caso as PARTES optem pela extingdo do CONTRATO:

() a indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA cobrird as parcelas indicadas nas
Subcldusulas 52.2.1,52.2.2 e 52.2.3; e,

(i) a CONCESSIONARIA arcard com os demais danos emergentes que sofrer em

decorréncia do evento de FORCA MAIOR ou CASO FORTUITO.

43.2. Na ocorréncia de fatores imprevisiveis e fatores previsiveis de consequéncias incalculdveis, CASO

FORTUITO ou FORGCA MAIOR, quando a cobertura de suas consequéncias, em condi¢gdes normais de

mercado, for passivel de contratacdo de cobertura por seguro disponivel no mercado securitario
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brasileiro na data da ocorréncia, ou quando houver apdlices vigentes que cubram o evento, a

CONCESSIONARIA devera ser responsabilizada por todos os custos dai decorrentes.

43.2.1. Considerar-se-8 que o seguro estda disponivel no mercado brasileiro se, a época da
materializacdo do risco, o risco seja seguravel ha, pelo menos, 2 (dois) anos e, por pelo

menos, 2 (duas) empresas seguradoras.

43.3. Na ocorréncia de fatores imprevisiveis e fatores previsiveis de consequéncias incalculdveis, CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR que, em condi¢cées normais de mercado, ndo sejam passiveis de
contratacdo de cobertura por seguro disponivel no mercado securitdrio brasileiro, os riscos serao

suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE.

CAPITULO VIl —= DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

44. REVISOES ORDINARIAS DOS PARAMETROS DA CONCESSAO

44.1. A manutencdo da equagdo de equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO é assegurada as
PARTES, sendo direito de ambas a sua recomposicdo, nos termos desta Clausula, respeitados os riscos
definidos neste instrumento, bem como atendida a legislacdo vigente. A cada 5 (cinco) anos, contados da
DATA DE EFICACIA, as PARTES realizardo processo de REVISAO ORDINARIA da CONCESSAO em relagdo aos

seguintes aspectos, vedada a altera¢do da alocacdo de riscos:
44.1.1. Alteracdo das especificagdes e pardmetros técnicos da CONCESSAO, inclusive aqueles
relacionados ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, com base no critério de

atualidade tecnoldgica, nos termos da Subclausula 19.1;

44.1.2. Solicitagdes de inovagdes tecnoldgicas pelo PODER CONCEDENTE, observando-se o disposto

na Subclausula 19.2;
44.1.3. Revisido do PLANO DE MODERNIZACAO, na forma do ANEXO 5.
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44.2. Os parametros de que trata a Subcldusula 44.1 permanecerao validos até o término do processo de

REVISAO ORDINARIA subsequente.

44.3. A primeira REVISAO ORDINARIA dos parametros da CONCESSAO serd iniciada e concluida no quinto
ano da CONCESSAO, contado da DATA DE EFICACIA, e as subsequentes, a cada periodo de 05 (cinco) anos,

tendo sempre o inicio e encerramento no quinto ano de cada periodo.

44.4. A implementacdo de eventuais alteracGes das especificagcdes minimas dos BENS VINCULADQS, em
funcdo da revisdo prevista na presente Clausula 44.4, deverd necessariamente ser precedida de tempo

razoavel para adaptacdo das PARTES.

44.5. O processo de revisdo serd instaurado pelo PODER CONCEDENTE de oficio ou a pedido da
CONCESSIONARIA.

44.6. O prazo maximo para a instauracdo do processo de revisdo é de 45 (quarenta e cinco) dias contados

dos marcos para revisao previstos nas Subclausulas 44.1 e 44.3.

44.7. O processo de revisdo devera ser concluido no prazo maximo de 6 (seis) meses, salvo justo motivo

para prorrogacao, apos o que qualquer das PARTES que se julgar prejudicada poderd recorrer a arbitragem.

44.8. O processo de revisdo sera concluido mediante acordo das PARTES, e seus resultados serdo
devidamente documentados e, caso importem em alteracées do CONTRATO, serdo incorporados em aditivo

contratual.

44.9. As PARTES poderao ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade no curso do
processo de revisao, e os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas por estes deverao ser encartados

ao processo de modo a explicitar as razdes que levaram as PARTES ao acordo final ou a eventual divergéncia.

44.10. As reunides, audiéncias ou negociages realizadas no curso do processo de revisdao deverdo ser

devidamente registradas, observado o dever de sigilo aplicavel.

44.11. O processo de revisdo somente ensejard recomposicdao do equilibrio econdmico-financeiro do

CONTRATO nos casos expressamente previstos no CONTRATO, observada a alocagdo de riscos.
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45. REVISAO EXTRAORDINARIA

45.1. A REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO para fins de recomposicdo do seu equilibrio econdmico-
financeiro sera solicitada pela PARTE que se sentir prejudicada, mediante o envio de requerimento
fundamentado de recomposicdo a outra PARTE.

45.2. O requerimento sera obrigatoriamente instruido com relatério técnico ou laudo pericial que
demonstre objetivamente o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, sob pena de ndo
conhecimento, ressalvado o disposto na Subcldusula 45.2.1.

45.2.1. A apresentacdo de relatdrio técnico ou laudo pericial pode ser dispensada, mediante acordo
das PARTES, quando o desequilibrio economico-financeiro do CONTRATO puder ser
demonstrado mediante a apresentacao de cdlculos e documentos produzidos pelo PODER
CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA.

45.3. O requerimento devera conter, se for o caso, as informagdes sobre:

45.3.1. A data da ocorréncia e provavel duragdo da hipdtese que enseja a recomposi¢ado;

45.3.2. A indicacdo fundamentada da variacdo de investimentos, custos ou despesas, receitas e do

resultado econdmico da CONCESSAO;
45.3.3. Qualquer alteracdo necessaria nos SERVICOS objeto do CONTRATO;
45.3.4. A eventual necessidade de aditamento do CONTRATO; e

45.3.5. A eventual necessidade de liberagdo do cumprimento de quaisquer obriga¢des, de qualquer

das PARTES.

45.4. No caso de recomposicdo em favor do PODER CONCEDENTE, este devera comunicar a

CONCESSIONARIA para que esta se manifeste no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
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45.5. Recebido o requerimento ou a manifestacio da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE decidira
sobre a recomposicdo do equilibrio econ6mico-financeiro do CONTRATO, motivadamente, em até 60

(sessenta) dias, prazo prorrogavel uma vez por até 30 (trinta) dias.

45.5.1. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha sido contratado, a decisdao do PODER
CONCEDENTE sobre o reequilibrio do CONTRATO deverd ser precedida de parecer técnico
ndo vinculante/opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o tema. O VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias para emissdo do parecer,
sendo que o prazo de decisdo do PODER CONCEDENTE previsto na Subcldusula 45.5
comecard a fluir apds a entrega do parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE. O parecer
deverd ser entregue para o PODER CONCEDENTE, com cépia para a CONCESSIONARIA.

45.6. A recomposicdo podera ser implementada, sem prejuizo de outros, pelos seguintes mecanismos,

empregados isolada ou conjuntamente:

45.6.1. Indenizagao;

45.6.2. Alteragdo do PRAZO DA CONCESSAO;

45.6.3. Revisdo na CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA;

45.6.4. Alteracdo dos prazos dos MARCOS DA CONCESSAO;

45.6.5. Outras modalidades admitidas pela legislacdo aplicavel.
45.7. Caberd ao PODER CONCEDENTE a escolha da forma pela qual serd implementada a recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, dentre aquelas previstas nas Subclausulas 45.6.1 a 45.6.4,
buscando sempre assegurar a continuidade da prestacao dos SERVICOS e a preservagao da capacidade de
pagamento dos financiamentos pela CONCESSIONARIA.

45.7.1. As PARTES poderdo, de comum acordo, optar por outras modalidades de recomposi¢cdo do

equilibrio econémico-financeiro admitidas pela legislacdo aplicavel ndo mencionadas nas

Subcldusulas 45.6.1 a 45.6.4.
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45.8. O processo de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO sera realizado de
forma que seja nulo o valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado em razdo do evento
gue ensejou o desequilibrio, considerando (i) os fluxos marginais resultantes do evento que deu origem a
recomposicdo e (ii) os fluxos marginais necessarios para a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro,

mediante aplicagdo da seguinte férmula para a taxa de desconto:
TD =TRA*151,44%
Em que:

TD: Taxa de desconto real anual, ou seja, sem considerar a parcela relacionada a variacdo do
IPCA/IBGE, a ser utilizada no célculo do valor presente dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS;

TRA: Taxa de rendimento anual composta pela média didria dos Ultimos 12 (doze) meses da taxa
bruta de juros de venda do titulo “Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050” (antigas Notas do
Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex ante a dedu¢do do Imposto de Renda, com vencimento em
15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo impacto do
evento de desequilibrio no fluxo de caixa da CONCESSIONARIA, sem considerar a parcela relacionada

a variagdo do IPCA/IBGE.

45.8.1. Todas as receitas e os dispéndios do FLUXO DE CAIXA MARGINAL deverdo ser expressos em
moeda corrente e considerados em termos reais, isto €, sem considerar a parcela relacionada

a variacdo do IPCA/IBGE.

45.8.2. Em caso de extingdo ou de nado divulgacdo, pela Secretaria do Tesouro Nacional ou outro
orgdo governamental, das taxas transacionadas do titulo referido nas Subclausulas acima, as
PARTES estipulardo de comum acordo outro titulo similar a ser usado como referéncia para

o cdlculo da TD.
45.9. O PODER CONCEDENTE podera requisitar outros documentos, assim como laudos econdmicos

especificos, elaborados por entidades independentes contratadas pela CONCESSIONARIA a pedido do PODER
CONCEDENTE.
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45.10. Cada uma das PARTES arcard com os seus custos para a instru¢do do processo de REVISAO

EXTRAORDINARIA.

45.11. Na hipdtese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER CONCEDENTE e ndo previstos
no CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer 3 CONCESSIONARIA, previamente ao processo de
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, a elaboracao do projeto bdsico das obras
e servicos, incluindo o orcamento dos investimentos ou gastos adicionais previstos, hipétese em que caberd

ao PODER CONCEDENTE decidir quanto a continuidade do processo, observada a Subclausula 45.12.

45.11.1. Caso o PODER CONCEDENTE solicite a alteracdo dos requisitos luminotécnicos
mencionada na Subcldusula 41.1.20 e que enseje a realiza¢do de novos investimentos, aplicar-

se-a o disposto na Subclausula 45.11.

45.12. Para fins de determinagdo dos fluxos dos dispéndios marginais, serao utilizados critérios de mercado
para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas resultantes do evento que deu causa ao

desequilibrio.

45.13. Caso a quantidade de PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA verificada no CADASTRO BASE seja menor
que a FAIXA INFERIOR (FI) ou maior que a FAIXA SUPERIOR (FS), em relagdo ao QUANTITATIVO REFERENCIAL
DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA indicado no ANEXO 5, a CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA
constante da PROPOSTA COMERCIAL da CONCESSIONARIA sera reajustada para recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO, de acordo com o estabelecido na tabela abaixo:

NOME FAIXA INFERIOR (FI) FAIXA SUPERIOR (FS) FATOR DE
REEQUILIBRIO (FR)

QUANTITATIVO 98% (noventa e oito 102% (cento e dois por 0,0009910%
REFERENCIAL por cento) do cento) QUANTITATIVO
DE PONTOS DE QUANTITATIVO REFERENCIAL DE
ILUMINACAO REFERENCIAL DE PONTOS DE
PONTOS DE ILUMINACAO, conforme
ILUMINACAO, ANEXO 5.
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conforme ANEXO 5.

45.13.1. A variagdo do nimero total de PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA do CADASTRO BASE

que ultrapasse:

(i) a FAIXA INFERIOR, ensejara reequilibrio a favor do PODER CONCEDENTE; ou

(i) a FAIXA SUPERIOR, ensejara reequilibrio a favor da CONCESSIONARIA.

45.13.2. A quantidade de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA objeto do reequilibrio devera ser
calculada aplicando o Fator de Reequilibrio (FR), conforme férmula abaixo, resultando em um
valor que devera ser acrescentado ou subtraido, tendo como referéncia a PROPOSTA

COMERCIAL da CONCESSIONARIA.

CMM Reajustada = CMMProposta + CMMAcréscimo — CMMRedugdo
Em que:

CMM Proposta: CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA da PROPOSTA COMERCIAL da
CONCESSIONARIA.

CMMAcréscimo: devera ser calculada conforme o exposto:
CMMAcréscimo = CMMProposta - RCA
RCA=(QCB-FS)-FR

Em que:

RCA: reequilibrio ocasionado caso o quantitativo total de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, identificado no CADASTRO BASE, seja maior que a FAIXA SUPERIOR (FS);

FR: Fator de Reequilibrio indicado para o QUANTITATIVO REFERENCIAL DE PONTOS DE
ILUMINACAO;

110



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA SANTA
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE FINANCAS MARIA
Superintendéncia de Compras e Licitacdes A CIDADE CUIDANDO DAS PESSOAS.

FS: quantitativo correspondente a 102% (cento e dois por cento) do QUANTITATIVO
REFERENCIAL DE PONTOS DE ILUMINACAO, conforme ANEXO 5;

QCB: correspondente & quantidade total de PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA,
identificado no CADASTRO BASE.

CMMRedugdo: sera calculada conforme o exposto:
CMMRedugdo = CMMProposta - RCR
RCR=(FI-QCB)-FR

Em que:

RCR: reequilibrio ocasionado caso o quantitativo total de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, identificado no CADASTRO BASE, seja menor que a FAIXA INFERIOR (Fl);

FR: Fator de Reequilibrio indicado para o QUANTITATIVO REFERENCIAL DE PONTOS DE
ILUMINACAO;

F I quantitativo correspondente a 98% (noventa e oito por cento) do QUANTITATIVO
REFERENCIAL DE PONTOS DE ILUMINAGCAO, conforme ANEXO 5;

QCB: correspondente & quantidade total de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA,
identificado no CADASTRO BASE.

CAPITULO IX — DA EXECUCAO ANOMALA DO CONTRATO

46. DISPOSICOES GERAIS SOBRE AS SANCOES CONTRATUAIS

46.1. O ndo cumprimento das Clausulas deste CONTRATO, dos ANEXOS, do EDITAL, da legislagdo e
regulamentacdo aplicaveis ensejard, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades
eventualmente previstas na legislagdo e na regulamenta¢do, a aplicagdo das seguintes penalidades

contratuais, conforme o caso:

46.1.1. Adverténcia formal, por escrito e com referéncia as medidas necessarias a correcdo do
descumprimento;
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46.1.2. Multas, quantificadas e aplicadas na forma da Clausula 47;

46.1.3.

46.1.4.

Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o

PODER CONCEDENTE, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos; e

Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRACAO PUBLICA,

enquanto perdurarem os motivos da punicdo do PODER CONCEDENTE.

46.2. Para as hipéteses indicadas nas Subcldusulas 46.1.3 e 46.1.4, acima, a penalidade serd aplicada tanto

a SPE quanto ao(s) seu(s) acionista(s) CONTROLADOR(ES) que exercia(m) o CONTROLE da sociedade na época

em que ocorrida a infracdo que deu origem a punicao.

46.3. A gradacdo das penalidades observara as seguintes escalas:

46.3.1.

46.3.2.

46.3.3.

46.3.4.

A infragdo serd considerada leve quando decorrer de condutas involuntarias ou escusaveis

da CONCESSIONARIA;
A infracdo terad gravidade média quando decorrer de conduta volitiva, mas efetuada pela
primeira vez pela CONCESSIONARIA e n3o afetar de forma relevante a prestacdo dos

SERVICOS;

Ainfracdo sera considerada grave quando o PODER CONCEDENTE constatar presente um dos

seguintes fatores:

46.3.3.1. Ma-fé na atuacdo da CONCESSIONARIA;

46.3.3.2. Reincidéncia da CONCESSIONARIA na infragdo de gravidade média; ou

46.3.3.3. Prejuizo econdmico significativo para o PODER CONCEDENTE.

A infragdo serd considerada gravissima quando:
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46.3.4.1. O PODER CONCEDENTE constatar, diante das circunstancias e do ato praticado pela
CONCESSIONARIA, que seu comportamento se reveste de grande lesividade ao
interesse publico, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a
incolumidade fisica dos USUARIOS, a satide publica, o meio ambiente, o erario ou a
continuidade dos SERVICOS; ou

46.3.4.2. A CONCESSIONARIA n3o contratar ou mantiver em vigor a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO e os seguros exigidos no CONTRATO, principalmente na hipdtese de

entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias

estabelecidas no CONTRATO.

46.4. Sem prejuizo do disposto na Clausula 40, o PODER CONCEDENTE observara, na aplicagdo das sanc¢ées,

as seguintes circunstancias, com vistas a garantir a sua proporcionalidade:
46.4.1. A natureza e a gravidade da infracdo;
46.4.2. Os danos dela resultantes para os USUARIOS e para o PODER CONCEDENTE;
46.4.3. As vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infragdo;
46.4.4. As circunstancias atenuantes e agravantes;

46.4.5. A situacdo econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua capacidade de

honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execu¢do do CONTRATO; e
46.4.6. Os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventuais reincidéncias.

46.5. A adverténcia somente podera ser aplicada em resposta ao cometimento de infragao leve ou de

gravidade média, assim definidas nas Subclausulas 46.3.1 e 46.3.2.

46.6. A multa podera ser aplicada em resposta ao cometimento de quaisquer infragées definidas na

Subclausula 47.6.
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46.7. A suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o PODER
CONCEDENTE, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, somente poderd ser aplicada em resposta ao

cometimento de infracdo grave ou gravissima, assim definidas nas Subcldusulas 46.3.3 e 46.3.4.

46.8. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRACAO PUBLICA, enquanto
perdurarem os motivos da punicdo, somente poderd ser aplicada em resposta ao cometimento de infracao

gravissima, assim definida na Subcldusula 46.3.4.

46.9. As penalidades serdo aplicadas de oficio pelo PODER CONCEDENTE, garantido o devido processo

administrativo, especialmente o direito a ampla defesa e ao contraditério.

46.10. A aplicacdo de qualquer penalidade prevista nesta Cldusula ndo impede a declaracdo de caducidade

da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipdteses previstas no CONTRATO.
47. MULTAS

47.1. Observados os critérios previstos na Cldusula 46, nenhuma multa aplicada & CONCESSIONARIA serd
superior a RS 1.538.350,63 (um milhdo, quinhentos e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta

e trés centavos).

47.2. No caso de infragdes continuadas, serdo fixadas multas didrias enquanto perdurar o
descumprimento, sendo que, neste caso, a somatdria das multas didrias ndo podera ser superior a RS
1.538.350,63 (um milhdo, quinhentos e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e trés

centavos).

47.3. As multas ndo terdo carater compensatdrio ou indenizatério e ndo se confundem com a aplicacdo do

FATOR DE DESEMPENHO na CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA.

47.4. As importancias pecuniarias resultantes da aplicagdo das multas serdo destinadas ao PODER

CONCEDENTE.
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47.5. As multas poderdo ter aplicagdo cumulativa com as demais penalidades previstas no CONTRATO ou
legislacdo aplicavel, sem, contudo, eximir a CONCESSIONARIA de suas responsabilidades e obrigacdes,

conforme previsto neste CONTRATO.

47.6. Sem prejuizo de outros comportamentos passiveis de reprimenda por san¢do, a CONCESSIONARIA

respondera por:

47.6.1. Multa didria no valor de RS 11.640,06 (onze mil, seiscentos e quarenta reais e seis

centavos), por atraso no cumprimento de qualquer obrigacdo anterior 8 DATA DE EFICACIA;

47.6.2. Multa didria no valor de RS 11.640,06 (onze mil, seiscentos e quarenta reais e seis
centavos), em funcdo do descumprimento do prazo para entrega do PLANO DE OPERACAO E
MANUTENCAO, do CADASTRO BASE ou do PLANO DE MODERNIZACAO;

47.6.3. Multa didria no valor de RS 3.880,02 (trés mil, oitocentos e oitenta reais e dois centavos),
na hipdtese de nao contratagdo ou manutengdo atualizada das apdlices dos seguros exigidas

no CONTRATO;

47.6.4. Multa didria no valor de RS 7.760,04 (sete mil, setecentos e sessenta reais e quatro
centavos), na hipétese de n3o constituicio ou manutencdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO nos valores exigidos no CONTRATO;

47.6.5. Multa didria no valor de RS 15.520,08 (quinze mil, quinhentos e vinte reais e oito
centavos), em fun¢do do descumprimento do prazo final de conclusdo de cada MARCO DA

CONCESSAO, de acordo com o quanto estabelecido no ANEXO 5;

47.6.6. Multa diaria no valor de RS 3.880,02 (trés mil, oitocentos e oitenta reais e dois centavos),

no caso de descumprimento do prazo previsto na Subcldusula 33.2;
47.6.7. Multa didria no valor RS 7.760,04 (sete mil, setecentos e sessenta reais e quatro

centavos), em fung¢do do descumprimento dos prazos previstos para realizagdo dos testes de

afericdo da qualidade dos equipamentos previstos no ANEXO 5;
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47.6.8. Multa no valor de RS 232.801,25 (duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e um reais e
vinte e cinco centavos), no caso de obtencdo, na forma do ANEXO 8, de INDICE DE
DESEMPENHO GERAL inferior a 0,8 (oito décimos) por 5 (cinco) trimestres consecutivos ou

por 10 (dez) trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos;

47.6.9. Multa no valor de RS 116.400,62 (cento e dezesseis mil, quatrocentos reais e sessenta e
dois centavos), no caso de erros nas informacdes prestadas pela CONCESSIONARIA ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE para compor o RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES que
altere o INDICE DE DESEMPENHO GERAL;

47.6.10. Multa no valor do dobro do montante ndo transferido ao PODER CONCEDENTE, no caso de
inconformidades na contabilidade das ATIVIDADES RELACIONADAS que impactem no
compartilhamento com o PODER CONCEDENTE;

47.6.11. Multa no valor de RS 388.002,08 (trezentos e oitenta e oito mil, dois reais e oito centavos),
no caso de reprovacdo superior a 20% (vinte por cento) dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA MODERNIZADOS quando da realizacdo dos testes de aferigdo da qualidade dos

equipamentos previstos no ANEXO 5;

47.6.12. Multa no valor de RS 776.004,15 (setecentos e setenta e seis mil, quatro reais e quinze
centavos), na hipétese de empresa detentora do atestado prevista na Subcldusula 12.3.4.2 do
EDITAL retirar-se da SPE ou esta ultima ter seu controle alterado, sem que haja a observancia

do prazo e condigdes minimas previstos na Subclausula 31.2 deste CONTRATO.

47.6.13. Multa diaria no valor de RS 11.640,06 (onze mil, seiscentos e quarenta reais e seis
centavos), por atraso no cumprimento de qualquer obrigacdo posterior & DATA DE EFICACIA

nao prevista nas Subcldusulas 47.6.2 a 47.6.10;
47.6.14. Multa no valor do dobro do valor da multa aplicada pelo 6rgao ambiental competente no

caso de descarte irregular de lampadas sem a descontaminacgao e destinacdo final adequadas,

respeitadas as normas e procedimentos constantes do ANEXO 7;
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47.6.15. Multa no valor de RS 232.801,25 (duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e um reais e
vinte e cinco centavos), nos casos em que a CONCESSIONARIA obtiver nota zero em relacdo
ao mesmo indice ou Indicador que compde o ANEXO 8, por 5 (cinco) trimestres consecutivos
ou por 10 (dez) trimestres ndo consecutivos, no periodo 5 (cinco) anos, conforme apontado

nos RELATORIOS TRIMESTRAIS DE INDICADORES;

47.6.16. Multa no valor de RS 116.400,62 (cento e dezesseis mil, quatrocentos reais e sessenta e
dois centavos), no caso de serem identificadas inadequacgGes, insuficiéncias ou deficiéncias

graves no CADASTRO BASE que tenham beneficiado diretamente 8 CONCESSIONARIA.

47.7. Os valores das multas referidos nesta Clausula serao reajustados pelo IPCA, anualmente, na mesma

data e forma previstas na Clausula 38.

47.8. O PODER CONCEDENTE podera se valer da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para o

recebimento das multas aplicadas com base na Clausula 47.

47.8.1. As PARTES poderdao, mediante ajuste prévio, acordar que o pagamento das multas ao
PODER CONCEDENTE sera feito mediante compensagao com parcelas vincendas da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, hipdtese na qual as PARTES, em carta assinada por
ambas, informardo para a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, e para o VERIFICADOR
INDEPENDENTE, caso contratado, as condi¢des gerais da compensacado (valor e nimero de

parcelas a serem abatidas das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS).
48. INTERVENCAO
48.1. O PODER CONCEDENTE poderd intervir na CONCESSAO com o fim de assegurar a adequagdo na
execucdo das atividades objeto da CONCESSAO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,

regulamentares e legais pertinentes, nas hipoteses seguintes:

a) Paralisacdo injustificada das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipdteses admitidas

neste CONTRATO e sem a apresentacao de razdes aptas a justifica-las;
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b) Inadequacgdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos SERVICOS e demais
atividades objeto da CONCESSAO, caracterizadas pelo n3o atendimento sistematico dos
indicadores de desempenho previstos no ANEXO 8, assim considerado no caso da Subclausula
47.6.8, e demais critérios e obrigacdes previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS;

c) Utilizacdo de infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA para fins ilicitos;

d) Omissdo na prestacdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice a atividade

fiscalizatoria;

e) Desequilibrio econdmico-financeiro decorrente de ma-administracdo pela CONCESSIONARIA

que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO.

48.2. A intervencdo se fara por decreto do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre outras informacgdes

pertinentes:

a) Os motivos da intervencdo e sua justificativa;

b) O prazo daintervengdo, que sera de no maximo 180 (cento e oitenta) dias;

c) Os objetivos e os limites da intervencao;

d) O nome e a qualificacdo do interventor.
48.3. Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para instaurar
processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar eventuais
responsabilidades, assegurado o contraditério e a ampla defesa.
48.4. A decretacdo da intervengdo levara ao imediato afastamento dos administradores da

CONCESSIONARIA e n3o afetard o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco seu normal

funcionamento.
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48.5. Nao sera decretada a interven¢do quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for considerada

indcua, injustamente benéfica @8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

48.6. Sera declarada a nulidade da intervencdo se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE nao
observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da ADMINISTRACAO PUBLICA, devendo
a CONCESSAO ser imediatamente devolvida a8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual

indenizacao.

48.7. Cessada a intervenc3o, se ndo for extinta a CONCESSAO, a administracdo do SERVICO sera devolvida
a CONCESSIONARIA, precedida de prestacio de contas pelo interventor, que responderd pelos atos

praticados durante a sua gestao.

48.8. As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo, resultantes da remuneracdo devida a
CONCESSIONARIA e/ou das receitas decorrentes das ATIVIDADES RELACIONADAS, serdo utilizadas para
cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do objeto da CONCESSAO, incluindo-se os encargos
com seguros e garantias, encargos decorrentes de financiamentos e o ressarcimento dos custos de

administragdo, incluidos os custos relacionados a intervencgao.
48.9. O eventual saldo remanescente da remuneragdo ou das receitas decorrentes de ATIVIDADES
RELACIONADAS, finda a intervengdo, serd entregue a CONCESSIONARIA, a n3o ser que seja extinta a
CONCESSAO, situacdo em que tais valores reverterdo ao PODER CONCEDENTE para ressarcimento dos
prejuizos causados pela CONCESSIONARIA.
49. RESOLUCAO DE CONTROVERSIAS
49.1. COMISSAO TECNICA

49.1.1. Para a solugdo de eventuais divergéncias durante a execucdo do CONTRATO, qualquer das

PARTES podera convocar a instauracdo de COMISSAO TECNICA especifica (ad hoc) para este

fim, de acordo com as regras listadas abaixo.
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49.1.2.

49.1.3.

49.1.4.

49.1.5.

49.1.6.

A PARTE interessada tera o prazo de 30 (trinta) dias a partir do evento causador da
controvérsia para requerer a instauracdo da COMISSAO TECNICA e apresentar suas

alegacoes.

A instauragdo da COMISSAO TECNICA se dard mediante a comunicagdo a outra PARTE e ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE da convocacdo da COMISSAO TECNICA e das alegacdes que

fundamentam o pedido.

Os membros da COMISSAO TECNICA deverdo ser designados no prazo de 10 (dez) dias a

contar do recebimento da comunicagao referida na Clausula anterior.

Os membros da COMISSAO TECNICA serdo designados da seguinte forma, tendo, cada um

deles, direito a um voto nas deliberagdes:

49.1.5.1. Um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;

49.1.5.2. Um membro indicado pela CONCESSIONARIA; e

49.1.5.3. Um membro com comprovada especializagdo na matéria objeto da divergéncia,
que sera escolhido (i) de comum acordo entre as PARTES, no prazo de 10 (dez) dias
a contar do recebimento da comunicacao referida na Subcldusula 49.1.3, ou, (ii) em
ndo havendo comum acordo sobre questGes estritamente econémicas ou ainda na
hipdtese de divergéncias acerca da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, por
indicacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo de 15 (quinze) dias a contar

do recebimento da comunicagdo referida na Subclausula 49.1.3.

49.1.5.3.1. O membro a ser indicado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, na hipdtese da
Subclausula acima, ndo podera ser relacionado, afiliado, coligado ou subcontratado
pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, a fim de se evitar eventual conflito de

interesses.

Ap6s a indicagdo dos membros da COMISSAO TECNICA, o rito serd processado da seguinte

forma:
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49.1.7.

49.1.8.

49.1.9.

49.1.6.1. No prazo de 10 (dez) dias, a contar da designacdo de todos os membros da
COMISSAO TECNICA referida na Subcldusula 49.1.5, a PARTE reclamada

apresentara as suas alegacdes relativamente a questao formulada;

49.1.6.2. A decisdo da COMISSAO TECNICA sera emitida em um prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento, pela COMISSAO TECNICA, das alegacdes

apresentadas pela PARTE reclamada; e

49.1.6.3. As decisdes da COMISSAO TECNICA serdo tomadas com o voto favoravel da maioria

de seus membros.

Independentemente de instauragdo da COMISSAO TECNICA, e ainda que, na hipdtese de sua
instauracado, ela ja tenha emitido seu parecer, a PARTE que se achar prejudicada podera dar
inicio ao procedimento arbitral previsto na Subcldusula 49.2, observado o disposto nas

Subcldusulas 49.2.2 e 49.2.2.1.

Toda a divergéncia suscitada deverd ser encaminhada 8 COMISSAO TECNICA juntamente com

a cOpia de todos os documentos necessarios para a solu¢do da demanda.

Todas as despesas necessarias ao funcionamento da COMISSAO TECNICA sero arcadas pela
CONCESSIONARIA, com excecdo da remuneragdo eventualmente devida aos membros

indicados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE.

49.1.10. A COMISSAO TECNICA n3o podera revisar as Cldusulas do CONTRATO.

49.1.11. A submissdo de qualquer questdo 8 COMISSAO TECNICA n3o exonera a CONCESSIONARIA

ou o PODER CONCEDENTE de dar integral cumprimento as suas obrigacdes contratuais.

49.1.12. Se nenhuma das PARTES solicitar a instauragdo de procedimento arbitral no prazo maximo

de 60 (sessenta) dias a contar da decisdo da COMISSAO TECNICA, esta sera considerada

aceita, ficando precluso o direito de as PARTES a impugnarem.
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49.1.12.1. Caso seja instaurado procedimento arbitral na forma da Subclausula 49.2, a
decisdo da COMISSAO TECNICA serd vinculante para as PARTES até que

sobrevenha eventual decisdo arbitral sobre a divergéncia.

49.2. ARBITRAGEM

49.2.1.

49.2.2.

49.2.3.

As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei federal n29.307, de 23 de setembro
de 1996, resolver por meio de arbitragem todas as disputas acerca de direitos disponiveis,
emergentes ou em conexdao com o presente CONTRATO ou de quaisquer contratos,

documentos, anexos ou acordos a ele relacionados.

N3o serd condicdo para a instauracdo da arbitragem a submissdo da controvérsia a
COMISSAO TECNICA, salvo na hipétese prevista na Subclausula 37.5, observado o disposto

na subclausula 49.2.2.1.

49.2.2.1. Na hipdtese prevista na Subcldusula 37.5, poderdo as PARTES iniciar procedimento
arbitral caso a COMISSAO TECNICA n3o tenha proferido decisdo decorridos mais de
90 (noventa) dias, contados a partir da data do requerimento de que trata a
subcldusula 49.1.2, ndo se computando, em tal prazo, os atrasos imputaveis a

PARTE que requereu a instauracdo da COMISSAO TECNICA.

A arbitragem serd de direito, aplicando-se as regras e os principios do ordenamento juridico
da Republica Federativa do Brasil, sendo vedada a possibilidade de se decidir por equidade,
devendo as PARTES, de comum acordo, designar a instituicdo arbitral que conduzird o

procedimento de acordo com o seu Regulamento de Arbitragem.

49.2.3.1. Ndo havendo consenso entre as PARTES em até 5 (cinco) dias contados da
notificacdo realizada por uma das PARTES para a indicacdo da camara arbitral, o
PODER CONCEDENTE indicara, no prazo de 5 (cinco) dias contados do término do
prazo destinado a escolha de comum acordo, uma das seguintes instituicGes:
Centro de Arbitragem e Mediacdo da Camara de Comércio do Brasil-Canada (CAM-
CCBC), Corte de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional (CCl) ou Camara

de Mediagdo e Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB).
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49.2.4.

49.2.5.

49.2.6.

49.2.7.

49.2.3.2. Caso o PODER CONCEDENTE ndo realize a indicacdo da cdmara arbitral no prazo
previsto acima, a CONCESSIONARIA podera escolher qualquer uma das instituicdes

arbitrais indicadas na Subcldusula 49.2.3.1 para conduzir o procedimento.

A arbitragem sera conduzida no MUNICIPIO, ou em outro lugar definido de comum acordo
pelas PARTES, utilizando-se a lingua portuguesa como idioma oficial para a prdtica de todo e

qualquer ato.

O tribunal arbitral serda composto por 3 (trés) arbitros de reconhecida idoneidade e
conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada PARTE indicar um arbitro, sendo o
terceiro arbitro escolhido de comum acordo pelos arbitros indicados pelas PARTES, cabendo-

Ihe a presidéncia do tribunal arbitral.

49.2.5.1. Nao havendo consenso entre os arbitros escolhidos por cada PARTE, o terceiro
arbitro serd indicado pelo tribunal arbitral conforme a Subcldausula 49.2.3,
observados os termos e as condi¢des aplicaveis previstos no seu regulamento de

arbitragem.

49.2.5.2. Os procedimentos previstos na presente Clausula também se aplicardo aos casos

de substituicdo de arbitro.

Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas, cautelares ou de urgéncia antes da
constituicdo do tribunal arbitral, as PARTES poderdo requeré-las diretamente ao drgao

competente do Poder Judiciario.

49.2.6.1. Caso as medidas referidas na Subclausula anterior se fagam necessarias no curso
do procedimento arbitral, deverao ser requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral
que, por sua vez, podera solicitd-las ao drgao competente do Poder Judicidrio, se

as entender necessarias.

As decisOes e a sentenga do tribunal arbitral serdo definitivas e vinculardao as PARTES e seus

sucessores.
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49.2.8. A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral serd determinada da seguinte

forma:

49.2.8.1.

49.2.8.2.

49.2.8.3.

49.2.8.4.

A PARTE que solicitar a arbitragem sera responsavel pelas custas para instauracao
do procedimento arbitral, incluindo o adiantamento de percentual dos honorarios

devidos aos arbitros.

Os custos e encargos referentes a eventuais providéncias tomadas no
procedimento arbitral recairdo sobre a PARTE que solicitou a referida providéncia,
sendo compartilhados pelas PARTES quando a providéncia for requerida pelo

proprio tribunal arbitral.

A PARTE vencida no procedimento arbitral assumira todas as custas, devendo
ressarcir a PARTE vencedora pelas custas que esta, porventura, ja tenha assumido

no aludido procedimento.

No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serdo
divididos entre as PARTES, na proporg¢do da sucumbéncia de cada uma, conforme

definido pelo tribunal.

CAPITULO X — DA EXTINCAO DO CONTRATO

50. DISPOSICOES GERAIS SOBRE A EXTINCAO DO CONTRATO

50.1. A CONCESSAO se

extinguira por:

50.1.1. Advento do termo contratual;

50.1.2. Encampacao;

50.1.3. Caducidade;
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50.1.4. Rescisao;
50.1.5. Anulagao;

50.1.6. Ocorréncia de CASO FORTUITO ou de FORCA MAIOR, regularmente comprovada, impeditiva
da execucdao do CONTRATO;

50.1.7. Extingdo amigavel; ou
50.1.8. Faléncia ou extincdo da empresa CONCESSIONARIA.

50.2. Extinta a CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE assumird imediatamente a prestagdo dos SERVICOS,

sendo-lhe revertidos todos os BENS REVERSIVEIS, livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos.

50.2.1. Nos casos de exting3o antecipada da CONCESSAO previstos nas Subcldusulas 50.1.2 a 50.1.8,
as PARTES deverdo cooperar de boa-fé entre si e tomar as medidas necessarias para

assegurar, no minimo, que:

(i) Os BENS REVERSIVEIS sejam vistoriados e suas condigdes de conservagdo e

funcionamento sejam verificadas antes da extincio da CONCESSAO;

(ii) Um plano de transicdo da prestacdo dos SERVICOS da CONCESSIONARIA para o
novo responsavel pelos servicos de ILUMINACAO PUBLICA seja acordado entre as
PARTES, observado que as PARTES se vinculardo ao cumprimento do plano

aprovado.
51. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL
51.1. Quando do advento do termo contratual, os BENS REVERSIVEIS deverdo estar em condi¢des

adequadas de conservagao e funcionamento, de forma a permitir a continuidade da prestacao dos SERVICOS

objeto da CONCESSAO pelo prazo minimo de 24 (vinte e quatro) meses apds o término de vigéncia da
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CONCESSAO, observado

o disposto no ANEXO 5, salvo excepcionalmente quando tiverem vida util total

maxima inferior ao prazo minimo supramencionado.

51.2. Até 2 (dois) anos antes da data do término de vigéncia da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA

apresentara um PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO), conforme requisitos dispostos no ANEXO

5, contemplando a avaliacdo das condicdes e perspectivas de conservacdo e funcionamento de tais bens.

51.2.1. O PODER CONCEDENTE deverd aprovar o PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO)

de que trata a Subcldusula 51.2 no prazo maximo de 06 (seis) meses, a partir do seu

recebimento.

51.2.1.1.

51.2.1.2.

51.2.1.3.

51.2.1.4.

Em até 2 (dois) meses contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE devera
se manifestar acerca do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO),
aprovando-o ou solicitando as adequagdes necessdrias, demonstrando, conforme
o caso, as eventuais falhas e/ou o n3o atendimento da legislacdo, das normas

aplicaveis, de disposicdes do CONTRATO e/ou dos ANEXOS.

Na hipdtese de solicitagdo de adequagdes, a CONCESSIONARIA devera realiza-las
em até 1 (um) més, tendo o PODER CONCEDENTE 3 (trés) meses para aprovar o
PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO) reformulado ou solicitar a
retificacdo das alteracbes propostas, até que haja a definitiva aprovacdo do

documento, podendo tais prazos serem prorrogados mediante solicita¢do.

No caso de auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos
para aprovacdo do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO), este serd

considerado aprovado.

Eventuais divergéncias das PARTES em relagdo ao PLANO DE DESMOBILIZACAO
OPERACIONAL (PDO) serdo resolvidas nos termos da Clausula 49.

51.2.2. O PODER CONCEDENTE podera solicitar avaliacdo de depreciacdo do fluxo luminoso,

temperatura de cor, fator de poténcia, caracterizagdo fotométrica, existéncia ou ndo de

avarias em lumindrias que comprometam seu funcionamento correto, dentre outras
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avaliagdes técnicas em conformidade com os padrGes técnicos exigidos neste CONTRATO e

seus ANEXOS ou amplamente aceitas no setor.

51.2.2.1. As medic¢Oes dispostas acima poderao ser realizadas por amostragem, no ambito
da qual a CONCESSIONARIA devera observar a metodologia apresentada na norma

ABNT NBR 5.426, conforme alterada ou substituida.

51.2.3. Apds a sua aprovagdo, o PODER CONCEDENTE fiscalizard a implementacdo do PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO) pela CONCESSIONARIA.

51.2.3.1. A CONCESSIONARIA devera enviar relatérios mensais para o PODER CONCEDENTE
com a indicacdo das medidas concluidas, em andamento e planejadas para cada

uma das etapas do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO).

51.3. Caso haja no PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO) BENS REVERSIVEIS adquiridos por
meio de contrato de arrendamento mercantil ou outra forma de contratagdao com efeito similar quanto a
transferéncia de propriedade, a CONCESSIONARIA devera exercer a opgdo de compra em tais contratos antes

do Relatdrio Definitivo de Reversao, sem prejuizo do disposto na Subcldusula 51.9.

51.4. Asintervencgdes e substituicdes realizadas com o objetivo de dar concretude ao dever de manutengao
dos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA n3o gerardo direito a indenizacdo ou compensagdo em favor
da CONCESSIONARIA.

51.5. No caso de descumprimento do dever de manutencdo dos BENS REVERSIVEIS, o PODER CONCEDENTE
determinara a abertura do devido processo para eventual aplicacdo de penalidade contra a

CONCESSIONARIA.

51.6. A CONCESSIONARIA promover4 a retirada de todos os bens n3o reversiveis, de acordo com o PLANO
DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO).

51.6.1. Retirados os bens ndo reversiveis, o PODER CONCEDENTE devera se manifestar em até 30
(trinta) dias acerca do cumprimento das determina¢des do PLANO DE DESMOBILIZACAO
OPERACIONAL (PDO), com o objetivo de liberar a CONCESSIONARIA de todas as obrigacdes
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inerentes a reversdo de bens. Caso a CONCESSIONARIA tenha obedecido integralmente ao
PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO), o PODER CONCEDENTE emitird o

Relatério Definitivo de Reversao.

51.6.2. Caso seja identificado o descumprimento de qualquer determinac¢do, o PODER CONCEDENTE
deverad solicitar os ajustes a serem providenciados pela CONCESSIONARIA, em prazo a ser

acordado entre as PARTES.

51.7. Sem prejuizo do disposto nas Subclausulas 40.9 e 40.10, enquanto ndo atestado, pelo PODER
CONCEDENTE, o integral cumprimento das determina¢des do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL
(PDO) apresentado pela CONCESSIONARIA, ndo serd liberada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

51.8. O PODER CONCEDENTE poderd, a seu exclusivo critério, suceder a CONCESSIONARIA nos contratos

de arrendamento ou loca¢do de bens essenciais a prestacdo dos SERVICOS.

51.9. Encerrado o PRAZO DA CONCESSAO, observado o disposto na Subcldusula acima, a CONCESSIONARIA
serd responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes & CONCESSAO celebrados com

terceiros, assumindo todos os encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes.

51.10. A CONCESSIONARIA deverd tomar todas as medidas razoaveis e cooperar plenamente com o PODER
CONCEDENTE para que os SERVICOS objeto da CONCESSAO continuem a ser prestados de acordo com o
CONTRATO, de forma ininterrupta, bem como prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a saude

ou seguranca dos USUARIOS.

51.11. Na hipdtese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n3o fard jus a qualquer indenizacdo
relativa a investimentos relativos aos BENS VINCULADOS em decorréncia do término do PRAZO DA

CONCESSAO, tendo em vista o que disp&e a Subcldusula 7.12.
52. ENCAMPACAO

52.1. O PODER CONCEDENTE poderd, a qualquer tempo, encampar a CONCESSAO, por motivos de
interesse publico, mediante lei autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizac¢do, a ser calculada

nos termos da Subclausula 52.2.
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52.2.

52.3.

Aindenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA em caso de encampagdo cobrira:

52.2.1.

52.2.2.

52.2.3.

52.2.4.

52.2.5.

As parcelas dos investimentos realizados vinculados a BENS REVERSIVEIS, inclusive em
instalacdo e manutencao dos bens e instalacdes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que
tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os 6nus financeiros

remanescentes;

A desoneracdo da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigagdes decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidos com vistas ao cumprimento do CONTRATO, nos termos

da Subclausula 52.7;

Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisGes e indenizagdes que se fizerem
devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorarios advocaticios,
em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos contratuais;

Os lucros cessantes, na forma da Subclausula 52.5; e,

Demais danos emergentes, nao previstos na Subcldusula 52.2.3, que vierem a ser

regularmente comprovados pela CONCESSIONARIA.

Exclusivamente para fins da indenizacdo contemplada na Subcldusula 52.2:

iii)

O método de amortizagao utilizado no calculo serd o da linha reta (amortizagdo constante),
considerando-se o reconhecimento do BEM REVERSIVEL e o menor prazo entre: (a) o termo

do CONTRATO; ou (b) a vida util do respectivo BEM REVERSIVEL;

N3o serao considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros durante o periodo

de construgao;

N3o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas pré-

operacionais;
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iv) N3o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de construgao;
v) Nao serdo considerados eventuais agios de aquisicao.

52.4. Os componentes indicados nas Subcldusulas 52.2.1 e 52.2.3 deverao ser atualizados conforme o
IPCA/IBGE do periodo compreendido entre (a) o inicio do ano contratual em que ocorre o reconhecimento
do investimento ou (b) o fato gerador dos encargos e 6nus, até o ano contratual da data do pagamento da

indenizacao.

52.5. O componente indicado na Subclausula 52.2.4 sera calculado de acordo com a seguinte formula:

LC=AX[(1+NTNB )" — 1]

Em que:

LC = lucros cessantes indicados na Subclausula 52.2.4

A = os investimentos indicados na Subcldusula 52.2.1

NTNB’ = taxa de rendimento anual composta pela média didria dos ultimos 12 (doze) meses da
taxa bruta de juros de venda do titulo “Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050” (antigas
Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex ante a dedu¢do do Imposto de Renda, com
vencimento em 15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, sem considerar a
parcela relacionada a variagdo do IPCA/IBGE.

n = periodo restante entre a data do pagamento da indenizacdo e o advento do termo

contratual, caso ndo houvesse a extin¢do antecipada do CONTRATO, na mesma base da NTNB'.

52.6. O pagamento realizado na forma estabelecida nesta Cladusula corresponderd a quitacdo completa,
geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorréncia da indenizagdo por
encampacdo, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer titulo,

outras indenizagdes, inclusive, por lucros cessantes e danos emergentes.
52.7. A desoneracdo da CONCESSIONARIA em relacdo as obrigacdes decorrentes de contratos de

financiamento por ela contraidos para o cumprimento do CONTRATO serd limitada as parcelas dos

investimentos realizados vinculados a BENS REVERSIVEIS, inclusive em instalagdo e manutengdo dos
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bens e instalagGes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o

cumprimento deste CONTRATO e podera ser realizada por:

(i) Assuncdo, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogacdo, perante os
FINANCIADORES credores, das obrigacdes contratuais remanescentes da CONCESSIONARIA; ou

(i) Prévia indenizagdo & CONCESSIONARIA, limitada ao montante de indeniza¢do calculado
conforme disposto na Subclausula 52.2, da totalidade dos débitos remanescentes que esta

mantiver perante FINANCIADORES credores.

52.7.1. O valor indicado no inciso (ii) acima podera ser pago pelo PODER CONCEDENTE diretamente
aos FINANCIADORES, conforme aplicavel.

52.7.2. O valor referente a desoneragao tratada na Subcldusula 52.7 acima devera ser descontado

do montante da indenizacdo devida.

52.8. As multas, indeniza¢des e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER

CONCEDENTE serdo descontados da indenizagdo bruta prevista para o caso de encampagao.

52.9. O PODER CONCEDENTE determinara e pagara a indenizacdo devida & CONCESSIONARIA antes da
encampacido da CONCESSAO.

53. CADUCIDADE

53.1. O PODER CONCEDENTE podera declarar a caducidade da CONCESSAO, sem prejuizo das hipdteses

previstas na legislacdo aplicavel, na ocorréncia de qualquer dos seguintes eventos:

53.1.1. Decretacdo, por sentenca judicial transitada em julgado, de faléncia da CONCESSIONARIA por

sonegacdo de tributos ou corrupgdo, assim definidos na legislacdo afeta;

53.1.2. Transferéncia da CONCESSAO ou alteragdo do controle da CONCESSIONARIA de modo
diverso do previsto no CONTRATO;
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53.1.3. Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacio de renovagdo anual da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO na hipétese de oferta de seguro-garantia ou fianca bancdria, ndo
remediado no prazo de 60 (sessenta) dias, ou de proceder a reposicdo do montante integral
da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sua
utilizacdo pelo PODER CONCEDENTE;

53.1.4. Descumprimento superior a 60 (sessenta) dias, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de

contratar ou manter contratadas as apodlices de seguros previstas no CONTRATO;

53.1.5. Quando o montante total de multas e penalidades aplicadas 8 CONCESSIONARIA exceder o
valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO vigente no respectivo ano do PRAZO DA
CONCESSAOQ;

53.1.6. Obtencdo, na forma do ANEXO 8, de INDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,6 (seis

décimos), por 6 (seis) trimestres consecutivos ou por 10 (dez) trimestres ndo consecutivos;

53.1.7. N3o conclusdo da Fase II, por culpa exclusiva da CONCESSIONARIA, em até 30 (trinta) meses

contados de seu inicio;

53.1.8. Reducdo do capital social integralizado para aquém do valor minimo previsto na Subclausula

32.1 sem prévia aprovacao pelo PODER CONCEDENTE.

53.2. O PODER CONCEDENTE n3o poderd declarar a caducidade da CONCESSAO com relagdo ao
inadimplemento da CONCESSIONARIA (i) resultante dos eventos relativos aos riscos da CONCESSAO cuja
responsabilidade é do PODER CONCEDENTE ou (ii) causado pela ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR.

53.3. A declaragdo de caducidade da CONCESSAO deverd ser precedida da verificagdo do inadimplemento

contratual da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

53.4. N&o serd instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificacdo a
CONCESSIONARIA, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e transgressdes apontadas e

para o enquadramento nos termos contratuais.

132



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA SANTA‘

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE FINANCAS MARIA
Superintendéncia de Compras e Licitacdes A CIDADE CUIDANDO DAS PESSOAS.

53.4.1. O PODER CONCEDENTE devera enviar aos FINANCIADORES cdpia da notificagdo prevista na

Clausula acima.

53.5. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade sera declarada
pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizacdo prévia, calculada no decurso do processo e

de acordo com as Subclausulas 53.8 e 53.9 abaixo.

53.6. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagdo, ndo resultard para o PODER CONCEDENTE
qualquer espécie de responsabilidade em relacdo aos encargos, 6nus, obrigacdes ou compromissos com
terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA.

53.7. Adeclaracgdo de caducidade acarretard, ainda:

53.7.1. A execugdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para ressarcimento de eventuais
prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE;

53.7.2. Retengdo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuizos

causados ao PODER CONCEDENTE.

53.8. A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA em caso de caducidade restringir-se-4 ao valor dos

investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados.

53.9. Do montante previsto na Cldusula anterior serdo descontados:
53.9.1. Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE e a sociedade;

53.9.2. As multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que n3o tenham sido pagas até a data

do pagamento da indenizacao;

53.9.3. Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros

relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragao de caducidade.
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54. RESCISAO

54.1. O CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, mediante acdo proposta

perante o tribunal arbitral especialmente para este fim, no caso de descumprimento das normas contratuais

pelo PODER CONCEDENTE, em especial:

54.1.1.

54.1.2.

54.1.3.

54.1.4.

54.1.5.

Expropriacdo, sequestro ou requisicao de uma parte substancial dos ativos ou participacao
societaria da CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer outro érgdo

publico;

N3o recebimento pela CONCESSIONARIA de valor igual ou superior a uma
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA por mais de 90 (noventa) dias consecutivos, apds o
recebimento do TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacado

da ordem interna ou guerra;

Descumprimento contratual pelo PODER CONCEDENTE com relagdo ao pagamento de
qualquer outra obrigagdo superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do VALOR DO
CONTRATO, que seja devida nos termos do CONTRATO e que ndo seja efetuado em até 90

(noventa) dias da respectiva data de vencimento;

Descumprimento de obrigacdes pelo PODER CONCEDENTE que gere um desequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO cujo procedimento de recomposi¢do ndo seja concluido

nos prazos estabelecidos no CONTRATO por motivos imputdveis ao PODER CONCEDENTE;

N3do instituicdo, ndo manutencdao ou substituicdo da CONTA VINCULADA pelo PODER
CONCEDENTE, bem como na hipétese de ndo cumprimento das obrigacGes por ele assumidas

no d4mbito do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

54.2. O inadimplemento referido nas Subclausulas 54.1.2 e 54.1.3 apenas sera considerado suprido com o

sucesso da renegociagao ou a quitacao integral dos débitos.
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54.3. Observado o disposto na Subcldusula 54.1, ndo configurara hipdtese de rescisdo o descumprimento
de obrigacdes pelo PODER CONCEDENTE que possa ser remediado, desde que ndo comprometa em definitivo

a possibilidade de execucao do objeto.

54.4. Os SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA n3o poderdo ser interrompidos ou paralisados até 90

(noventa) dias apds a sentenca do tribunal arbitral que decretar a rescisdo do CONTRATO.

54.5. A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA no caso de rescisdo serd calculada de acordo com a

Subclausula 52.2, observada a Subclausula 52.8.

54.5.1. Para fins do calculo da indenizacdo referida nesta Clausula, considerar-se-do os valores
recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos

ou circunstancias que ensejaram a rescisao.
55. ANULACAO

55.1. O PODER CONCEDENTE devera declarar a nulidade do CONTRATO, impedindo os efeitos juridicos que
ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua

formalizag3o ou na LICITACAO que precedeu o CONTRATO.

55.2. Na hipotese descrita na Clausula acima, se a ilegalidade for imputavel apenas ao PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA serd indenizada pelo que houver executado até a data em que a nulidade
for declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores
recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias

gue ensejaram a declaragao de nulidade.
56. EXTINCAO AMIGAVEL

56.1. Havendo conveniéncia para o PODER CONCEDENTE, e, com o objetivo de assegurar a continuidade
da prestacdo dos SERVICOS, o PODER CONCEDENTE podera, observadas as condi¢des previstas nesta
Clausula, sobrestar processos de caducidade e instaurar processo de relicitagcdao do objeto do CONTRATO caso
a CONCESSIONARIA demonstre incapacidade de adimplir as obrigacdes contratuais ou financeiras assumidas

neste CONTRATO.
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56.1.1. A instauracao do processo de relicitacdo de que trata a Subcldusula 56.1 acima somente

ocorrerd por meio de acordo entre as PARTES.

56.2. Caberd ao PODER CONCEDENTE avaliar a necessidade, a pertinéncia e a razoabilidade da instauracao

do processo de relicitacdo do objeto do CONTRATO, tendo em vista os aspectos operacionais e econdmico-

financeiros, a continuidade da prestacdo dos SERVICOS e o cumprimento, pela CONCESSIONARIA, das

condicBes previstas na Subclausula 56.3.

56.3. A instauracdo do processo de relicitacio é condicionada a apresentacdo pela CONCESSIONARIA:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Das justificativas e dos elementos técnicos que demonstrem a necessidade e a conveniéncia
da adoc¢do do processo de relicitagdo, com as eventuais propostas de solucdo para as

questdes enfrentadas;

Da renuncia irrevogavel e irretratdvel ao prazo para corrigir eventuais falhas e transgressoes
e para o enquadramento previsto no § 32 do artigo 38 da LEI DE CONCESSOES, caso seja

posteriormente instaurado ou retomado o processo de caducidade;

De declaragao formal quanto a compromisso irrevogavel e irretratdvel de auxiliar e apoiar o

PODER CONCEDENTE no processo de relicitagdao do objeto do CONTRATO;

Da renuncia irrevogdvel e irretratavel quanto a participagdo no novo certame ou no futuro

contrato relicitado;

Das informagdes necessdrias a realizacdo do processo de relicitagdo, em especial as
demonstracdes relacionadas aos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS e aos
eventuais instrumentos de financiamento utilizados no CONTRATO, bem como de todos os

contratos pertinentes a ATIVIDADES RELACIONADAS.

56.4. Instaurado o processo de relicitacdo serdo sobrestadas as medidas destinadas a instaurar ou a dar

seguimento a processos de caducidade eventualmente em curso contra a CONCESSIONARIA.
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56.5. A relicitacdo do objeto do CONTRATO serd condicionada a celebracdo de termo aditivo com a

CONCESSIONARIA, do qual constardo, entre outros elementos julgados pertinentes pelo PODER

CONCEDENTE, os seguintes:

(i)

(ii)

(iii)

56.5.1.

Compromisso irrevogével e irretratdvel da CONCESSIONARIA de auxiliar e apoiar o PODER
CONCEDENTE na relicitagdio do empreendimento e na posterior extingdo amigavel do

CONTRATO;

As regras sobre a suspensdo das obrigacGes de investimento vincendas a partir da celebracdo
do termo aditivo e as condi¢gbes minimas em que os SERVICOS deverdo continuar sendo
prestados pela CONCESSIONARIA até a eficicia plena do novo contrato de delegacdo dos
servicos de ILUMINACAO PUBLICA, garantindo-se, em qualquer caso, a continuidade e a
seguranca dos SERVICOS essenciais relacionados ao CONTRATO, bem como a manutenc¢ao

dos BENS REVERSIVEIS na forma da Subcldusula 7.6;

Prazo que as PARTES terdao para negociar o valor da indenizacdo eventualmente devida a
CONCESSIONARIA em decorréncia da extingdo amigavel da CONCESSAO, observado o
disposto na Subcldusula 56.5.1, com previsdo de que, caso as PARTES ndo acordem o valor

da indenizac¢do neste prazo, a controvérsia sera solucionada conforme a Subcldusula 49.2.

O valor da indenizag3o eventualmente devida 8 CONCESSIONARIA restringir-se-a ao valor dos

investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados, sendo descontados

deste valor:

(i) Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE e 3
sociedade;

(i) As multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que n3o tenham sido pagas até

a data do pagamento da indenizagao;

(iii) Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a extingao

amigdvel da CONCESSAO.
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56.5.2. Também poderdo constar do termo aditivo de que trata a Subcldusula 56.5 e do edital da

relicitacdo a previsao que:

(i) As indeniza¢des devidas a8 CONCESSIONARIA serdo pagas pelo futuro contratado,
para a propria CONCESSIONARIA e/ou diretamente aos FINANCIADORES, nos

termos e limites previstos no edital da relicitagao; e

(i) Havendo anuéncia dos FINANCIADORES, os contratos de FINANCIAMENTO da
CONCESSIONARIA poderdo ser cedidos para o novo prestador dos servicos de
ILUMINACAO PUBLICA.

56.5.2.1. Caso o termo aditivo previsto na Subclausula 56.5 contenha as regras indicadas
na Subcldusula 56.5.2(i), o pagamento para a CONCESSIONARIA e/ou aos
FINANCIADORES da indenizacdo a que se refere a Subcldusula 56.5.1 sera
condicdo para a eficacia plena do novo contrato para a prestacao dos servigos

de ILUMINACAO PUBLICA.

56.6. Serdo impedidos de participar do certame licitatorio da relicitacdo e do novo contrato para a
prestacdo dos servicos de ILUMINACAO PUBLICA, isoladamente, em consércio, ou em nova sociedade de

propdsito especifico:
(i) A CONCESSIONARIA; e
(i) Os acionistas diretos e indiretos da CONCESSIONARIA titulares de, no minimo, 10% (dez por
cento) do capital social em qualquer momento anterior a instauracdo do processo de
relicitagdo.
56.7. Na hipdtese de ndo acudirem interessados para o processo licitatério de relicitacdo do objeto do

CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd dar continuidade a prestacdo dos SERVICOS, nas condi¢des previstas

no inciso (ii) da Subcldusula 56.5, até o prazo previsto na Subclausula 56.7.1.
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56.7.1. Se persistir o desinteresse de potenciais licitantes ou ndo for concluido novo processo de
relicitacdo no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da data da instauragdo do primeiro
processo de relicitacdo, o PODER CONCEDENTE adotara as medidas contratuais e legais
pertinentes, dando seguimento a processo de caducidade anteriormente instaurado, na

forma da lei.

56.7.2. O prazo de que trata a Subcldusula 56.7.1 podera ser prorrogado, justificadamente, por uma

Unica vez e por igual periodo, a exclusivo critério do PODER CONCEDENTE.

57. FALENCIA OU EXTINGAO DA EMPRESA CONCESSIONARIA

57.1. A CONCESSAO poderd ser extinta caso a CONCESSIONARIA tenha a sua faléncia decretada por

sentenca judicial transitada em julgado ou ainda no caso de extingdo da CONCESSIONARIA.

57.2. N3o sera realizada partilha do eventual acervo liquido da CONCESSIONARIA extinta entre seus

acionistas antes do pagamento de todas as obrigacdes com o PODER CONCEDENTE.

57.3. No caso de extingdo do CONTRATO na forma dessa cladusula, a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO revertera integralmente ao PODER CONCEDENTE, que promovera a cobranga de
eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o prejuizo

verificado.

CAPITULO XI - DISPOSICOES FINAIS

58. DISPOSICOES GERAIS

58.1. O ndo exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das
PARTES pelo CONTRATO, ndo importa em renuncia, nem impede o seu exercicio posterior a qualquer tempo,

nem constitui novacgado da respectiva obrigacao ou precedente.

58.2. Se qualquer disposicdo do CONTRATO for considerada ou declarada nula, invalida, ilegal ou
inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢Ges contidas

no CONTRATO nao serao, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.
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58.2.1. As PARTES negociardao, de boa-fé, a substituicdo das disposicdes invalidas, ilegais ou
inexequiveis por disposicdes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico seja o mais
proximo possivel ao efeito econdmico das disposicdes consideradas invalidas, ilegais ou

inexequiveis.

58.3. Cada declaragdo e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO devera ser tratada como uma
declaracdo e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha serd apenas daquele que a

realizou e ndo serd alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das PARTES.

58.4. AscomunicagOes e notificagGes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas: (i) em maos,
desde que comprovadas por protocolo; (ii) por e-mail ou outro meio remoto, desde que comprovada a

recepcdo; ou (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.

58.5. Todos os documentos relacionados ao CONTRATO e & CONCESSAO deverio ser redigidos em, ou
oficialmente traduzidos para, lingua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a versao em

lingua portuguesa devera prevalecer.

58.6. Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-do em dias corridos, salvo se estiver
expressamente feita referéncia a dias Uteis. Em todas as hipdteses, deve-se excluir o primeiro dia e se incluir

o ultimo dia do prazo.

58.7. Fica desde ja eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca de Santa Maria para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente CONTRATO que n3o possam ser resolvidas mediante a COMISSAO

TECNICA ou por procedimento de arbitragem, nos termos do CONTRATO.

58.8. O PODER CONCEDENTE podera se valer de auxilio de outros entes da Administracdo para o fiel

cumprimento das obriga¢des estipuladas neste instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o CONTRATO em 3 (trés) vias de igual teor e forma,

considerada cada uma delas um original.

Santa Maria, [®] de [e] de 20[e].
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Prefeito Municipal

Secretario de Municipio de Infraestrutura e Servicos Publicos

Secretario [®]

CONCESSIONARIA
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