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Santa Maria, 04 de Agosto de 2021.

A

Eng. André Hamm

Santa Maria - RS
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Prezado Cliente,

A SR Engenharia Industrial agradece por sua consulta e solicitagdo de orcamento.

Com mais de 32 anos de atuac¢ao, 200 colaboradores e de 1500 obras no Brasil e na
América Latina, somos uma empresa especializada no projeto, fabricacdo e
montagem de estruturas metdlicas, equipamentos industriais e elevadores de
passageiros. Neste ultimo segmento de atuagdo, o qual estamos no mercado ha 20
anos, contamos com mais de 700 unidades vendidas nos estados do RS e SC.

Através de uma equipe altamente treinada e especializada, nossa assisténcia técnica
trabalha de forma agil e eficiente com servicos de manutencdo preventiva, corretiva
e emergencial. Temos estoque de pecas originais de reposi¢do, garantindo qualidade
e segurancga, através de rapida reposicdo e baixo custo, com frota prépria e
atendimento personalizado.

Durante todo este periodo, evoluimos gracas a constantes investimentos em
tecnologia, nosso parque de maquinas e recursos humanos.

Gostariamos de salientar que com a aquisicdo de nossos produtos, V.Sas recebem
ainda um conjunto de beneficios, tais como toda a assessoria técnica nas etapas de
projeto e execugao da obra, contribuindo para o sucesso de seu empreendimento.

Desde ja, declaramos que temos total capacitacdo e condi¢bes de atendé-lo.
Permanecemos ao seu inteiro dispor para prestar eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Eng® Sérgio-A.V. Montip6
Diretor‘\Presidente

SR Engenharia Industrial
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Atendendo a vossa solicitagdo, apresentamos nossa proposta para fornecimento e instalacdo de 01 (um)
Elevador de Passageiros, modelo HIDRO SR-62, conforme dados fornecidos, com as especificacdes e condi¢des
descritas a seguir:

- Capacidade: 450 kg / 6 passageiros
- Numero de paradas: 2 Paradas
- Percurso: 5170 mm
- Velocidade Nominal: 34 m/min
- Viagens mdxima por hora sem Trocador de Calor: 55 Viagens/Hora
- Profundidade do poco: 1100 mm
CABINA:
- Estrutura: Chapa de ago carbono
- Dimensdes (LxPxH): 1100 x 1100 x 2150 mm
- Paredes: Chapa de ago inox escovado
- Detalhe especial das paredes: -
- Piso: Rebaixado para colocac¢ao por conta da Contratante
- Botoeira da Cabina: Tipo painel, ¢/ indicador digital e bot&es iluminados
- Porta de Cabina: 01 Porta de ago inox escovado / 2 folhas
- Sistema de Prote¢ao da Porta: 01 Barreira Infravermelha
- Sistema de Acionamento da Porta: Sistema VVVF, programavel
- Acessorios: Ventilador, espelho, lampadas dicrdicas LED,

intercomunicador, voicer, guarda corpo
PORTAS DE PAVIMENTO E MARCOS:

- Quantidade: 2 Portas de pavimento com marco

- Material: Chapa de ago inox escovado

- Tipo: Abertura lateral de correr com 2 folhas
- Dimensdes (LxH): 800 x 2000 mm

- Botoeira de Pavimento: Painel em ago inox escovado

SR Elevadores

Rua Rio Pardo, 400

Santa Maria — RS — Brasil Tecnologia e Seguranga
Fone: +55 55 3304 4000 movimentando a vida.
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CASA DE MAQUINAS:

- Localizagdo: Térreo Adjacente a Caixa de Corrida
- Alimentacao: Monofdsica 220V e trifasica 380V
- Poténcia instalada: 9,50 kW

SISTEMA DE ACIONAMENTO:
- Hidraulico;
- Bomba hidraulica de fluxo continuo;
- Central hidraulica equipada com bloco de vélvulas de comando;
- Valvula de seguranga contra excesso de velocidade de descida;
- Cilindro hidraulico de Unico estagio, com acoplamento tipo 2:1.

SISTEMA DE COMANDO:
- Quadro de comando eletrénico computadorizado;
- Reabertura de porta, seguranga contra esmagamento;
- Estacionamento preferencial (no andar selecionado);
- Espera de porta aberta ou fechada (defini¢cdo do cliente);

- Sistema de Salvamento por Falta de Energia (SSFE); dispositivo que na eventual falta de energia elétrica
desce automaticamente o elevador ao andar térreo e abre a porta.

- Baixo nivel de ruido;

- Baixo consumo de energia nas descidas;
- Precisdo de nivelamento;

- Renivelamento automatico;

- Suavidade nas partidas e paradas.

- Fornecer dados da obra para a execu¢do do Projeto Executivo (PEO);

- Preparar o local para instalagdo do elevador, conforme plantas e orientacGes do Projeto Executivo,
fornecidos pela Contratada, no maximo até 30 dias antes do prazo de entrega do elevador;

- Fornecer energia elétrica definitiva no quadro de forca da Casa de Maquinas, que atenda a carga instalada
do elevador, conforme informacgdes contidas no Projeto Executivo, no maximo até 30 dias antes do prazo de
entrega do elevador;

- Fornecer local fechado e seguro para depdsito das ferramentas e materiais, até o fim da montagem,;

SR Elevadores

Rua Rio Pardo, 400
Santa Maria — RS — Brasil
Fone: +55 55 3304 4000
www.srelevadores.ind.br
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- Conferir, preencher, assinar e remeter o Check List (formuldrio enviado juntamente com o Projeto Executivo)
via fax ou copia escaneada via e-mail a Contratada, no maximo até 30 dias antes do prazo de entrega, declarando
assim que a obra encontra-se em condi¢des de iniciar a montagem do elevador;

- No caso de a Contratante remeter a Contratada o Check List preenchido sem a conclusao efetiva da obra, e
a Contratada deslocar sua equipe desnecessariamente até a obra, a montagem nao serd iniciada e os custos com
transporte e pessoal ficardo a cargo da Contratante;

- Caso os itens deste paragrafo ndo sejam cumpridos, a data de montagem fica sujeita a reprogramacdo e a
Contratada isenta do prazo de entrega estipulado no contrato.

- Fornecer todas as informacgdes necessarias para a execucdo da obra civil (Projeto Executivo);

- Disponibilizar orientagdo técnica sobre os itens necessarios para a instalagdo do elevador durante o
periodo de preparagdo da obra;

- Cumprir as normas de seguranca e legislacao especificas de fabricagdo e montagem do equipamento;

- Armazenar o elevador por até 90 (noventa) dias apds o prazo de entrega firmado no contrato. A partir
desta data, o equipamento serd entregue e faturado, ficando a guarda sob responsabilidade da Contratante;

- Fornecer e instalar o elevador nos padrdes de qualidade especificados;
- Realizar a entrega do elevador disponibilizando orienta¢des sobre sua operagao e funcionamento.

Ndo fazem parte das obrigagGes da Contratada os seguintes itens:
- Servicos de alvenaria, pintura em geral, estrutura de fechamento da Caixa de Corrida e seus revestimentos;
- InstalagGes elétricas até a Casa de Maquinas e quadro de forga;
- Instalagdo de iluminag¢dao permanente na Caixa de Corrida e Casa de Maquinas;

- Taxas diversas tais como licenciamento, funcionamento, ART (CREA) e outras ndo apresentadas que
incidem.

- Valor Total: RS 86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais);
- Frete e Impostos Inclusos;

- Montagem Inclusa (m3o-de-obra, estadia, alimentagdo e transporte).

SR Elevadores

Rua Rio Pardo, 400
Santa Maria — RS — Brasil
Fone: +55 55 3304 4000
www.srelevadores.ind.br
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- 30% de entrada e restante em 8 presta¢des mensais fixas;
Outros Consultar.

- 240 dias a partir da assinatura do contrato.
Outros Consultar.

- Os pagamentos, se efetuados conforme previsto no contrato, ndo sofrerdo qualquer reajuste;

- Em caso de atraso no pagamento por parte da Contratante, as parcelas em atraso ficardo sujeitas a
reajustes de acordo com os indices econémicos nacionais (indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna,
Coluna 2, da revista Conjuntura Economica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas);

- Qualquer atraso no pagamento por parte da Contratante, concensado no paragrafo sexto, ficara sujeito aos
seguintes acréscimos:

1. Juros de 2,00% (Dois por cento) ao més, sobre o valor corrigido;

2. Multa moratéria de 0,33% (Trinta e trés centésimos por cento) ao dia limitada a
10,00% (Dez por cento), calculada sobre o valor da parcela em atraso, corrigido e
acrescido de juros;

- O contrato podera ser rescindido por mora de uma das partes caso nao venha esta a cumprir sua obrigacdo
no prazo estipulado. Fica facultado a outra parte optar entre a rescisdo e o envio de notificagdo a parte
inadimplente fixando prazo para o cumprimento da obrigagao;

- O inadimplemento de obrigacdo contratual poderd, mediante notificacdo da outra parte, ensejar a rescisdo
contratual, hipdtese em que a parte inadimplente respondera por uma multa compensatéria no percentual de
20% (Vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

- As partes poderdo acordar, desde que expressamente, a suspensdo do contrato, por periodos maximos de
até seis meses, sendo que a parte requerente da suspensdo devera expressamente notificar a outra sobre
interesse na reativagao do contrato. A falta desta providéncia no prazo assinalado ou a desisténcia imotivada da
continuidade do contrato, a qualquer tempo, ensejara uma multa compensatéria em favor da outra parte, no
percentual de 20% (Vinte por cento) do valor total do contrato, sem prejuizo das eventuais perdas e danos
sofrido, tudo nos termos dos artigos 409 e 410 do Cédigo Civil;

- Nos casos de desisténcia imotivada da continuidade do contrato, num periodo maximo de até 20 dias apds
assinatura do contrato, a multa compensatéria em favor da outra parte sera de 5% (Cinco por cento) do valor
total do contrato.

SR Elevadores
Rua Rio Pardo, 400

Santa Maria — RS — Brasil Tecnologia e Seguranga

www.srelevadores.ind.br



ELEVADORES

FOLHA7 -7

- Com a instalacdo do(s) elevador(es) concluida, visando a conservacdo do equipamento, preservagdo das
garantias e atendimento a legislagdo vigente, este(s) passara(do) a ser de responsabilidade da area de servicos da
CONTRATADA (SR Service). Sera concedida garantia por 12 (doze) meses a partir da entrega do(s) elevador(es)
(termo de recebimento de obra), com o compromisso de substituir ou reparar, durante tal prazo, todo
equipamento com defeito de fabricagdo. Ficam ressalvados os defeitos oriundos de desgaste normal, negligencia,
uso inapropriado, deficiéncia de energia elétrica ou condi¢des anormais de ambiente, tais como: sol direto,
chuva, excesso de umidade ou poeira, temperatura excessiva, gases corrosivos, entre outros.

A garantia cessara na hipotese do(s) elevador(es) ser(em) entregue(s) a assisténcia técnica ndo autorizada pela
CONTRATADA ou for(em) utilizado(s) pela CONTRATANTE sem autorizacdo por escrito da CONTRATADA.

- Proposta valida por 10 dias.

Atenciosamente;

Eng. Felipe William Genzler Eng. Guilherme Berleze Montipd
Depto. Elevadores de Passageiros Diretor Comercial
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