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INFORMACOES GERAIS

DADOS

e LOCAL: Biblioteca Municipal Henrique Bastide - Avenida Presidente Vargas, n? 1300 —
Bairro Centro, Santa Maria/RS.

e AREA DE INTERVENCAO: 1.190,12 m? (térreo, 22 pavimento e cobertura)

o PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria — RS.

e RESPONSAVEL TECNICO PROJETO ARQUITETONICO: Arg. e Urb. Priscila T. Quesada.

e RESPONSAVEL TECNICO PROJETO ESTRUTURAL, HIDROSSANITARIO E PLANILHA
ORCAMENTARIA: Eng. Civil José Antonio de Azevedo Gomes.

e TEMPO DE EXECUGCAQ: 5 meses.

OBRA

A obra constitui-se na reforma parcial da Biblioteca Municipal Henrique Bastide, sendo os
principais servicos contemplados: repintura fachada oeste, correcdo de piso externo (basalto,
ladrilho hidrdulico, etc.), substituicdo da cobertura de vidro e telhado, reparos em paredes
internas, instalacdo de um elevador interno, colocacdo de parapeitos de vidro, adequacdo de
sanitarios para PCD, adequacdo de uma sala existente para funcionamento de uma copa,
instalacdo PPCI (barras antipanico nas portas de entrada) e reformas na sala do acervo.

OBIJETIVO

O presente documento, intitulado “Memorial Descritivo” tem por objetivo complementar
as informacgdes dos projetos (pranchas graficas), especificando materiais utilizados na execucao
da reforma da biblioteca municipal. Os servigos discriminados neste Memorial serdo executados
por empresa competente e de idoneidade comprovada, de agora em diante denominada
“Contratada”.

A condicdo de Contratada pressupde a realizagcdo de um levantamento técnico preliminar
das condi¢Oes necessarias a execucao dos servicos, através de visita prévia ao local da obra, bem
como de completa verificacdo deste Memorial Descritivo e documentos complementares.
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O projeto constitui-se de todas as informacdes graficas que definem a arquitetura da
edificacdo, bem como todas as especificacdes técnicas necessarias.

Todo o material empregado na obra serd obrigatoriamente de primeira qualidade e
comprovada eficiéncia para o fim que se destina. A eventual necessidade de substituicdo de
qualquer material especificado neste memorial fica sujeita a consulta prévia para a sua
aprovagao.

A vigilancia do local da obra serd de inteira responsabilidade da Contratada que deverd
manter o local sob guarda permanente até o recebimento da obra por parte da fiscalizacdo.
Caberd a Contratada fornecer todo o material, ferramentas, maquinario e equipamento
adequado a mais perfeita execugdo dos servicos, bem como a guarda dos mesmos.

A execucgdo de todos os servicos obedecerd as prescricdes normativas da ABNT, norma
especifica, sendo a mdo de obra especializada e o acabamento esmerado. Qualquer duvida,
alteracdo de material ou projeto devera ser autorizada por escrito pela Fiscalizacdo, com
anuéncia do autor do projeto.

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACAS DE OBRA

A contratada deverd fornecer e instalar as placas de identificacdo da obra, conforme
padrdo da Prefeitura Municipal de Santa Maria e programa especifico, de acordo todas as
especificagdes técnicas pertinentes a instalagdo da mesma. Os locais de fixacdo das placas e o
layout serdo indicados pela fiscalizacdo.

1.2 TAPUMES

Os tapumes ou barreiras da obra deverdo proporcionar isolamento da obra, de forma a
impedir o acesso de pessoas estranhas aos servicos que serao realizados. Poderdo ser
executados, em painéis ou chapas de madeira ou metdlica, fitas plasticas ou outro material,
definido em orcamento, ou a critério da fiscalizacdo, por escrito. Devera apresentar durabilidade
até a conclusdo efetiva da obra e com possibilidade de reuso na propria obra.
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2 ADMINISTRAGCAO DE OBRA

2.1 ENCARREGADO GERAL E RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO

A empresa devera manter um mestre de obras diretamente na obra e um
acompanhamento técnico através de um Responsavel Técnico Habilitado, que poderd ser
Arquiteto ou Engenheiro Civil, com sua devida Responsabilidades Técnicas (RRT e/ou ART)
registrada e paga.

A obra também devera ter o acompanhamento de um técnico em seguranca do trabalho,
com sua devida Responsabilidades Técnicas (ART) registrada e paga.

2.2 DIARIO DE OBRAS

A contratada deverd manter no canteiro um Diario de Obras, com folhas numeradas e em
duas vias, no minimo, de acordo com o disposto do artigo 89, do Decreto Federal n2 73.140, de
09 de novembro de 1973, onde serdo registradas as ocorréncias da obra, além de outras
informacdes julgadas convenientes, as seguintes:

e Eventuais problemas que venham a ocasionar atraso no cumprimento na etapa
prevista, como condi¢cdes climaticas desfavordveis, falhas nos servicos de
terceiros ndo sujeitos a ingeréncia da Contratada, dificuldades na aquisicao de
material, etc.;

e Consultas e respostas a fiscalizacdo da obra;

e NuUmero e categoria dos operarios presentes;

e Equipamentos especiais utilizados;

e Datas de conclusdo de etapas caracterizadas no Cronograma Fisico-Financeiro;

e Parecer da fiscalizacdo quanto ao andamento da obra;

e Determinacgdo de providéncias por parte da fiscalizacao;

e InterpelacgGes e respostas a Contratada por parte da fiscalizacdo.

O mesmo sera preenchido e assinado diariamente pelo responsdvel técnico da obra
(Arquiteto e/ou Engenheiro Civil). O Didrio de Obras sera preenchido em duas vias, sendo que
uma das vias sera entregue a Fiscalizagdo.
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3 COBERTURA E PISO DE VIDRO

O projeto estrutural da cobertura de vidro (zenital) e do piso de vidro deverd ser
apresentado pelo engenheiro contratado, com desenhos detalhados, especificagcdes técnicas,
memoaria de cdlculo, quantitativos, orcamento da estrutura e a devida ART assinada e paga. Apds
aprovacao do fiscal, se for necessario, cabera ao fiscal solicitar as adequacgBes das pranchas do
projeto arquiteténico, memorial descritivo e orgamento para a equipe da Superintendéncia de
Elaboragdo de Projetos/SECAP.

3.1 REMOCAO DA COBERTURA EXISTENTE

Sera removida toda a cobertura de vidro existente. Posteriormente, serd feita a remocao
de toda a estrutura metadlica que existir no local e possiveis entulhos.

3.2 CONSTRUCAO DA COBERTURA E PISO DE VIDRO

A cobertura zenital em vidro devera ser executada em perfis “U” de ago laminado (102 x
9,3), com fechamento em vidro laminado temperado transparente (e=8mm), devidamente
vedado para evitar a passagem da dgua da chuva. Na cumeeira devera ser fixado um perfil de
aluminio anodizado, dobrado no meio, observando o caimento do vidro.

As laterais da cobertura do vidro terdo aberturas de acesso e basculantes de aluminio
anodizado branca, que devem ter comandos rebaixados para permitir a abertura no 29 piso.

Sera instalado um piso de vidro laminado temperado transparente (e=8mm), com
pelicula, abaixo da cobertura de vidro nova, fixado em estrutura metdlica em perfis “U” de aco
laminado (102 x 9,3), que servira de passarela de manutencdo e minimizacdo da irradiacdo direta
do sol. Em parte do vidro recebera uma chapa perfurada com frases indicadas no projeto. Sobre
a estrutura serd fixada uma linha de vida (cabo de aco 12mm) para possibilitar o deslocamento
do funcionario que realizar a manutencgdo e/ou limpeza.

O vidro deve ser assentado sobre um quadro de aluminio bem apoiado e nivelado, com
uma borda minima de 2,5 vezes a sua espessura. Esses vidros deverdo receber calcos de
borracha macia (70 a 90 shores - unidade que mede a dureza da borracha) e as devidas folgas
exigidas pelo fabricante.

Sob o piso de vidro deverd ser previsto a sustentacdo e instalacdo elétrica para a
instalacdo futura de um lustre central pendente.



SECRETARIA DE MUNICIPIO DE ELABORAGAO

DE PROJETOS E CAPTAGRO DE REGURSOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA DE MUNICiPIQ DE ELABORAGAO DE PROJETOS
E CAPTACAO DE RECURSOS
SUPERINTENDENCIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS

'SUPERINTENDENCIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS

A estrutura de ferro e a espessura do vidro deverdo ser dimensionadas para permitir, no
minimo, uma pessoa e maquinario para limpeza interna dos vidros. Os perfis estruturais
retangulares ou perfil “I” (ou “U”) serdo fixados em consoles metalicos.

Todos os elementos dessa estrutura receberdo, no minimo, uma demao de fundo a base
oxido de zinco e duas demados de esmalte branco.

3.3 TELA MOSQUITEIRA

Nas laterais da cobertura de vidro, na parte externa, deverdo ser instaladas telas de
mosqueteiras de fibra de vidro em PVC branca. As telas devem estar devidamente fixadas em
perfil de aluminio com dobradicas para permitir a abertura e limpeza pelos dois lados. A
interface do perfil da tela e da cobertura de vidro ndo deve ter frestas que possibilitem a entrada
de insetos.

4 COBERTURA

O projeto estrutural das tesouras e demais elementos para a cobertura do telhado
devera ser apresentado pelo engenheiro contratado, com desenhos detalhados, especificaces
técnicas, memoria de calculo, quantitativos, orcamento da estrutura e a devida ART assinada e
paga. Apds aprovacdo do fiscal, se for necessario, cabera ao fiscal solicitar as adequac®es das
pranchas do projeto arquitetdnico, memorial descritivo e orcamento para a equipe da
Superintendéncia de Elaboracdo de Projetos/SECAP.

4.1 REMOCAO DA COBERTURA EXISTENTE DE FIBROCIMENTO

Havera a remocdo das telhas de fibrocimento existentes na edificacdo. Sera feita a
remocdo de toda a estrutura da cobertura que existir no local e possivel entulho.

As telhas e demais elementos da estrutura da cobertura que possam ser reaproveitados
deverdo ser destinados ao local determinado pelo fiscal.

As demolicGes e retiradas deverdo ser executadas de forma que minimize os impactos
ambientais e que preserve a seguranca das pessoas, do mobilidrio, das instalacdes e da propria
edificacdo. Deverdo ser protegidas areas adjacentes (pisos e paredes) e deve ser evitado o
acumulo de entulho na obra em quantidade que possa causar transtornos ao funcionamento do
local.
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4.2 CONSTRUCAO DA COBERTURA - ALUZINCO

Sera substituida a cobertura existente de fibrocimento por telhas metalicas de aluzinco
trapezoidais, 0,50mm de espessura, fixadas através de parafusos de aco galvanizado.

Devera ser feita a impermeabilizacdo das calhas com manta asfaltica (2 demdos) e das
lajes expostas da cobertura com manta liquida a base de resina acrilica (3 demdaos).

Quanto a estrutura, as tesouras serdo em estrutura metalica com perfil UDC 127 x 50 mm
com espessura de 3 mm e as tercas em perfis metdlicos “U” 150 x 60 x 20mm.

5 PARAPEITO DE VIDRO

Serdo instalados parapeitos de vidro temperado laminado transparente de no minimo 10
mm, no 22 andar, em 3 trechos dos guarda-corpos do atrio central da edificacdo e em um trecho
do vazio da escada.

A fixacdo sera na alvenaria existente (podendo usar também o guarda-corpo existente, se
necessario), com ferragens de inox, que devem suportar a estrutura que sera montada.

6 ELEVADOR

O elevador serd instalado ao lado esquerdo da escada, no local onde ha um vazio e uma
caixa de churrasqueira (que serd demolida). Esse local terd suas dimensd&es ajustadas de acordo
com o projeto da caixa do elevador e do poco, que serd enterrado 1,10 m abaixo do nivel do piso
do térreo e devidamente impermeabilizado.

A casa de maquinas referente a instalacdo elétrica do elevador deve estar no térreo ao
lado do poco enterrado, essa deve ter facil acesso com porta de ferro de abrir em duas folhas. A
caixa do elevador deve ter iluminagdo e ventilagdo na parte superior, conforme indicacdo da
empresa que fornecera o elevador e legislacdo pertinente.

Deve existir na caixa do elevador reforco com vigas intermediarias entre pavimentos, no
lado de fixacdo das guias, a laje inferior de apoio da instalacdo de todo o equipamento e a laje
superior de suporte para os ganchos estdo detalhados no projeto estrutural. Apds receber
acabamento interno de reboco e pintura acrilica.

O acabamento do marco serd de inox, com 20cm de largura, voltado para o Hall e o
contramarco para acabamento da alvenaria (10cm). A soleira serd de granito polido nos dois
pavimentos com abertura do elevador.
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O elevador instalado deve estar de acordo com as normas técnicas de passageiros para
acessibilidade e com as dimensdes encontradas no local.
Dados do Elevador:
e (Capacidade de carga: 6 pessoas (450 Kg)
e N2de paradas: 2
e Percurso: 5170 mm
e Velocidade Nominal: 34 m/min
e Dimensdes da Cabina: 1100 x 1100 x 2150 mm
e Dimensdes da Caixa (V3o Livre): 2600 x 1700 mm
e Dimensdes do Poco enterrado (Vao Livre): 1900 x 2000 mm

6.1 PAINEIS DECORATIVOS DA RECEPCAO

Deverdo ser removidos, os dois painéis decorativos alto relevo existentes na recepcao,
com os devidos cuidados para ndo serem danificados, com acompanhamento da arg. e urb.
Priscila T. Quesada (que convidara o autor do painel, o artista plastico Juan Amoretti, conforme
ja acordado realizado no final de abril/2021).

Para a retirada das placas deverd ser instalado um andaime na frente dos dois painéis,
até a altura da laje, para que as pecas de concreto sejam numeradas e mapeadas pela arquiteta.
Apds, o andaime devera ser posicionado nas paredes laterais que serdo realocados 0s painéis,
conforme indicacdo em projeto, para que a arquiteta indique as novas posi¢cdes que as pecas de
concretos serdo fixadas.

Antes da relocacdo, as pecas que foram danificadas receberdo reparos em concreto e
pintura automotiva preta e dourada.

Para fixacdo sera perfurada a parede em diversos pontos (média dois por peca) e
chumbada pequenas barras de ferro. Apds as pecas serdo fixadas com argamassa colante.

Nas paredes a serem retirados os painéis, devera ser feita a regularizacao da superficie e
apods, a colocacgdo de revestimento decorativo do tipo porcelanato. As dimensdes e o modelo do
revestimento deverdo ser aprovados pelo fiscal da obra.

7 PAREDE OESTE INTERNA

Devera ser refeito o reboco da parede interna da face oeste na sala e hall da escada, com
os servicos de chapisco, embocgo, reboco e aplicacdo de massa corrida para a finalizacdo com a
pintura em tinta acrilica.
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A argamassa utilizada no chapisco interno deverd ser de cimento e areia lavada grossa
peneirada, com traco de 1:3. Devera ser feita uma cuidadosa inspecdo visual da superficie para
garantir que a aderéncia do novo revestimento seja perfeita. Para o emboco utilizar argamassa
com traco 1:2:8 (cimento: cal: areia média) e reboco de massa fina com traco 1:4 (cal: areia fina).

Apods a cura do reboco e limpeza da parede (com o uso da lixa e de um pano Umido para
retirar o po), receberdo duas demdos de massa acrilica e posteriormente serdo aplicadas 2
demados de tinta acrilica fosca, cor de tinta semelhante a existente. A cor devera ser aprovada
pela fiscalizagdo.

8 PINTURA EXTERNA DA FACHADA OESTE

Serdo realizados os servicos de chapisco, emboco, reboco e aplicacdo de duas demdos de
massa corrida nos elementos estruturais e alvenaria exposta da fachada. Também serdo
realizados os servicos de remogdo da pintura, emassamento com aplicacdo de duas demaos de
massa corrida. Apds serdo aplicada uma demao de fundo selador e duas a trés demaos de tinta
acrilica, de modo que seja atingida a tonalidade desejada em toda a fachada oeste.

A argamassa utilizada no chapisco devera ser de cimento e areia lavada grossa peneirada,
com traco de 1:3. Devera ser feita uma cuidadosa inspecdo visual da superficie para garantir que
a aderéncia do novo revestimento seja perfeita. Para o emboco utilizar argamassa com traco
1:2:8 (cimento: cal: areia média) e reboco de massa fina com traco 1:4 (cal: areia fina).

A superficie a receber pintura deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura
ou graxa, sabdo ou mofo. O preparo e aplicacdo das tintas deverdo obedecer rigorosamente
as recomendacdes dos respectivos fabricantes.

A superficie, apds a pintura, deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa
cobertura, sem pontos de descoloracdo. Cada demdo de tinta s6 poderd ser aplicada quando a
precedente estiver perfeitamente seca.

9 ADEQUACAO DOS SANITARIOS E DA COPA

9.1 DEMOLICOES E REMOCOES

Os residuos de obra que permanecerem no canteiro deverdo estar acondicionados em
cacambas préprias para esta finalidade.
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Durante a demolicdo deverdo ser tomadas medidas para evitar a geracdo de poeira no
interior do prédio. Os residuos provenientes das demolicdes deverdo ser removidos do canteiro
e destinados para local especifico para destinacdo de residuos por empresa devidamente

normatizada.

9.1.1 REVESTIMENTOS CERAMICOS E ALVENARIA

Deverdo ser demolido as paredes de alvenarias indicadas na Planta Baixa
Demolir/Construir/Manter, bem como a remogdo dos revestimentos existentes nas paredes e no
piso dos ambientes a serem adequados.

9.1.2 ESQUADRIAS

Deverdo ser removidas as portas internas existentes nos gabinetes (sanitarios existentes
em adequacdo) e a porta de acesso aos sanitarios e da antiga copa. Apds a retirada, deverdo ser
destinadas a local especificado pela fiscalizacdo.

9.1.3 RODA FORROS

Deverdo ser removidas os roda forros de gesso existentes para posterior substituicao.

9.1.4 REMOGAO DE LOUGAS E METAIS EXISTENTES

Serdo removidas as cubas, os metais e o0s vasos sanitarios, e destinados ao local
determinado pelo fiscal.

9.2 HIDROSSANITARIO

9.2.1 AGUAFRIA

As instalacOes de agua fria serdo realizadas conforme detalhamento do projeto
hidrossanitario de agua fria. As tubulacGes serdo em PVC soldavel e deverdo ser protegidas
contra movimentac®Ges mecanicas. A tubulacdo sempre que se apresentar pendurada devera
estar presa por bracadeira ou por fita perfurada.

- Material: PVC Rigido, soldavel, classe 15 nas tubulacdes em geral. Devera ser utilizado
como veda juntas, para conexdes roscaveis, pasta adesiva.
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- Ramais e Sub-ramais: As tubulacdes serdo ramificadas a partir das tubulacdes
existentes, conforme indicado em planta baixa do projeto. A distribuicdo das redes internas
devera ser acompanhada pelas isométricas, que identificam tracados e diametros minimos das
canalizagBes. Em todos os ramais deverdo ser instalados registros, conforme indicado nas
isométricas.

- Todas as canalizac®es de dgua deverdo ser embutidas nas alvenarias, paredes de gesso
e Shafts.

9.2.2 ESGOTO SANITARIO

As instalacdes foram projetadas com a finalidade de coletar as aguas servidas e
desenvolver o rapido escoamento dos despejos, a facil desobstrucdo e vedacdo dos gases e
canalizagBes, a auséncia de depdsitos e vazamentos, encaminhando-os através das tubulacdes
até as caixas de inspecdo existentes na lateral da edificacdo.

Deverdo ser realizadas as instalacdes de esgoto conforme detalhamento especifico de
projeto. As tubulagdes devem ser em PVC.

Destaca-se que o projeto considera a execucdo de tubulacdo colada, de acordo com as
descricOes e especificacbes que acompanham o presente documento e que nenhuma alteracao
neste sentido deve ser realizada sem a anuéncia do responsavel técnico.

9.2.3 LOUCAS E METAIS

9.2.3.1 BANCADAS GRANITO E CUBAS

Nos sanitarios e copa, serdo colocadas bancadas em granito polido, de acordo com a
escolha e aprovacdo do fiscal, de espessura entre 25 mm e 30 mm, dimensdes conforme
projeto, com 05 cubas de embutir ovais. As bancadas terdo suportes com mao francesa de aco.

' (e

Imagem 01: Modelo de referéncia (L.37 da marca Deca, ou similar).

As saias (h=20cm), espelhos (h=10 cm) e prateleira suspensa (30x 60cm) seguem o
mesmo material da bancada (granito polido em todas as faces, com excecdo das faces
engastadas) e com dimensdes previstas no projeto.

A prateleira suspensa sera engastada na parede (apoiada em tira de pedra ou tubo inox),
devera ter a pedra polida em todas as faces aparentes.
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9.2.3.2 LAVATORIOS

Nos gabinetes para PCD serdo colocados lavatérios suspensos em louca branca.

Imagem 02: Modelo de referéncia (Spot branco, da marca Deca, ou similar).

9.2.3.3 TORNEIRAS

Sera instalada junto ao lavatdrio dos sanitarios, 01 (uma) unidade de torneira de mesa,
de boa qualidade, com temporizador de acionamento manual e fechamento automatico, com
arejador de vazdo constante, destinada ao uso racional e econémico de dgua potavel. O material
(aco cromado) da mesma deve ter acabamento sem ondulagdes, asperezas, deformacdes, falha
de material, entalhos ou rebarbas e acionamento com sensor de presenca. No total serdo 04
unidades.

f?\

Imagem 03: Modelo de referéncia (Pressmatic Compact Ciclo Fixo, da marca Docol ou similar).

9.2.3.4 TANQUE

Serd instalado, na copa, tanque de louca branca com coluna (30l).

9.2.3.5 VASO SANITARIO

Os aparelhos sanitarios serdo em louga branca, com caixa acoplada e duplo acionamento,
com todos os acessorios, inclusive assento. Os aparelhos devem ter boa durabilidade, superficie
lisa, sem reentrancias na base, de facil limpeza e manuseio higiénico. No total serdo 04 bacias
sanitarias.
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Imagem 04: Modelo de referéncia (base sem saliéncias).

9.2.3.6 ESPELHOS

Serdo instalados espelhos com moldura de aluminio, com dimensdes de 0,90m x 1,20m.
No total serdo 04 unidades.

9.2.3.7 BARRAS DE APOIO

Juntamente com o vaso sanitario (gabinetes para PCD) serdo instaladas barras de apoio
em ago inox, sendo 1 (uma) barras na horizontal de 80 cm e 1 (uma) na lateral articulada de
80cm. Em cada lavatdrio, serdo instaladas 2 (duas) barras de apoio de aco inox de 40cm na
vertical.

No total, serdo instaladas 16 (dezesseis) barras de apoio para as pessoas com deficiéncia,
contemplando todas as formas de transferéncia pelo portador e exigéncias previstas na NBR
9050/2020.

9.2.3.8 PORTA PAPEL TOALHA

Junto as bancadas dos sanitarios, serao instalados porta toalhas de papel. No total, serdo
04 unidades, uma em cada sanitario.

9.2.3.9 SABONETEIRA LIQUIDA

Junto aos porta toalhas de papel, serdo instaladas saboneteiras dosadoras na cor branca
de liquido, com fixacdo na parede. No total, serdo 04 unidades, um para cada sanitario.

9.2.3.10 PORTA PAPEL HIGIENICO

Junto aos vasos sanitarios serdo instaladas papeleiras (porta papel higiénico). Estas
papeleiras serdo fixadas as paredes por meio de buchas e parafusos. No total, serdo instaladas
04 (quatro) unidades de papeleiras.
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9.2.4 PORTAS

Serdo instaladas portas de 90 x 210 cm, de madeira semi-oca, sendo 02 unidades no
banheiro inferior e 04 unidades no banheiro superior, com duas demaos de pintura esmalte
sintético acetinado.

Na copa serd instalada duas folhas de abrir, veneziada, de aluminio anodizado e pintura
branca.

9.3 REVESTIMENTOS

A contratada deverd apresentar previamente a fiscalizagdo, uma amostra do piso, para
gue a mesma aprove ou rejeite o produto. Caso a fiscalizacdo rejeite o piso proposto, a
contratada devera providenciar outro modelo.

O assentamento obedecerd as recomendacbes do fabricante quanto as espessuras das
juntas e técnica de assentamento.

9.3.1 REVESTIMENTO CERAMICO - PISO

Nos sanitarios e copa, serdo removidos os revestimentos ceramicos dos pisos existentes.
Em toda a area aonde for retirado o piso, deverd ser colocado um novo revestimento tipo
porcelanato 60 x 60cm , com acabamento acetinado retificado, PEl 5, antiderrapante e
assentado com argamassa colante tipo ACIII.

O acabamento final da soleira devera se atentar a acessibilidade prevista na NBR 9050,
respeitando o desnivel maximo de 5mm, ou até 20mm com inclinacdo maxima de 50% entre os
pisos do sanitario/copa e da circulagdo.

Todas as juntas deverdo ser em material epdxi, cor similar ao do revestimento, com
indice de absor¢ao de agua inferior a 4%, estar perfeitamente alinhadas e de espessuras
uniforme, as quais ndo poderdo exceder a 1,5mm.

9.3.2 REVESTIMENTO CERAMICO - PAREDE

Serdo removidos os revestimentos ceramicos das paredes existentes e colocado placas
porcelanato (medidas a serem aprovadas pelo fiscal). Se a fiscalizacdo aceitar, o revestimento
poderd ser ceramico, desde que a utilizada seja de primeira qualidade (Classe A), apresentando
esmalte liso, vitrificagdo homogénea e coloracdo (a ser definida) perfeitamente uniforme, dureza
e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes, com rejunte epdxi na mesma tonalidade.
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As juntas serdo em material epdxi (com indice de absorcdo de dgua inferior a 4%) e
corridas dentro de nivel e prumo. A espessura das juntas sera no maximo 2mm.

9.4 FORRO E RODAFORRO DE GESSO

Nos banheiros e copa, serd executado rebaixo em placas de gesso estruturado em perfis
metadlicos, sem negativos nas paredes.

Sera instalada roda forro em gesso nos sanitarios e copa.

Apds, deverd ter a superficie regularizada para receber aplicacdo de selador e 2 demaos
de tinta acrilica de 12 linha (Premium) na cor branca fosca.

Serdo instaladas 10 (cinco) unidades de lumindrias de embutir quadradas, com difusor
em acrilico. Para a instalacdo das mesmas, deverd ser utilizado o gabarito do fabricante para a
marcacdo do recorte no gesso, e apds esse procedimento, o recorte, preparacdo da instalacdo e
encaixe das luminarias.

10 INSTALACOES DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO

10.1BARRAS ANTIPANICO

Serdo instaladas, nas duas portas de entrada/saida, barras antipanico do tipo simples,
sem chave.

11 ADEQUAGCAO DO ACERVO

11.1ALVENARIAS

Deverdo ser demolido as paredes de alvenarias indicadas na Planta Baixa
Demolir/Construir/Manter, do local onde era um depdsito. Durante a demolicdo deverdo ser
tomadas medidas para evitar a geracdo de poeira no interior do prédio. Os residuos
provenientes das demolicGes deverdo ser removidos do canteiro e destinados para local
especifico para destinacdo de residuos por empresa devidamente normatizada. Os residuos de
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obra que permanecerem no canteiro deverdo estar acondicionados em cacambas proprias para
esta finalidade.

11.2ESQUADRIAS

Deverdo ser removidas as janelas venezianas existentes no espaco, e substituidas por
modelos basculantes metélicos e vidro liso de 6 mm, nas mesmas dimensdes, mas em uma
posicdo mais baixa (para permitir a instalagdo do forro de gesso rebaixado).

11.3FORRO DE GESSO

Em toda a area do acervo, serd executado rebaixo em placas de gesso estruturado em
perfis metalicos, com negativos nas paredes. Apds, deverd ter a superficie regularizada para
receber aplicacdo de selador e 2 demaos de tinta acrilica de 12 linha (Premium) na cor branca
fosca.

11.4ILUMINACAO

Serdo instaladas 05 (cinco) unidades de luminarias de embutir retangulares, com difusor
em acrilico, para duas luminarias tubulares T8 Led de 18 W (ou mais) em cada.

Para a instalacdo da lumindria, deverd ser utilizado o gabarito do fabricante para a
marcacdo do recorte no gesso, e apos esse procedimento, o recorte, preparacdo da instalacdo e
encaixe das luminarias.

12 TOTEM — MAPA TATIL

Serdo instalados 02 (dois) mapas tateis, um na recepcdo (térreo) e outro na saida do
elevador (22 pavimento).

O mapa tatil terd estrutura de aco galvanizado, classe leve, DN 100mm (4”) com pintura
esmalte sintético na cor preto acetinado.

A construcdo de mapas tateis deve seguir as especificacdes definidas pela norma da
ABNT NBR 9050, atentando para que as letras utilizadas estejam entre as familias de fontes
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indicadas pela norma, bem como as suas dimensdes (minimas e maximas), a altura de relevo e
demais detalhes do texto em braile.

Com relagdo a sua instalacdo, as superficies dos mapas horizontais ou inclinadas devem
estar até 15% em relacdo ao piso e a uma altura entre 0,90m e 1,10m. os mapas precisam ter
uma reentrancia na sua parte inferior com no minimo 0,30m de altura e 0,30m de profundidade,
para permitir a aproximacdo frontal de uma pessoa em cadeira de rodas.

A empresa deverd apresentar a diagramacdo da placa para ser aprovado pelo fiscal da
obra, antes da confeccdo do mobilidrio. Poderd ser acrescentado texto informativo da praca na
mesma placa, se for informado pelo fiscal na etapa da aprovac¢do da diagramacao.

13 PISO TATIL

Na recepcdo e saida do elevador serdo instalados piso tatil direcional e de alerta 25x25
cm, de borracha, a fim de direcionar os usuarios a recepcdo e ao mapa tatil. Segue algumas
especificacbes:

e Piso em placas com espessura de 2mm e dimensdo de 25x25cm em borracha macia,

atodxica, reciclada e granulada.

e Textura e desenho: conforme NBR 9050/2020 — Acessibilidade a edificacGes,
mobilidrios, espacos e equipamentos urbanos.

e O piso tatil serd colado com cola de contato para borracha, conforme especificacdo
do fabricante.

e Para instalagdo, seguir os seguintes procedimentos: delimitar com fita adesiva onde
serdo feitos os caminhos de piso tatil, conforme indicado em planta; remover da
superficie quaisquer impurezas ou sujeiras que possam prejudicar a aderéncia das
placas; aplicar a cola de contato conforme as reco8mendacdes do fabricante, ndao
permitindo o fluxo de pessoas sobre as pecas por pelo menos 48h; restos de cola e
outras sujeiras deverdo ser removidas com cuidado para ndo danificar as pecas
coladas.

14 PAVIMENTAGCAO EXTERNA

14.1DEMOLICAO DOS PISOS

Durante a demolicdo, deverdo ser tomadas medidas para evitar a geracdo de poeira no
interior do prédio. Os residuos provenientes das demolicGes deverdo ser removidos e
encaminhados para local especifico para destinacdo de residuos, por empresa devidamente
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normatizada. Os residuos de obra que permanecerem no local deverdo estar acondicionados em
cacambas proprias para essa finalidade.

As remocgGes dos pisos soltos e/ou em boas condi¢Ges deverdo ser feita com cuidado
para ndo causar dano, para possivel reaproveitamento no local do piso retirado ou em outros
pontos.

14.2CALCADAS

Apds a demolicdo os pisos do entorno da edificacdo e calcada que estiverem quebrados e
danificados devem ser recompostos de forma a harmonizar com o piso existente.

As dreas com ladrilho hidraulico danificado deverdo ser retiradas e substituidas por pecas
de igual padrdo (cor/tamanho), mantendo o desenho original e distancia dos rejuntes. O
assentamento deverd ser com argamassa colante, observando as especificacbes técnicas da
legislacdo “Caminhe Legal”.

Quando necessario, o contrapiso de concreto deverd ser removido, para posterior
recomposigao.

14.3CIRCULACAO COBERTA

Na circulacdo externa coberta, em toda a drea em que for retirado o piso, devera ser
assentado ou reassentado o revestimento do tipo basalto nas mesmas medidas existentes. As
pedras retiradas deverdo ser reaproveitadas em sua maior parte para este servigo.

O contrapiso sera refeito em concreto armado, nos locais onde forem retirados os pisos
de basalto. A execucdo do piso serd de concreto armado (fck=20Mpa), preparo mecanico com
betoneira, espessura de 10 cm e a armadura sera composta por tela soldada, didmetro 5mm e
malha 10x10cm.

14.4SOLEIRA

As soleiras das duas portas existentes no acesso principal da biblioteca deverdo ser
recolocadas para adequar a inclinacdo necessaria para o PCD. As pedras de granito polido
deverdo ser assentadas com argamassa colante tipo AC III.
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14.5GRELHA

Para a caixa de inspecdo pluvial existente, a qual se encontra descoberta, devera ser
colocada uma grelha metalica (57x57cm), chumbada um quadro de ferro, com dobradica, para
possibilitar a fixagdo (evitar o roubo) e abertura (para limpeza).

15 PAISAGISMO E MOVIMENTAGCOES DE TERRA

Os servicos de movimentacdo de terra consistem em escavagdo, transporte de terra,
espalhamento, revolvimento, aterros compactados, acertos e acabamentos manuais nos
pequenos taludes de contencdo, localizados nas laterais da obra.

Apds os reforcos nos taludes de contencdo do solo e compactacdo e preparo do solo,
plantio de leiva de grama.

O acabamento taludes deve estar no maximo 15 cm abaixo do nivel do piso da circulagdo
externa coberta.

16 LIMPEZA DA OBRA

16.1LIMPEZA PERMANENTE

A contratada providenciard a limpeza permanente do local durante todo o periodo de
atividade, permitindo o facil acesso e deslocamento de mado de obra e/ou Fiscalizacdo,
garantindo o cumprimento das normas de seguranca do trabalho e, inclusive, a desobstrucdo do
local.

16.2LIMPEZA FINAL

No final da execucdo da obra o local deverd ser entregue perfeitamente limpa e em
condigdes de utilizagdo.

Deverd ser realizada limpeza geral em toda a drea da obra, pisos, paredes e
equipamentos.

Todos os respingos de tintas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverdo ser raspados e
limpos.



SECRETARIA DE MUNICIPIO DE ELABORAGAO

DE PROJETOS E CAPTAGRO DE REGURSOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA DE MUNICiPIQ DE ELABORAGAO DE PROJETOS
E CAPTACAO DE RECURSOS
SUPERINTENDENCIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS

'SUPERINTENDENCIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS

O uso de detergentes, solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de
modo a ndo causar danos nas superficies ou pecas. Deverd ser usado, de modo geral, sabdo
neutro e agua para a limpeza.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos da obra deverdo ser totalmente
removidos do local.

Todos os residuos gerados pela execucdo da obra deverdo ser removidos para local
licenciado para este fim.

17 CONSIDERAGOES FINAIS

Caso sejam utilizados materiais e técnicas construtivas que ndo estejam contempladas
neste Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas, estes deverdo seguir rigorosamente as
orientacGes das normas técnicas (ABNT), as recomendacdes dos fabricantes de materiais
utilizados e, na falta de qualquer indicacdo, fazer uso da técnica desenvolvida pela pratica junto
a profissionais de comprovada capacidade, visando solucGes de bom senso, com prévia
apreciacdo dos responsaveis pelos projetos e autorizacdo da Fiscalizacao.

O recebimento de obras e servicos obedecerd a legislacdo vigente e NBR 5675 -
recebimento de servicos e obras de engenharia e arquitetura.

18 PROJETOS ANEXOS

e Projeto ArquitetOnico: Pranchas 1/8, 2/8, 3/8,4/8,5/8, 6/8, 7/8 e 8/8.
e Projeto Estrutural: Pranchas 1/2 e 2/2.
e Projeto Hidrossanitdrio: Pranchas 1/3, 2/3 e 3/3.
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19 DATAS E ASSINATURAS

Santa Maria/RS, 31 de agosto de 2021.

Responsaveis Técnicos dos Projetos:

Priscila Terra Quesada
Arquiteta e Urbanista CAU RS n2 A19.716-5
Matricula PMSM n2 7.716-0

José Antbnio de Azevedo Gomes
Eng. Civil— CREA RJ 88.102.858.5

Matricula PMSM n2 14084-8



