
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.498,31 0,45 %

 1.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 4,5 445,00 0,00 555,18 555,18 0,00 2.498,31 2.498,31 0,45 %

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 57.047,00 10,32 %

 2.1  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 100 121,85 152,02 0,00 152,02 15.202,00 0,00 15.202,00 2,75 %

 2.2  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 600 50,10 62,50 0,00 62,50 37.500,00 0,00 37.500,00 6,78 %

 2.3  00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO H 100 34,83 43,45 0,00 43,45 4.345,00 0,00 4.345,00 0,79 %

 3 COBERTURA DE VIDRO-ZENITAL 86.732,01 15,69 %

 3.1  4942 ORSE Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento m² 58,66 20,65 21,24 4,52 25,76 1.245,93 265,15 1.511,08 0,27 %

 3.2  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P

m² 27,94 292,82 62,83 302,49 365,32 1.755,47 8.451,57 10.207,04 1,85 %

 3.3  PMSM1322 Próprio REF SINAPI 102176 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), 

ENCAIXADO EM PERFIL UDC, EXCLUSIVE PERFIL. AF_01/2021_P

m² 58,94 739,17 65,98 856,20 922,18 3.888,86 50.464,42 54.353,28 9,83 %

 3.4  00043665 SINAPI PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 KG 938,84 12,51 0,00 15,60 15,60 0,00 14.645,90 14.645,90 2,65 %

 3.5  

IPMSM0431 

Próprio TELA DE FIBRA DE VIDRO TIPO MOSQUETEIRA 1,2O x 1,00 M UND 35 22,23 0,00 27,73 27,73 0,00 970,55 970,55 0,18 %

 3.6  00043668 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) KG 59,28 13,85 0,00 17,27 17,27 0,00 1.023,76 1.023,76 0,19 %

 3.7  3848 ORSE Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor), com ferragens de fixação m 22,6 50,31 10,62 52,14 62,76 240,01 1.178,36 1.418,37 0,26 %

 3.8  000037 SBC CANALETA 20x12mm COM TAMPA SEPARADA SISTEMA X PIAL M 5 10,99 0,00 13,71 13,71 0,00 68,55 68,55 0,01 %

 3.9  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 10 2,71 1,08 2,30 3,38 10,80 23,00 33,80 0,01 %

 3.10  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

HONORÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA ESTRUTURA 

METÁLICA

H 16 125,23 154,31 1,92 156,23 2.468,96 30,72 2.499,68 0,45 %

 4 COBERTURA - SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO DE FIBROCIMENTO POR 

ALUZINC 0,50 MM

60.354,14 10,92 %

 4.1  97651 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 35 74,18 71,76 20,78 92,54 2.511,60 727,30 3.238,90 0,59 %

 4.2  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 160,46 6,70 6,48 1,87 8,35 1.039,78 300,06 1.339,84 0,24 %

 4.3  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 160,46 3,11 3,01 0,87 3,88 482,98 139,60 622,58 0,11 %

 4.4  100377 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

KG 238,1 15,17 1,83 17,09 18,92 435,72 4.069,13 4.504,85 0,81 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 09/2022 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 08/2022 - Sergipe

SEDOP - 05/2022 - Pará

SETOP - 03/2022 - Minas 

Gerais

SIURB - 01/2022 - São Paulo

CPOS - 08/2022 - São Paulo

Serviços 24,76%

Fornecimento de Elevador 15,28%

Não Desonerado: 

Horista: 111,22%

Mensalista: 69,19%
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 4.5  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 160,46 63,65 7,86 71,54 79,40 1.261,21 11.479,31 12.740,52 2,30 %

 4.6  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 160,46 77,92 4,04 93,17 97,21 648,25 14.950,06 15.598,31 2,82 %

 4.7  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_06/2018

m² 40 204,74 41,23 214,20 255,43 1.649,20 8.568,00 10.217,20 1,85 %

 4.8  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 160,59 44,76 17,32 38,52 55,84 2.781,41 6.185,93 8.967,34 1,62 %

 4.9  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

HONORÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA ESTRUTURA 

METÁLICA

H 20 125,23 154,31 1,92 156,23 3.086,20 38,40 3.124,60 0,57 %

 5 PARAPEITOS DE VIDROS TEMPERADOS 10 MM COM SUPORTE TIPO 

TORRES - H = 1,30 M DO PISO

20.768,41 3,76 %

 5.1  1885 ORSE Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens m² 19,28 863,42 0,00 1.077,20 1.077,20 0,00 20.768,41 20.768,41 3,76 %

 6 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR 6 PESSOAS, PARA 

SER INSTALADO AO LADO DA ESCADA, EM ESPAÇO VAZIO EXISTENTE

25.774,29 4,66 %

 6.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 5,8 91,31 18,37 95,54 113,91 106,54 554,13 660,67 0,12 %

 6.2  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,62 131,45 124,71 39,28 163,99 77,32 24,35 101,67 0,02 %

 6.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 13,05 79,27 75,27 23,62 98,89 982,27 308,24 1.290,51 0,23 %

 6.4  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 0,19 108,09 36,95 97,90 134,85 7,02 18,60 25,62 0,00 %

 6.5  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m² 3,8 2,05 0,00 2,55 2,55 0,00 9,69 9,69 0,00 %

 6.6  PMSM0955 Próprio EXECUÇÃO DE RADIER ENTERRADO PARA O POÇO DO ELEVADOR UN 1 783,12 125,61 851,41 977,02 125,61 851,41 977,02 0,18 %

 6.7  PMSM0956 Próprio EXECUÇÃO DE PAREDES DE CONTENÇÃO EM CONCRETO, ENTERRADAS 

1,10 M PARA O POÇO DO ELEVADOR

UN 1 3.676,38 1.699,68 2.886,97 4.586,65 1.699,68 2.886,97 4.586,65 0,83 %

 6.8  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

m² 9,98 109,57 28,43 108,26 136,69 283,73 1.080,43 1.364,16 0,25 %

 6.9  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 8,3 48,06 45,64 14,31 59,95 378,81 118,77 497,58 0,09 %

 6.10  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 4,17 97,86 93,40 28,69 122,09 389,47 119,64 509,11 0,09 %

 6.11  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2 92,02 18,33 96,47 114,80 36,66 192,94 229,60 0,04 %

 6.12  87522 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 7,51 84,25 46,12 58,99 105,11 346,36 443,01 789,37 0,14 %

 6.13  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 67,28 4,05 2,27 2,78 5,05 152,72 187,04 339,76 0,06 %

 6.14  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 67,28 33,67 19,16 22,84 42,00 1.289,08 1.536,68 2.825,76 0,51 %
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 6.15  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 67,28 16,17 5,81 14,36 20,17 390,89 966,14 1.357,03 0,25 %

 6.16  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 10,5 61,57 38,03 38,78 76,81 399,31 407,19 806,50 0,15 %

 6.17  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,46 19,26 8,12 15,90 24,02 84,93 166,31 251,24 0,05 %

 6.18  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,91 14,86 2,90 15,63 18,53 75,13 404,98 480,11 0,09 %

 6.19  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,63 467,68 81,79 501,68 583,47 51,52 316,06 367,58 0,07 %

 6.20  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,63 201,23 194,40 56,65 251,05 122,47 35,69 158,16 0,03 %

 6.21  PMSM0960 Próprio REFORÇO ESTRUTURAL NA LAJE SUPERIOR DA CAIXA DO ELEVADOR UN 1 1.703,27 487,39 1.637,60 2.124,99 487,39 1.637,60 2.124,99 0,38 %

 6.22  PMSM 

1458 

Próprio ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E QUADRO DE COMANDO DO ELEVADOR UND 1 2.907,40 888,50 2.738,77 3.627,27 888,50 2.738,77 3.627,27 0,66 %

 6.23  00012759 SINAPI CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 

1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)

m² 1,6 1.172,48 0,00 1.462,78 1.462,78 0,00 2.340,44 2.340,44 0,42 %

 6.24  95541 SINAPI FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 

OBRA. AF_10/2016

UN 10 4,32 4,39 0,99 5,38 43,90 9,90 53,80 0,01 %

 7 PAINÉIS EM RELEVO DA RECEPÇÃO 10.278,45 1,86 %

 7.1  PMSM 

1008 

Próprio REMOÇÃO DE PAINÉIS EM ALTO RELEVO E ARREMATES UN 1 6.214,33 2.031,91 5.721,08 7.752,99 2.031,91 5.721,08 7.752,99 1,40 %

 7.2  PMSM0949 Próprio TRANSFERÊNCIA DE PAINÉIS DE EM ALTO RELEVO PARA PAREDE 

LATERAL, REPARO DE PEÇAS EM CONCRETO E PINTURA  AUTOMOTIVA 

(PRETO E DOURADO), COLAGEM COM ARGAMASSA COLANTE E FIXADO 

COM PARAFUSO DE AÇO E MOLDURA EM POLIESTIRENO

m² 19,6 103,28 78,11 50,74 128,85 1.530,95 994,51 2.525,46 0,46 %

 8 AQUISIÇÃO DO ELEVADOR (BDI - 15,28%) 99.947,76 18,08 %

 8.1  

IPMSM0436 

Próprio ELEVADOR COM CAPACIDADE PARA 6 PESSOAS, 2 PARADAS, COM 

CABINAS E PORTAS EM AÇO INOX ESCOVADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 86.700,00 0,00 99.947,76 99.947,76 0,00 99.947,76 99.947,76 18,08 %

 9 REPARO EM PAREDE OESTE INTERNA DANIFICADA 5.609,83 1,01 %

 9.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 25 8,47 6,61 3,95 10,56 165,25 98,75 264,00 0,05 %

 9.2  87779 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. 

AF_06/2014

m² 25 62,83 42,45 35,93 78,38 1.061,25 898,25 1.959,50 0,35 %

 9.3  4783 ORSE Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 

cm

m² 25 32,62 27,37 13,32 40,69 684,25 333,00 1.017,25 0,18 %

 9.4  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 19,25 4,05 2,27 2,78 5,05 43,69 53,52 97,21 0,02 %
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 9.5  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 19,25 33,67 19,16 22,84 42,00 368,83 439,67 808,50 0,15 %

 9.6  12354 ORSE Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia m² 19,25 26,99 25,87 7,80 33,67 497,99 150,15 648,14 0,12 %

 9.7  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 19,25 17,78 9,66 12,52 22,18 185,95 241,01 426,96 0,08 %

 9.8  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 19,25 16,17 5,81 14,36 20,17 111,84 276,43 388,27 0,07 %

 10 PINTURA EXTERNA DA FACHADA OESTE 36.798,92 6,66 %

 10.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 50 91,31 18,37 95,54 113,91 918,50 4.777,00 5.695,50 1,03 %

 10.2  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 252,48 10,39 10,58 2,38 12,96 2.671,23 600,91 3.272,14 0,59 %

 10.3  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2X

MES

757,44 8,33 0,00 10,39 10,39 0,00 7.869,80 7.869,80 1,42 %

 10.4  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 8,32 8,47 6,61 3,95 10,56 54,99 32,86 87,85 0,02 %

 10.5  87779 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. 

AF_06/2014

m² 8,32 62,83 42,45 35,93 78,38 353,18 298,94 652,12 0,12 %

 10.6  4783 ORSE Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 

cm

m² 8,32 32,62 27,37 13,32 40,69 227,71 110,83 338,54 0,06 %

 10.7  3967 ORSE Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca 

Coral ou similar

m² 252,48 15,48 9,51 9,80 19,31 2.401,08 2.474,30 4.875,38 0,88 %

 10.8  8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m² 252,48 18,24 16,56 6,19 22,75 4.181,06 1.562,86 5.743,92 1,04 %

 10.9  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 252,48 2,61 1,19 2,06 3,25 300,45 520,11 820,56 0,15 %

 10.10  4939 ORSE Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos m² 252,48 23,63 19,89 9,59 29,48 5.021,82 2.421,29 7.443,11 1,35 %

 11 ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS INFERIORES, SUPERIORES E COPA 97.875,12 17,71 %

 11.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 11.847,58 2,14 %

 11.1.1  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 219,54 20,59 19,82 5,86 25,68 4.351,28 1.286,50 5.637,78 1,02 %

 11.1.2  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 2,03 97,86 93,40 28,69 122,09 189,60 58,24 247,84 0,04 %

 11.1.3  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 14,8 31,50 22,43 16,86 39,29 331,96 249,53 581,49 0,11 %

 11.1.4  10235 ORSE Retirada de rodapé de madeira m² 12 6,12 6,41 1,22 7,63 76,92 14,64 91,56 0,02 %

 11.1.5  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 15 11,07 10,81 3,00 13,81 162,15 45,00 207,15 0,04 %

 11.1.6  023716 SBC REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO m³ 13,51 299,42 125,47 248,08 373,55 1.695,09 3.351,57 5.046,66 0,91 %

 11.1.7  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 9,36 3,01 2,89 0,86 3,75 27,05 8,05 35,10 0,01 %

 11.2 HIDROSANITÁRIO 36.369,19 6,58 %
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 11.2.1 ÁGUA FRIA 2.206,20 0,40 %

 11.2.1.1  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 28,26 45,14 31,31 25,00 56,31 884,82 706,50 1.591,32 0,29 %

 11.2.1.2  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 4 110,94 9,90 128,50 138,40 39,60 514,00 553,60 0,10 %

 11.2.1.3  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 6,14 3,77 3,89 7,66 30,16 31,12 61,28 0,01 %

 11.2.2 ESGOTO SANITÁRIO 4.021,95 0,73 %

 11.2.2.1  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,99 61,80 41,54 35,56 77,10 539,60 461,92 1.001,52 0,18 %

 11.2.2.2  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,62 98,52 48,22 74,69 122,91 463,87 718,52 1.182,39 0,21 %

 11.2.2.3  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 11,06 80,13 28,67 71,30 99,97 317,09 788,57 1.105,66 0,20 %

 11.2.2.4  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 52,78 17,87 47,97 65,84 107,22 287,82 395,04 0,07 %

 11.2.2.5  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 115,18 21,41 122,28 143,69 21,41 122,28 143,69 0,03 %

 11.2.2.6  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 1 155,22 5,43 188,22 193,65 5,43 188,22 193,65 0,04 %

 11.2.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 30.141,04 5,45 %

 11.2.3.1  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11 655,53 54,61 763,22 817,83 600,71 8.395,42 8.996,13 1,63 %

 11.2.3.2  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 245,52 33,18 273,13 306,31 132,72 1.092,52 1.225,24 0,22 %

 11.2.3.3  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 370,55 22,11 440,18 462,29 22,11 440,18 462,29 0,08 %

 11.2.3.4  86921 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 675,07 67,34 774,87 842,21 67,34 774,87 842,21 0,15 %
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 11.2.3.5  PMSM0409 Próprio REF SINAPI 86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4 178,42 23,84 198,75 222,59 95,36 795,00 890,36 0,16 %

 11.2.3.6  11232 ORSE Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa un 8 208,16 21,31 238,39 259,70 170,48 1.907,12 2.077,60 0,38 %

 11.2.3.7  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 163,56 5,03 199,02 204,05 5,03 199,02 204,05 0,04 %

 11.2.3.8  9718 ORSE Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio m² 4,32 518,97 12,74 634,72 647,46 55,03 2.741,99 2.797,02 0,51 %

 11.2.3.9  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 480,32 31,84 567,40 599,24 127,36 2.269,60 2.396,96 0,43 %

 11.2.3.10  100865 SINAPI BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 4 703,28 19,13 858,28 877,41 76,52 3.433,12 3.509,64 0,63 %

 11.2.3.11  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 389,03 28,69 456,66 485,35 114,76 1.826,64 1.941,40 0,35 %

 11.2.3.12  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 348,77 28,69 406,43 435,12 229,52 3.251,44 3.480,96 0,63 %

 11.2.3.13  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 80,19 9,55 90,49 100,04 38,20 361,96 400,16 0,07 %

 11.2.3.14  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 48,71 9,55 51,22 60,77 38,20 204,88 243,08 0,04 %

 11.2.3.15  12511 ORSE Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo un 4 44,22 3,58 51,58 55,16 14,32 206,32 220,64 0,04 %

 11.2.3.16  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 10 36,34 16,95 28,38 45,33 169,50 283,80 453,30 0,08 %

 11.3 PORTAS 14.955,48 2,71 %

 11.3.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6 1.398,51 263,66 1.481,12 1.744,78 1.581,96 8.886,72 10.468,68 1,89 %

 11.3.2  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (DUAS FOLHAS) TIPO VENEZIANA, 

BRANCA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,1 835,23 12,88 1.029,15 1.042,03 27,04 2.161,22 2.188,26 0,40 %

 11.3.3  100682 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.038,14 247,08 1.048,10 1.295,18 247,08 1.048,10 1.295,18 0,23 %

 11.3.4  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 32,03 15,37 9,15 10,02 19,17 293,07 320,94 614,01 0,11 %

 11.3.5  100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 6,85 45,56 25,35 31,49 56,84 173,64 215,71 389,35 0,07 %

 11.4 REVESTIMENTOS 34.702,87 6,28 %

 11.4.1  87272 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 204,65 73,69 32,48 59,45 91,93 6.647,03 12.166,44 18.813,47 3,40 %

 11.4.2  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

m² 46,36 148,44 21,98 163,21 185,19 1.018,99 7.566,41 8.585,40 1,55 %
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 11.4.3  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 46,36 37,43 21,15 25,54 46,69 980,51 1.184,03 2.164,54 0,39 %

 11.4.4  88494 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 46,36 21,55 15,65 11,23 26,88 725,53 520,62 1.246,15 0,23 %

 11.4.5  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 46,36 18,01 7,55 14,91 22,46 350,01 691,23 1.041,24 0,19 %

 11.4.6  101738 SINAPI RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 80,34 28,46 11,61 23,89 35,50 932,74 1.919,33 2.852,07 0,52 %

 12 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 8.093,59 1,46 %

 12.1  98751 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=1/2

M 8,84 214,09 60,01 207,08 267,09 530,48 1.830,59 2.361,07 0,43 %

 12.2  9736 ORSE Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar Un 4 1.148,71 7,13 1.426,00 1.433,13 28,52 5.704,00 5.732,52 1,04 %

 13 ADEQUAÇÃO ACERVO 19.098,32 3,45 %

 13.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 648,73 0,12 %

 13.1.1  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 3,78 97,86 93,40 28,69 122,09 353,05 108,45 461,50 0,08 %

 13.1.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 1,68 8,36 8,09 2,33 10,42 13,59 3,91 17,50 0,00 %

 13.1.3  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 4,32 31,50 22,43 16,86 39,29 96,89 72,84 169,73 0,03 %

 13.2 ESQUADRIAS 5.788,15 1,05 %

 13.2.1  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,32 806,93 157,91 848,81 1.006,72 682,17 3.666,86 4.349,03 0,79 %

 13.2.2  102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 4 288,38 18,97 340,81 359,78 75,88 1.363,24 1.439,12 0,26 %

 13.3 FORRO 8.373,80 1,51 %

 13.3.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 87,2 37,43 21,15 25,54 46,69 1.844,28 2.227,08 4.071,36 0,74 %

 13.3.2  88494 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 87,2 21,55 15,65 11,23 26,88 1.364,68 979,25 2.343,93 0,42 %

 13.3.3  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 87,2 18,01 7,55 14,91 22,46 658,36 1.300,15 1.958,51 0,35 %

 13.4 ILUMINAÇÃO 2.267,79 0,41 %

 13.4.1  PMSM1323 Próprio REF SINAPI 103782 - LUMINÁRIA RETANGULAR LED DE EMBUTIR 36 W UN 5 267,13 16,95 316,32 333,27 84,75 1.581,60 1.666,35 0,30 %

 13.4.2  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 50 2,71 1,08 2,30 3,38 54,00 115,00 169,00 0,03 %

 13.4.3  91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25 8,39 4,38 6,08 10,46 109,50 152,00 261,50 0,05 %

 13.4.4  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 15,01 11,45 7,27 18,72 22,90 14,54 37,44 0,01 %

 13.4.5  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 53,51 28,50 38,25 66,75 57,00 76,50 133,50 0,02 %

 13.5 TOTEM - SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL 1.327,98 0,24 %

 13.5.1  061458 SEDOP Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m² 1,08 470,92 126,64 460,87 587,51 136,77 497,74 634,51 0,11 %

 13.5.2  00021016 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"),  

E = 3,75 MM,  *10,55* KG/M (NBR 5580)

M 2,8 184,45 0,00 230,11 230,11 0,00 644,30 644,30 0,12 %
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 13.5.3  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 0,88 44,79 32,64 23,24 55,88 28,72 20,45 49,17 0,01 %

 13.6 PISO TÁTIL ADESIVO 691,87 0,13 %

 13.6.1  130243 SIURB PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA 

ASSENTES COM COLA

m² 2,7 205,40 14,71 241,54 256,25 39,71 652,16 691,87 0,13 %

 14 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 21.899,73 3,96 %

 14.1  2456 ORSE Remoção de piso em basalto m² 47,38 16,75 16,85 4,04 20,89 798,35 191,41 989,76 0,18 %

 14.2  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 4,73 131,45 124,71 39,28 163,99 589,87 185,80 775,67 0,14 %

 14.3  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 9,46 18,70 18,72 4,61 23,33 177,09 43,61 220,70 0,04 %

 14.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 47,38 2,40 1,00 1,99 2,99 47,38 94,28 141,66 0,03 %

 14.5  PMSM1320 Próprio REF SINAPI 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 47,38 64,63 17,21 63,42 80,63 815,40 3.004,84 3.820,24 0,69 %

 14.6  PMSM1321 Próprio REF SINAPI 101731 -  PISO EM PEDRA BASALTO ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 - COM 

REAPROVEITAMENTO DE 80% NA PEDRA BASALTO

m² 47,38 129,76 46,74 115,14 161,88 2.214,54 5.455,33 7.669,87 1,39 %

 14.7  101091 SINAPI PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. 

AF_05/2020

m² 15 155,35 41,51 152,30 193,81 622,65 2.284,50 2.907,15 0,53 %

 14.8  2602 ORSE Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm un 1 163,90 0,00 204,48 204,48 0,00 204,48 204,48 0,04 %

 14.9  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3 92,02 18,33 96,47 114,80 54,99 289,41 344,40 0,06 %

 14.10  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

m² 90 27,81 3,70 30,99 34,69 333,00 2.789,10 3.122,10 0,56 %

 14.11  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 

KM)

m³ 18 75,87 0,00 94,65 94,65 0,00 1.703,70 1.703,70 0,31 %

Totais -> 147.797,15 404.978,73 552.775,88

Total Geral 552.775,88

_______________________________________________________________

José Antonio de Azevedo Gomes

Engenheiro Civil

Santa Maria, 17 de Outubro de 2022

Total sem BDI 449.689,76

Total do BDI 103.086,12
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