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INFORMAÇÕES GERAIS 

DADOS 

 LOCAL: Biblioteca Municipal Henrique Bastide - Avenida Presidente Vargas, nº 1300 – 

Bairro Centro, Santa Maria/RS. 

 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 1.190,12 m² (térreo, 2º pavimento e cobertura) 

 PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS. 

 RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO ARQUITETÔNICO: Arq. e Urb. Priscila T. Quesada. 

 RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO E PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA: Eng. Civil José Antônio de Azevedo Gomes. 

 TEMPO DE EXECUÇÃO: 5 meses. 

OBRA 

A obra constitui-se na reforma parcial da Biblioteca Municipal Henrique Bastide, sendo os 

principais serviços contemplados: repintura fachada oeste, correção de piso externo (basalto, 

ladrilho hidráulico, etc.), substituição da cobertura de vidro e telhado, reparos em paredes 

internas, instalação de um elevador interno, colocação de parapeitos de vidro, adequação de 

sanitários para PCD, adequação de uma sala existente para funcionamento de uma copa, 

instalação PPCI (barras antipânico nas portas de entrada) e reformas na sala do acervo. 

OBJETIVO 

O presente documento, intitulado “Memorial Descritivo” tem por objetivo complementar 

as informações dos projetos (pranchas gráficas), especificando materiais utilizados na execução 

da reforma da biblioteca municipal. Os serviços discriminados neste Memorial serão executados 

por empresa competente e de idoneidade comprovada, de agora em diante denominada 

“Contratada”.  

A condição de Contratada pressupõe a realização de um levantamento técnico preliminar 

das condições necessárias à execução dos serviços, através de visita prévia ao local da obra, bem 

como de completa verificação deste Memorial Descritivo e documentos complementares. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

O projeto constitui-se de todas as informações gráficas que definem a arquitetura da 

edificação, bem como todas as especificações técnicas necessárias.  

Todo o material empregado na obra será obrigatoriamente de primeira qualidade e 

comprovada eficiência para o fim que se destina. A eventual necessidade de substituição de 

qualquer material especificado neste memorial fica sujeita à consulta prévia para a sua 

aprovação. 

A vigilância do local da obra será de inteira responsabilidade da Contratada que deverá 

manter o local sob guarda permanente até o recebimento da obra por parte da fiscalização. 

Caberá a Contratada fornecer todo o material, ferramentas, maquinário e equipamento 

adequado a mais perfeita execução dos serviços, bem como a guarda dos mesmos. 

A execução de todos os serviços obedecerá às prescrições normativas da ABNT, norma 

específica, sendo a mão de obra especializada e o acabamento esmerado. Qualquer dúvida, 

alteração de material ou projeto deverá ser autorizada por escrito pela Fiscalização, com 

anuência do autor do projeto. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 PLACAS DE OBRA 

A contratada deverá fornecer e instalar as placas de identificação da obra, conforme 

padrão da Prefeitura Municipal de Santa Maria e programa específico, de acordo todas as 

especificações técnicas pertinentes à instalação da mesma. Os locais de fixação das placas e o 

layout serão indicados pela fiscalização. 

1.2 TAPUMES 

Os tapumes ou barreiras da obra deverão proporcionar isolamento da obra, de forma a 

impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços que serão realizados. Poderão ser 

executados, em painéis ou chapas de madeira ou metálica, fitas plásticas ou outro material, 

definido em orçamento, ou a critério da fiscalização, por escrito. Deverá apresentar durabilidade 

até a conclusão efetiva da obra e com possibilidade de reuso na própria obra. 

  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS  
E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

SUPERINTENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL HENRIQUE BASTIDE – Agosto/2021                                             5 

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

2.1 ENCARREGADO GERAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO  

A empresa deverá manter um mestre de obras diretamente na obra e um 

acompanhamento técnico através de um Responsável Técnico Habilitado, que poderá ser 

Arquiteto ou Engenheiro Civil, com sua devida Responsabilidades Técnicas (RRT e/ou ART) 

registrada e paga. 

A obra também deverá ter o acompanhamento de um técnico em segurança do trabalho, 

com sua devida Responsabilidades Técnicas (ART) registrada e paga. 

2.2 DIÁRIO DE OBRAS 

A contratada deverá manter no canteiro um Diário de Obras, com folhas numeradas e em 

duas vias, no mínimo, de acordo com o disposto do artigo 89, do Decreto Federal nº 73.140, de 

09 de novembro de 1973, onde serão registradas as ocorrências da obra, além de outras 

informações julgadas convenientes, as seguintes: 

 Eventuais problemas que venham a ocasionar atraso no cumprimento na etapa 

prevista, como condições climáticas desfavoráveis, falhas nos serviços de 

terceiros não sujeitos a ingerência da Contratada, dificuldades na aquisição de 

material, etc.; 

 Consultas e respostas à fiscalização da obra; 

 Número e categoria dos operários presentes; 

 Equipamentos especiais utilizados; 

 Datas de conclusão de etapas caracterizadas no Cronograma Físico-Financeiro; 

 Parecer da fiscalização quanto ao andamento da obra; 

 Determinação de providências por parte da fiscalização; 

 Interpelações e respostas à Contratada por parte da fiscalização. 

O mesmo será preenchido e assinado diariamente pelo responsável técnico da obra 

(Arquiteto e/ou Engenheiro Civil). O Diário de Obras será preenchido em duas vias, sendo que 

uma das vias será entregue à Fiscalização.  

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS  
E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

SUPERINTENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL HENRIQUE BASTIDE – Agosto/2021                                             6 

3 COBERTURA E PISO DE VIDRO 

O projeto estrutural da cobertura de vidro (zenital) e do piso de vidro deverá ser 

apresentado pelo engenheiro contratado, com desenhos detalhados, especificações técnicas, 

memória de cálculo, quantitativos, orçamento da estrutura e a devida ART assinada e paga. Após 

aprovação do fiscal, se for necessário, caberá ao fiscal solicitar as adequações das pranchas do 

projeto arquitetônico, memorial descritivo e orçamento para a equipe da Superintendência de 

Elaboração de Projetos/SECAP. 

3.1 REMOÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE 

Será removida toda a cobertura de vidro existente. Posteriormente, será feita a remoção 

de toda a estrutura metálica que existir no local e possíveis entulhos. 

3.2 CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E PISO DE VIDRO 

A cobertura zenital em vidro deverá ser executada em perfis “U” de aço laminado (102 x 

9,3), com fechamento em vidro laminado temperado transparente (e=8mm), devidamente 

vedado para evitar a passagem da água da chuva. Na cumeeira deverá ser fixado um perfil de 

alumínio anodizado, dobrado no meio, observando o caimento do vidro.  

As laterais da cobertura do vidro terão aberturas de acesso e basculantes de alumínio 

anodizado branca, que devem ter comandos rebaixados para permitir a abertura no 2º piso. 

Será instalado um piso de vidro laminado temperado transparente (e=8mm), com 

película, abaixo da cobertura de vidro nova, fixado em estrutura metálica em perfis “U” de aço 

laminado (102 x 9,3), que servirá de passarela de manutenção e minimização da irradiação direta 

do sol.  Em parte do vidro receberá uma chapa perfurada com frases indicadas no projeto. Sobre 

a estrutura será fixada uma linha de vida (cabo de aço 12mm) para possibilitar o deslocamento 

do funcionário que realizar a manutenção e/ou limpeza. 

O vidro deve ser assentado sobre um quadro de alumínio bem apoiado e nivelado, com 

uma borda mínima de 2,5 vezes à sua espessura. Esses vidros deverão receber calços de 

borracha macia (70 a 90 shores - unidade que mede a dureza da borracha) e as devidas folgas 

exigidas pelo fabricante.  

Sob o piso de vidro deverá ser previsto a sustentação e instalação elétrica para a 

instalação futura de um lustre central pendente. 
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A estrutura de ferro e a espessura do vidro deverão ser dimensionadas para permitir, no 

mínimo, uma pessoa e maquinário para limpeza interna dos vidros. Os perfis estruturais 

retangulares ou perfil “I” (ou “U”) serão fixados em consoles metálicos. 

Todos os elementos dessa estrutura receberão, no mínimo, uma demão de fundo a base 

óxido de zinco e duas demãos de esmalte branco. 

3.3 TELA MOSQUITEIRA 

Nas laterais da cobertura de vidro, na parte externa, deverão ser instaladas telas de 

mosqueteiras de fibra de vidro em PVC branca. As telas devem estar devidamente fixadas em 

perfil de alumínio com dobradiças para permitir a abertura e limpeza pelos dois lados. A 

interface do perfil da tela e da cobertura de vidro não deve ter frestas que possibilitem a entrada 

de insetos. 

4 COBERTURA 

O projeto estrutural das tesouras e demais elementos para a cobertura do telhado 

deverá ser apresentado pelo engenheiro contratado, com desenhos detalhados, especificações 

técnicas, memória de cálculo, quantitativos, orçamento da estrutura e a devida ART assinada e 

paga. Após aprovação do fiscal, se for necessário, caberá ao fiscal solicitar as adequações das 

pranchas do projeto arquitetônico, memorial descritivo e orçamento para a equipe da 

Superintendência de Elaboração de Projetos/SECAP. 

4.1 REMOÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE DE FIBROCIMENTO 

Haverá a remoção das telhas de fibrocimento existentes na edificação. Será feita a 

remoção de toda a estrutura da cobertura que existir no local e possível entulho.  

As telhas e demais elementos da estrutura da cobertura que possam ser reaproveitados 

deverão ser destinados ao local determinado pelo fiscal. 

As demolições e retiradas deverão ser executadas de forma que minimize os impactos 

ambientais e que preserve a segurança das pessoas, do mobiliário, das instalações e da própria 

edificação. Deverão ser protegidas áreas adjacentes (pisos e paredes) e deve ser evitado o 

acúmulo de entulho na obra em quantidade que possa causar transtornos ao funcionamento do 

local. 
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4.2 CONSTRUÇÃO DA COBERTURA - ALUZINCO 

Será substituída a cobertura existente de fibrocimento por telhas metálicas de aluzinco 

trapezoidais, 0,50mm de espessura, fixadas através de parafusos de aço galvanizado. 

Deverá ser feita a impermeabilização das calhas com manta asfáltica (2 demãos) e das 

lajes expostas da cobertura com manta líquida a base de resina acrílica (3 demãos). 

Quanto à estrutura, as tesouras serão em estrutura metálica com perfil UDC 127 x 50 mm 

com espessura de 3 mm e as terças em perfis metálicos “U” 150 x 60 x 20mm. 

5 PARAPEITO DE VIDRO 

Serão instalados parapeitos de vidro temperado laminado transparente de no mínimo 10 

mm, no 2º andar, em 3 trechos dos guarda-corpos do átrio central da edificação e em um trecho 

do vazio da escada.  

A fixação será na alvenaria existente (podendo usar também o guarda-corpo existente, se 

necessário), com ferragens de inox, que devem suportar a estrutura que será montada. 

6 ELEVADOR 

O elevador será instalado ao lado esquerdo da escada, no local onde há um vazio e uma 

caixa de churrasqueira (que será demolida). Esse local terá suas dimensões ajustadas de acordo 

com o projeto da caixa do elevador e do poço, que será enterrado 1,10 m abaixo do nível do piso 

do térreo e devidamente impermeabilizado. 

A casa de máquinas referente à instalação elétrica do elevador deve estar no térreo ao 

lado do poço enterrado, essa deve ter fácil acesso com porta de ferro de abrir em duas folhas. A 

caixa do elevador deve ter iluminação e ventilação na parte superior, conforme indicação da 

empresa que fornecerá o elevador e legislação pertinente. 

Deve existir na caixa do elevador reforço com vigas intermediárias entre pavimentos, no 

lado de fixação das guias, a laje inferior de apoio da instalação de todo o equipamento e a laje 

superior de suporte para os ganchos estão detalhados no projeto estrutural. Após receber 

acabamento interno de reboco e pintura acrílica. 

O acabamento do marco será de inox, com 20cm de largura, voltado para o Hall e o 

contramarco para acabamento da alvenaria (10cm). A soleira será de granito polido nos dois 

pavimentos com abertura do elevador. 
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O elevador instalado deve estar de acordo com as normas técnicas de passageiros para 

acessibilidade e com as dimensões encontradas no local. 

Dados do Elevador: 

 Capacidade de carga: 6 pessoas (450 Kg) 

 Nº de paradas: 2 

 Percurso: 5170 mm 

 Velocidade Nominal: 34 m/min 

 Dimensões da Cabina: 1100 x 1100 x 2150 mm 

 Dimensões da Caixa (Vão Livre): 2600 x 1700 mm 

 Dimensões do Poço enterrado (Vão Livre): 1900 x 2000 mm 

6.1 PAINÉIS DECORATIVOS DA RECEPÇÃO 

Deverão ser removidos, os dois painéis decorativos alto relevo existentes na recepção, 

com os devidos cuidados para não serem danificados, com acompanhamento da arq. e urb. 

Priscila T. Quesada (que convidará o autor do painel, o artista plástico Juan Amoretti, conforme 

já acordado realizado no final de abril/2021).  

Para a retirada das placas deverá ser instalado um andaime na frente dos dois painéis, 

até a altura da laje, para que as peças de concreto sejam numeradas e mapeadas pela arquiteta. 

Após, o andaime deverá ser posicionado nas paredes laterais que serão realocados os painéis, 

conforme indicação em projeto, para que a arquiteta indique as novas posições que as peças de 

concretos serão fixadas. 

Antes da relocação, as peças que foram danificadas receberão reparos em concreto e 

pintura automotiva preta e dourada. 

Para fixação será perfurada a parede em diversos pontos (média dois por peça) e 

chumbada pequenas barras de ferro. Após as peças serão fixadas com argamassa colante. 

Nas paredes a serem retirados os painéis, deverá ser feita a regularização da superfície e 

após, a colocação de revestimento decorativo do tipo porcelanato. As dimensões e o modelo do 

revestimento deverão ser aprovados pelo fiscal da obra. 

7 PAREDE OESTE INTERNA 

Deverá ser refeito o reboco da parede interna da face oeste na sala e hall da escada, com 

os serviços de chapisco, emboço, reboco e aplicação de massa corrida para a finalização com a 

pintura em tinta acrílica. 
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A argamassa utilizada no chapisco interno deverá ser de cimento e areia lavada grossa 

peneirada, com traço de 1:3. Deverá ser feita uma cuidadosa inspeção visual da superfície para 

garantir que a aderência do novo revestimento seja perfeita. Para o emboço utilizar argamassa 

com traço 1:2:8 (cimento: cal: areia média) e reboco de massa fina com traço 1:4 (cal: areia fina). 

Após a cura do reboco e limpeza da parede (com o uso da lixa e de um pano úmido para 

retirar o pó), receberão duas demãos de massa acrílica e posteriormente serão aplicadas 2 

demãos de tinta acrílica fosca, cor de tinta semelhante à existente. A cor deverá ser aprovada 

pela fiscalização. 

8 PINTURA EXTERNA DA FACHADA OESTE 

Serão realizados os serviços de chapisco, emboço, reboco e aplicação de duas demãos de 

massa corrida nos elementos estruturais e alvenaria exposta da fachada. Também serão 

realizados os serviços de remoção da pintura, emassamento com aplicação de duas demãos de 

massa corrida. Após serão aplicada uma demão de fundo selador e duas a três demãos de tinta 

acrílica, de modo que seja atingida a tonalidade desejada em toda a fachada oeste. 

A argamassa utilizada no chapisco deverá ser de cimento e areia lavada grossa peneirada, 

com traço de 1:3. Deverá ser feita uma cuidadosa inspeção visual da superfície para garantir que 

a aderência do novo revestimento seja perfeita. Para o emboço utilizar argamassa com traço 

1:2:8 (cimento: cal: areia média) e reboco de massa fina com traço 1:4 (cal: areia fina). 

A superfície a receber pintura deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura 

ou graxa, sabão ou mofo. O preparo e aplicação das tintas deverão obedecer rigorosamente 

às recomendações dos respectivos fabricantes.  

A superfície, após a pintura, deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa 

cobertura, sem pontos de descoloração. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a 

precedente estiver perfeitamente seca.  

9 ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS E DA COPA 

9.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  

Os resíduos de obra que permanecerem no canteiro deverão estar acondicionados em 

caçambas próprias para esta finalidade. 
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Durante a demolição deverão ser tomadas medidas para evitar a geração de poeira no 

interior do prédio. Os resíduos provenientes das demolições deverão ser removidos do canteiro 

e destinados para local específico para destinação de resíduos por empresa devidamente 

normatizada.  

9.1.1 REVESTIMENTOS CERÂMICOS E ALVENARIA 

Deverão ser demolido as paredes de alvenarias indicadas na Planta Baixa 

Demolir/Construir/Manter, bem como a remoção dos revestimentos existentes nas paredes e no 

piso dos ambientes a serem adequados. 

9.1.2 ESQUADRIAS 

Deverão ser removidas as portas internas existentes nos gabinetes (sanitários existentes 

em adequação) e a porta de acesso aos sanitários e da antiga copa. Após a retirada, deverão ser 

destinadas à local especificado pela fiscalização. 

9.1.3 RODA FORROS 

Deverão ser removidas os roda forros de gesso existentes para posterior substituição. 

9.1.4 REMOÇÃO DE LOUÇAS E METAIS EXISTENTES 

Serão removidas as cubas, os metais e os vasos sanitários, e destinados ao local 

determinado pelo fiscal. 

9.2 HIDROSSANITÁRIO 

9.2.1 ÁGUA FRIA 

As instalações de água fria serão realizadas conforme detalhamento do projeto 

hidrossanitário de água fria. As tubulações serão em PVC soldável e deverão ser protegidas 

contra movimentações mecânicas. A tubulação sempre que se apresentar pendurada deverá 

estar presa por braçadeira ou por fita perfurada. 

- Material: PVC Rígido, soldável, classe 15 nas tubulações em geral. Deverá ser utilizado 

como veda juntas, para conexões roscáveis, pasta adesiva. 
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- Ramais e Sub-ramais: As tubulações serão ramificadas a partir das tubulações 

existentes, conforme indicado em planta baixa do projeto. A distribuição das redes internas 

deverá ser acompanhada pelas isométricas, que identificam traçados e diâmetros mínimos das 

canalizações. Em todos os ramais deverão ser instalados registros, conforme indicado nas 

isométricas. 

- Todas as canalizações de água deverão ser embutidas nas alvenarias, paredes de gesso 

e Shafts. 

9.2.2 ESGOTO SANITÁRIO 

As instalações foram projetadas com a finalidade de coletar as águas servidas e 

desenvolver o rápido escoamento dos despejos, a fácil desobstrução e vedação dos gases e 

canalizações, a ausência de depósitos e vazamentos, encaminhando-os através das tubulações 

até as caixas de inspeção existentes na lateral da edificação.  

Deverão ser realizadas as instalações de esgoto conforme detalhamento específico de 

projeto. As tubulações devem ser em PVC. 

Destaca-se que o projeto considera a execução de tubulação colada, de acordo com as 

descrições e especificações que acompanham o presente documento e que nenhuma alteração 

neste sentido deve ser realizada sem a anuência do responsável técnico. 

9.2.3 LOUÇAS E METAIS 

9.2.3.1 BANCADAS GRANITO E CUBAS 

Nos sanitários e copa, serão colocadas bancadas em granito polido, de acordo com a 

escolha e aprovação do fiscal, de espessura entre 25 mm e 30 mm, dimensões conforme 

projeto, com 05 cubas de embutir ovais. As bancadas terão suportes com mão francesa de aço.  

 
Imagem 01: Modelo de referência (L.37 da marca Deca, ou similar). 

 

As saias (h=20cm), espelhos (h=10 cm) e prateleira suspensa (30x 60cm) seguem o 

mesmo material da bancada (granito polido em todas as faces, com exceção das faces 

engastadas) e com dimensões previstas no projeto. 

A prateleira suspensa será engastada na parede (apoiada em tira de pedra ou tubo inox), 

deverá ter a pedra polida em todas as faces aparentes. 
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9.2.3.2 LAVATÓRIOS 

Nos gabinetes para PCD serão colocados lavatórios suspensos em louça branca. 

 
Imagem 02: Modelo de referência (Spot branco, da marca Deca, ou similar). 

 

9.2.3.3 TORNEIRAS 

Será instalada junto ao lavatório dos sanitários, 01 (uma) unidade de torneira de mesa, 

de boa qualidade, com temporizador de acionamento manual e fechamento automático, com 

arejador de vazão constante, destinada ao uso racional e econômico de água potável. O material 

(aço cromado) da mesma deve ter acabamento sem ondulações, asperezas, deformações, falha 

de material, entalhos ou rebarbas e acionamento com sensor de presença. No total serão 04 

unidades. 

 
Imagem 03: Modelo de referência (Pressmatic Compact Ciclo Fixo, da marca Docol ou similar). 

9.2.3.4 TANQUE 

Será instalado, na copa, tanque de louça branca com coluna (30l). 

9.2.3.5 VASO SANITÁRIO 

Os aparelhos sanitários serão em louça branca, com caixa acoplada e duplo acionamento, 

com todos os acessórios, inclusive assento. Os aparelhos devem ter boa durabilidade, superfície 

lisa, sem reentrâncias na base, de fácil limpeza e manuseio higiênico. No total serão 04 bacias 

sanitárias. 
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Imagem 04: Modelo de referência (base sem saliências). 

9.2.3.6 ESPELHOS 

Serão instalados espelhos com moldura de alumínio, com dimensões de 0,90m x 1,20m. 

No total serão 04 unidades.  

 

9.2.3.7 BARRAS DE APOIO 

Juntamente com o vaso sanitário (gabinetes para PCD) serão instaladas barras de apoio 

em aço inox, sendo 1 (uma) barras na horizontal de 80 cm e 1 (uma) na lateral articulada de 

80cm.  Em cada lavatório, serão instaladas 2 (duas) barras de apoio de aço inox de 40cm na 

vertical. 

No total, serão instaladas 16 (dezesseis) barras de apoio para as pessoas com deficiência, 

contemplando todas as formas de transferência pelo portador e exigências previstas na NBR 

9050/2020. 

9.2.3.8 PORTA PAPEL TOALHA 

Junto às bancadas dos sanitários, serão instalados porta toalhas de papel. No total, serão 

04 unidades, uma em cada sanitário. 

9.2.3.9 SABONETEIRA LÍQUIDA 

Junto aos porta toalhas de papel, serão instaladas saboneteiras dosadoras na cor branca 

de líquido, com fixação na parede.  No total, serão 04 unidades, um para cada sanitário. 

9.2.3.10 PORTA PAPEL HIGIÊNICO 

Junto aos vasos sanitários serão instaladas papeleiras (porta papel higiênico). Estas 

papeleiras serão fixadas às paredes por meio de buchas e parafusos. No total, serão instaladas 

04 (quatro) unidades de papeleiras. 
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9.2.4 PORTAS 

Serão instaladas portas de 90 x 210 cm, de madeira semi-oca, sendo 02 unidades no 

banheiro inferior e 04 unidades no banheiro superior, com duas demãos de pintura esmalte 

sintético acetinado. 

Na copa será instalada duas folhas de abrir, veneziada, de alumínio anodizado e pintura 

branca. 

9.3 REVESTIMENTOS 

A contratada deverá apresentar previamente à fiscalização, uma amostra do piso, para 

que a mesma aprove ou rejeite o produto. Caso a fiscalização rejeite o piso proposto, a 

contratada deverá providenciar outro modelo. 

O assentamento obedecerá às recomendações do fabricante quanto às espessuras das 

juntas e técnica de assentamento. 

9.3.1 REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO 

Nos sanitários e copa, serão removidos os revestimentos cerâmicos dos pisos existentes. 

Em toda a área aonde for retirado o piso, deverá ser colocado um novo revestimento tipo 

porcelanato 60 x 60cm , com acabamento acetinado retificado, PEI 5, antiderrapante e 

assentado com argamassa colante tipo ACIII. 

O acabamento final da soleira deverá se atentar à acessibilidade prevista na NBR 9050, 

respeitando o desnível máximo de 5mm, ou até 20mm com inclinação máxima de 50% entre os 

pisos do sanitário/copa e da circulação. 

Todas as juntas deverão ser em material epóxi, cor similar ao do revestimento, com 

índice de absorção de água inferior a 4%, estar perfeitamente alinhadas e de espessuras 

uniforme, as quais não poderão exceder a 1,5mm. 

9.3.2 REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE 

Serão removidos os revestimentos cerâmicos das paredes existentes e colocado placas 

porcelanato (medidas a serem aprovadas pelo fiscal). Se a fiscalização aceitar, o  revestimento 

poderá ser cerâmico, desde que a  utilizada seja de primeira qualidade (Classe A), apresentando 

esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração (a ser definida) perfeitamente uniforme, dureza 

e sonoridade características e resistência suficientes, com rejunte epóxi na mesma tonalidade. 
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As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%) e 

corridas dentro de nível e prumo. A espessura das juntas será no máximo 2mm. 

9.4 FORRO E RODAFORRO DE GESSO 

Nos banheiros e copa, será executado rebaixo em placas de gesso estruturado em perfis 

metálicos, sem negativos nas paredes.  

Será instalada roda forro em gesso nos sanitários e copa. 

Após, deverá ter a superfície regularizada para receber aplicação de selador e 2 demãos 

de tinta acrílica de 1ª linha (Premium) na cor branca fosca. 

Serão instaladas 10 (cinco) unidades de luminárias de embutir quadradas, com difusor 

em acrílico. Para a instalação das mesmas, deverá ser utilizado o gabarito do fabricante para a 

marcação do recorte no gesso, e após esse procedimento, o recorte, preparação da instalação e 

encaixe das luminárias. 

10 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO  

10.1 BARRAS ANTIPÂNICO 

Serão instaladas, nas duas portas de entrada/saída, barras antipânico do tipo simples, 
sem chave. 

11 ADEQUAÇÃO DO ACERVO 

11.1 ALVENARIAS 

Deverão ser demolido as paredes de alvenarias indicadas na Planta Baixa 

Demolir/Construir/Manter, do local onde era um depósito. Durante a demolição deverão ser 

tomadas medidas para evitar a geração de poeira no interior do prédio. Os resíduos 

provenientes das demolições deverão ser removidos do canteiro e destinados para local 

específico para destinação de resíduos por empresa devidamente normatizada. Os resíduos de 
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obra que permanecerem no canteiro deverão estar acondicionados em caçambas próprias para 

esta finalidade.  

11.2 ESQUADRIAS 

Deverão ser removidas as janelas venezianas existentes no espaço, e substituídas por 

modelos basculantes metálicos e vidro liso de 6 mm, nas mesmas dimensões, mas em uma 

posição mais baixa (para permitir a instalação do forro de gesso rebaixado). 

11.3 FORRO DE GESSO 

Em toda a área do acervo, será executado rebaixo em placas de gesso estruturado em 

perfis metálicos, com negativos nas paredes. Após, deverá ter a superfície regularizada para 

receber aplicação de selador e 2 demãos de tinta acrílica de 1ª linha (Premium) na cor branca 

fosca. 

11.4 ILUMINAÇÃO 

Serão instaladas 05 (cinco) unidades de luminárias de embutir retangulares, com difusor 

em acrílico, para duas luminárias tubulares T8 Led de 18W (ou mais) em cada. 

Para a instalação da luminária, deverá ser utilizado o gabarito do fabricante para a 

marcação do recorte no gesso, e após esse procedimento, o recorte, preparação da instalação e 

encaixe das luminárias. 

12 TOTEM – MAPA TÁTIL 

Serão instalados 02 (dois) mapas táteis, um na recepção (térreo) e outro na saída do 

elevador (2º pavimento). 

O mapa tátil terá estrutura de aço galvanizado, classe leve, DN 100mm (4”) com pintura 

esmalte sintético na cor preto acetinado.  

A construção de mapas táteis deve seguir as especificações definidas pela norma da 

ABNT NBR 9050, atentando para que as letras utilizadas estejam entre as famílias de fontes 
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indicadas pela norma, bem como as suas dimensões (mínimas e máximas), a altura de relevo e 

demais detalhes do texto em braile. 

Com relação a sua instalação, as superfícies dos mapas horizontais ou inclinadas devem 

estar até 15% em relação ao piso e a uma altura entre 0,90m e 1,10m. os mapas precisam ter 

uma reentrância na sua parte inferior com no mínimo 0,30m de altura e 0,30m de profundidade, 

para permitir a aproximação frontal de uma pessoa em cadeira de rodas. 

A empresa deverá apresentar a diagramação da placa para ser aprovado pelo fiscal da 

obra, antes da confecção do mobiliário. Poderá ser acrescentado texto informativo da praça na 

mesma placa, se for informado pelo fiscal na etapa da aprovação da diagramação. 

13 PISO TÁTIL 

Na recepção e saída do elevador serão instalados piso tátil direcional e de alerta 25x25 
cm, de borracha, a fim de direcionar os usuários à recepção e ao mapa tátil. Segue algumas 
especificações: 

 Piso em placas com espessura de 2mm e dimensão de 25x25cm em borracha macia, 
atóxica, reciclada e granulada. 

 Textura e desenho: conforme NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, 
mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. 

 O piso tátil será colado com cola de contato para borracha, conforme especificação 
do fabricante. 

 Para instalação, seguir os seguintes procedimentos: delimitar com fita adesiva onde 
serão feitos os caminhos de piso tátil, conforme indicado em planta; remover da 
superfície quaisquer impurezas ou sujeiras que possam prejudicar a aderência das 
placas; aplicar a cola de contato conforme as reco8mendações do fabricante, não 
permitindo o fluxo de pessoas sobre as peças por pelo menos 48h; restos de cola e 
outras sujeiras deverão ser removidas com cuidado para não danificar as peças 
coladas. 

14 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

14.1 DEMOLIÇÃO DOS PISOS  

Durante a demolição, deverão ser tomadas medidas para evitar a geração de poeira no 
interior do prédio. Os resíduos provenientes das demolições deverão ser removidos e 
encaminhados para local específico para destinação de resíduos, por empresa devidamente 
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normatizada. Os resíduos de obra que permanecerem no local deverão estar acondicionados em 
caçambas próprias para essa finalidade.  

As remoções dos pisos soltos e/ou em boas condições deverão ser feita com cuidado 
para não causar dano, para possível reaproveitamento no local do piso retirado ou em outros 
pontos. 

14.2 CALÇADAS  

Após a demolição os pisos do entorno da edificação e calçada que estiverem quebrados e 
danificados devem ser recompostos de forma a harmonizar com o piso existente.  

As áreas com ladrilho hidráulico danificado deverão ser retiradas e substituídas por peças 
de igual padrão (cor/tamanho), mantendo o desenho original e distancia dos rejuntes. O 
assentamento deverá ser com argamassa colante, observando as especificações técnicas da 
legislação “Caminhe Legal”. 

Quando necessário, o contrapiso de concreto deverá ser removido, para posterior 
recomposição. 

14.3 CIRCULAÇÃO COBERTA  

Na circulação externa coberta, em toda a área em que for retirado o piso, deverá ser 
assentado ou reassentado o revestimento do tipo basalto nas mesmas medidas existentes. As 
pedras retiradas deverão ser reaproveitadas em sua maior parte para este serviço. 

O contrapiso será refeito em concreto armado, nos locais onde forem retirados os pisos 
de basalto. A execução do piso será de concreto armado (fck=20Mpa), preparo mecânico com 
betoneira, espessura de 10 cm e a armadura será composta por tela soldada, diâmetro 5mm e 
malha 10x10cm. 

14.4 SOLEIRA 

As soleiras das duas portas existentes no acesso principal da biblioteca deverão ser 
recolocadas para adequar a inclinação necessária para o PCD. As pedras de granito polido 
deverão ser assentadas com argamassa colante tipo AC III. 
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14.5 GRELHA 

Para a caixa de inspeção pluvial existente, a qual se encontra descoberta, deverá ser 
colocada uma grelha metálica (57x57cm), chumbada um quadro de ferro, com dobradiça, para 
possibilitar a fixação (evitar o roubo) e abertura (para limpeza).  

15 PAISAGISMO E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 

Os serviços de movimentação de terra consistem em escavação, transporte de terra, 
espalhamento, revolvimento, aterros compactados, acertos e acabamentos manuais nos 
pequenos taludes de contenção, localizados nas laterais da obra. 

Após os reforços nos taludes de contenção do solo e compactação e preparo do solo, 
plantio de leiva de grama. 

O acabamento taludes deve estar no máximo 15 cm abaixo do nível do piso da circulação 
externa coberta. 

16 LIMPEZA DA OBRA 

16.1 LIMPEZA PERMANENTE 

A contratada providenciará a limpeza permanente do local durante todo o período de 

atividade, permitindo o fácil acesso e deslocamento de mão de obra e/ou Fiscalização, 

garantindo o cumprimento das normas de segurança do trabalho e, inclusive, a desobstrução do 

local.  

16.2 LIMPEZA FINAL 

No final da execução da obra o local deverá ser entregue perfeitamente limpa e em 

condições de utilização.  

Deverá ser realizada limpeza geral em toda a área da obra, pisos, paredes e 

equipamentos. 

Todos os respingos de tintas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão ser raspados e 

limpos. 
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O uso de detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de 

modo a não causar danos nas superfícies ou peças. Deverá ser usado, de modo geral, sabão 

neutro e água para a limpeza. 

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos da obra deverão ser totalmente 

removidos do local. 

Todos os resíduos gerados pela execução da obra deverão ser removidos para local 

licenciado para este fim. 

17 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Caso sejam utilizados materiais e técnicas construtivas que não estejam contempladas 

neste Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, estes deverão seguir rigorosamente as 

orientações das normas técnicas (ABNT), as recomendações dos fabricantes de materiais 

utilizados e, na falta de qualquer indicação, fazer uso da técnica desenvolvida pela prática junto 

a profissionais de comprovada capacidade, visando soluções de bom senso, com prévia 

apreciação dos responsáveis pelos projetos e autorização da Fiscalização. 

O recebimento de obras e serviços obedecerá à legislação vigente e NBR 5675 - 

recebimento de serviços e obras de engenharia e arquitetura. 

18 PROJETOS ANEXOS 

 Projeto Arquitetônico: Pranchas 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 e 8/8. 

 Projeto Estrutural: Pranchas 1/2 e 2/2. 

 Projeto Hidrossanitário: Pranchas 1/3, 2/3 e 3/3. 
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José Antônio de Azevedo Gomes 
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