Item

3.3

3.4
35

3.6
3.7
3.8
3.9

3.10

4.1
4.2
4.3

4.4
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Cdédigo Banco

00004813 SINAPI

00002707 SINAPI
00004083 SINAPI
00040943 SINAPI

4942 ORSE
102179 SINAPI

PMSM1322 Préprio
00043665 SINAPI
Préprio

IPMSM0431
00043668 SINAPI
3848 ORSE

000037 SBC
91924 SINAPI

100306 SINAPI

97651 SINAPI
97650 SINAPI
97647 SINAPI

100377 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra
REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Bancos

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande
do Sul

SBC - 09/2022 - Rio Grande do

B.D.l.
Servigos 24,76%
Fornecimento de Elevador 15,28%

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 111,22%
Mensalista: 69,19%

Sul

ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEDOP - 05/2022 - Para
SETOP - 03/2022 - Minas
Gerais

SIURB - 01/2022 - Sao Paulo
CPOS - 08/2022 - S&o Paulo

Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&@o de Obra

Descrigcéo

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

ADMINISTRACAO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO

COBERTURA DE VIDRO-ZENITAL

Remogao de esquadria metalica, com ou sem reaproveitamento

INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF 01/2021 P

REF SINAPI 102176 - INSTALACAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4),
ENCAIXADO EM PERFIL UDC, EXCLUSIVE PERFIL. AF 01/2021 P

PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3

TELA DE FIBRA DE VIDRO TIPO MOSQUETEIRA 1,20 x 1,00 M

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)
Cabo de aco galvanizado 15mm (tensor), com ferragens de fixacdo
CANALETA 20x12mm COM TAMPA SEPARADA SISTEMA X PIAL

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2015

ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
HONORARIOS PARA ELABORAQAO DE PROJETO DA ESTRUTURA
METALICA

COBERTURA - SUBSTITUI(;AO DE TELHADO DE FIBROCIMENTO POR
ALUZINC 0,50 MM

REMOCJ\O DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMO(;AO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOCJ\O DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

FABRICACAO E INSTALA(;AO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO,
VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
M. O. MAT.
m?2 4,5 445,00 0,00 555,18
H 100 121,85 152,02 0,00
H 600 50,10 62,50 0,00
H 100 34,83 43,45 0,00
m? 58,66 20,65 21,24 4,52
m? 27,94 292,82 62,83 302,49
m2 58,94 739,17 65,98 856,20
KG 938,84 12,51 0,00 15,60
UND 35 22,23 0,00 27,73
KG 59,28 13,85 0,00 17,27
m 22,6 50,31 10,62 52,14
M 5 10,99 0,00 13,71
M 10 2,71 1,08 2,30
H 16 125,23 154,31 1,92
UN 35 74,18 71,76 20,78
m2 160,46 6,70 6,48 1,87
m? 160,46 3,11 3,01 0,87
KG 238,1 15,17 1,83 17,09

Rua Venancio Aires 2277 - Centro - Santa Maria / RS

Total

565,18

152,02
62,50
43,45

25,76
365,32

922,18

15,60
27,73

17,27
62,76

13,71
3,38

156,23

92,54
8,35
3,88

18,92

Total
M. O. MAT.
0,00 2.498,31
15.202,00 0,00
37.500,00 0,00
4.345,00 0,00
1.245,93 265,15
1.755,47 8.451,57
3.888,86  50.464,42
0,00 14.645,90
0,00 970,55
0,00 1.023,76
240,01 1.178,36
0,00 68,55
10,80 23,00
2.468,96 30,72
2.511,60 727,30
1.039,78 300,06
482,98 139,60
435,72 4.069,13

Total
2.498,31
2.498,31

57.047,00
15.202,00
37.500,00

4.345,00
86.732,01

1.511,08
10.207,04

54.353,28

14.645,90
970,55

1.023,76
1.418,37
68,55
33,80

2.499,68

60.354,14
3.238,90
1.339,84

622,58

4.504,85

Peso (%)

0,45 %
0,45 %
10,32 %
2,75 %
6,78 %
0,79 %
15,69 %
0,27 %
1,85%
9,83 %

2,65 %
0,18 %

0,19 %
0,26 %

0,01 %
0,01 %

0,45 %

10,92 %
0,59 %
0,24 %
0,11 %

0,81 %



Item

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

6.1
6.2

6.3
6.4

6.5
6.6
6.7

6.8
6.9
6.10
6.11

6.12
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Cdédigo Banco

92580 SINAPI

94213 SINAPI

98547 SINAPI

98554 SINAPI

100306 SINAPI

1885 ORSE

98459 SINAPI
97629 SINAPI

93358 SINAPI
96622 SINAPI

00003777 SINAPI
PMSMO0955 Préprio
PMSMO0956 Préprio

98546 SINAPI
96995 SINAPI
97624 SINAPI
98689 SINAPI
87522 SINAPI

87879 SINAPI

89173 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Planilha Or¢gamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Descri¢céo

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF 06/2018

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 06/2018

ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
HONORARIOS PARA ELABORAGCAO DE PROJETO DA ESTRUTURA
METALICA

PARAPEITOS DE VIDROS TEMPERADOS 10 MM COM SUPORTE TIPO
TORRES - H=1.30 M DO PISO

Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens
INFRAESTRUTURA PARA INSTALAQAO DO ELEVADOR 6 PESSOAS, PARA
SER INSTALADO AO LADO DA ESCADA, EM ESPACO VAZIO EXISTENTE

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF 02/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA

EXECUCAO DE RADIER ENTERRADO PARA O POGCO DO ELEVADOR
EXECUGCAO DE PAREDES DE CONTENGAO EM CONCRETO, ENTERRADAS
1,10 M PARA O POCO DO ELEVADOR

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.

AF 06/2018

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF 12/2014

Und

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m3

m3

m3

m2

UN

UN

m2

m3
m3

m2

m2

m2

Quant.

160,46

160,46

40

160,59

20

19,28

9,98

8,3

4,17

7,51

67,28

67,28

Valor Unit

63,65

77,92

204,74

44,76

125,23

863,42

91,31
131,45

79,27
108,09
2,05
783,12
3.676,38
109,57
48,06
97,86
92,02

84,25

4,05

33,67

Rua Venancio Aires 2277 - Centro - Santa Maria / RS

Valor Unit com BDI

M. O.
7,86

4,04

41,23

17,32

154,31

0,00

18,37
124,71

75,27
36,95
0,00
125,61
1.699,68
28,43
45,64
93,40
18,33

46,12

2,27

19,16

MAT.
71,54

93,17

214,20

38,52

1,92

1.077,20

95,54
39,28

23,62
97,90
2,55
851,41
2.886,97
108,26
14,31
28,69

96,47

58,99

2,78

22,84

Total
79,40

97,21

255,43

55,84

156,23

1.077,20

113,91
163,99

98,89
134,85
2,55
977,02
4.586,65
136,69
59,95
122,09

114,80

105,11

5,05

42,00

M. O.
1.261,21

648,25

1.649,20

2.781,41

3.086,20

0,00

106,54
77,32

982,27
7,02
0,00

125,61

1.699,68

283,73

378,81

389,47

36,66

346,36

152,72

1.289,08

Total
MAT.
11.479,31

14.950,06

8.568,00

6.185,93

38,40

20.768,41

554,13
24,35

308,24
18,60
9,69
851,41
2.886,97
1.080,43
118,77
119,64
192,94

443,01

187,04

1.536,68

Total
12.740,52

15.598,31

10.217,20

8.967,34

3.124,60

20.768,41
20.768,41
25.774,29
660,67
101,67
1.290,51
25,62
9,69
977,02
4.586,65
1.364,16
497,58
509,11

229,60

789,37

339,76

2.825,76

Peso (%)

2,30 %

2,82 %

1,85 %

1,62 %

0,57 %

3,76 %
3,76 %
4,66 %
0,12 %
0,02 %
0,23 %
0,00 %
0,00 %
0,18 %
0,83 %
0,25 %
0,09 %
0,09 %
0,04 %

0,14 %

0,06 %

0,51 %



Item

6.15

6.17

6.18

6.19
6.20

6.21
6.22

6.23

6.24

9.2

9.3

9.4
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Cdédigo Banco

88489 SINAPI

96536 SINAPI

92775 SINAPI

92778 SINAPI

94965 SINAPI
92873 SINAPI
PMSMO0960 Préprio
PMSM Préprio
1458

00012759 SINAPI
95541 SINAPI
PMSM Préprio

1008
PMSM0949 Préprio

Préprio
IPMSMO0436

87905 SINAPI

87779 SINAPI

4783 ORSE

87879 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Planilha Or¢gamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
Valor Unit com BDI

Descri¢céo

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

AF 06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

REFORCO ESTRUTURAL NA LAJE SUPERIOR DA CAIXA DO ELEVADOR
ALIMENTACAO ELETRICA E QUADRO DE COMANDO DO ELEVADOR

CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO
1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)

FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE
OBRA. AF 10/2016

PAINEIS EM RELEVO DA RECEPCAO

REMOGAO DE PAINEIS EM ALTO RELEVO E ARREMATES

TRANSFERENCIA DE PAINEIS DE EM ALTO RELEVO PARA PAREDE
LATERAL, REPARO DE PECAS EM CONCRETO E PINTURA AUTOMOTIVA
(PRETO E DOURADO), COLAGEM COM ARGAMASSA COLANTE E FIXADO
COM PARAFUSO DE ACO E MOLDURA EM POLIESTIRENO

AQUISICAO DO ELEVADOR (BDI - 15,28%)

ELEVADOR COM CAPACIDADE PARA 6 PESSOAS, 2 PARADAS, COM
CABINAS E PORTAS EM ACO INOX ESCOVADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

REPARO EM PAREDE OESTE INTERNA DANIFICADA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM.

AF 06/2014

Reboco externo, de parede, com argamassa trago 1:4 (cal / areia), espessura 2,5
cm

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014

Rua Venancio Aires 2277 - Centro - Santa Maria / RS

Und

m2

m2

KG

KG

m3

m3

UN

UND

m2

UN

UN

m2

UN

m2

Quant.

67,28

10,5

10,46

25,91

0,63
0,63

1
1

1,6

10

25

25

25

19,25

Valor Unit

16,17

61,57

19,26

14,86

467,68
201,23

1.703,27
2.907,40

1.172,48

4,32

6.214,33

103,28

86.700,00

8,47

62,83

32,62

4,05

M. O.
5,81

38,03

8,12

2,90

81,79
194,40

487,39
888,50

0,00

4,39

2.031,91

78,11

0,00

6,61

42,45

27,37

2,27

MAT.
14,36

38,78

15,90

15,63

501,68
56,65

1.637,60
2.738,77

1.462,78

0,99

5.721,08

50,74

99.947,76

3,95

35,93

13,32

2,78

Total
20,17

76,81

24,02

18,53

583,47
251,05

2.124,99
3.627,27

1.462,78

5,38

7.752,99

128,85

99.947,76

10,56

78,38

40,69

5,05

M. O.
390,89

399,31

84,93

75,13

51,52
122,47

487,39
888,50

0,00

43,90

2.031,91

1.530,95

0,00

165,25

1.061,25

684,25

43,69

Total
MAT.
966,14

407,19

166,31

404,98

316,06
35,69

1.637,60
2.738,77

2.340,44

9,90

5.721,08

994,51

99.947,76

98,75

898,25

333,00

53,52

Total
1.357,03

806,50

251,24

480,11

367,58
158,16

2.124,99
3.627,27

2.340,44
53,80

10.278,45
7.752,99

2.525,46

99.947,76
99.947,76

5.609,83

264,00

1.959,50

1.017,25

97,21

Peso (%)
0,25 %

0,15 %

0,05 %

0,09 %

0,07 %
0,03 %

0,38 %
0,66 %

0,42 %
0,01 %

1,86 %
1,40 %

0,46 %

18,08 %
18,08 %

1,01 %

0,05 %

0,35 %

0,18 %

0,02 %



Item

9.5

9.6
9.7

9.8

10
10.1
10.2

10.3

10.4

10.10
11
11.1
11.1.1

11.1.2
11.1.3

11.1.4
11.1.5

11.1.6
11.1.7

11.2
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Cdédigo Banco

89173 SINAPI

12354 ORSE
88497 SINAPI

88489 SINAPI

98459 SINAPI
97063 SINAPI

00020193 SINAPI

87905 SINAPI

87779 SINAPI

4783 ORSE
3967 ORSE
8623 ORSE
88485 SINAPI

4939 ORSE

97633 SINAPI
97624 SINAPI
97645 SINAPI

10235 ORSE
97663 SINAPI

023716 SBC
97631 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Planilha Or¢gamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Descri¢céo Und
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE EMBOGO/MASSA m2
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.

AF 12/2014

Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia m?2
APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS m?2
DEMAOS. AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m?
PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF 06/2014

PINTURA EXTERNA DA FACHADA OESTE

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m?2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, m?2
COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M2X
M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS MES
NECESSARIOS A INSTALACAO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m?2
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m?

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM.

AF 06/2014

Reboco externo, de parede, com argamassa traco 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 m?
cm

Remogao de pintura com aplicacdo 01 demé&o de removedor de tinta, marca m2

Coral ou similar

Emassamento de superficie, com aplicacédo de 02 deméaos de massa corrida - R1  m?

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m2

AF 06/2014

Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demé&os m?
ADEQUAQAO DOS SANITARIOS INFERIORES, SUPERIORES E COPA

DEMOLICOES E REMOCOES

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m2

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM  m3

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  m?

AF 12/2017
Retirada de rodapé de madeira

m2

REMOGAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN

AF 12/2017
REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO m?3
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
HIDROSANITARIO

Quant.

19,25

19,25
19,25

19,25

50
252,48

757,44

8,32

8,32

8,32
252,48
252,48
252,48

252,48

219,54
2,03
14,8

12
15

13,51
9,36

Valor Unit

33,67

26,99
17,78

16,17

91,31
10,39

8,33

8,47

62,83

32,62
15,48
18,24

2,61

23,63

20,59
97,86
31,50

6,12
11,07

299,42
3,01

Rua Venancio Aires 2277 - Centro - Santa Maria / RS

Valor Unit com BDI

M. O.
19,16

25,87
9,66

5,81

18,37
10,58

0,00

6,61

42,45

27,37
9,51
16,56
1,19

19,89

19,82
93,40
22,43

6,41
10,81

125,47
2,89

MAT.
22,84

7,80
12,52

14,36

95,54
2,38

10,39

3,95

35,93

13,32
9,80
6,19
2,06

9,569

5,86
28,69
16,86

1,22
3,00

248,08
0,86

Total
42,00

33,67
22,18

20,17

113,91
12,96

10,39

10,56

78,38

40,69
19,31
22,75

3,25

29,48

25,68
122,09
39,29

7,63
13,81

373,55
3,75

M. O.
368,83

497,99
185,95

111,84

918,50
2.671,23

0,00

54,99

353,18

227,71
2.401,08
4.181,06

300,45

5.021,82

4.351,28
189,60
331,96

76,92
162,15

1.695,09
27,05

Total
MAT.
439,67

150,15
241,01

276,43

4.777,00
600,91

7.869,80

32,86

298,94

110,83
2.474,30
1.562,86

520,11

2.421,29

1.286,50
58,24
249,53

14,64
45,00

3.351,57
8,05

Total
808,50

648,14
426,96

388,27

36.798,92
5.695,50
3.272,14

7.869,80

87,85

652,12

338,54
4.875,38
5.743,92

820,56

7.443,11
97.875,12
11.847,58

5.637,78

247,84
581,49

91,56
207,15

5.046,66
35,10

36.369,19

Peso (%)

0,15 %

0,12 %
0,08 %

0,07 %
6,66 %

1,03 %
0,59 %

1,42 %

0,02 %

0,12 %

0,06 %
0,88 %
1,04 %
0,15 %
1,35%
17,71 %
2,14 %
1,02 %
0,04 %
0,11 %

0,02 %
0,04 %

0,91 %
0,01 %

6,58 %



Item

11.2.1

11.21.1

11.2.1.2

11.2.1.3

11.2.2

11.2.21

11.2.2.2

11.2.2.3

11.2.2.4

11.2.25

11.2.2.6

11.2.3

11.2.31

11.2.3.2

11.2.3.3

11.2.3.4

5/8

Cdédigo Banco

91785 SINAPI

89987 SINAPI

89429 SINAPI

91792 SINAPI

91793 SINAPI

91795 SINAPI

89707 SINAPI

89708 SINAPI

98102 SINAPI

86889 SINAPI

86937 SINAPI

86935 SINAPI

86921 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Planilha Or¢gamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Descri¢céo

AGUA FRIA

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA. AF 12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/47 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

ESGOTO SANITARIO

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.

AF 12/2020

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE
PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

28,26

12,99

9,62

11,06

11

Valor Unit

45,14

110,94

6,14

61,80

98,52

80,13

52,78

115,18

155,22

655,53

245,52

370,55

675,07
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Valor Unit com BDI

M. O.

31,31

9,90

3,77

41,54

48,22

28,67

17,87

21,41

5,43

54,61

33,18

22,11

67,34

MAT.

25,00

128,50

3,89

35,56

74,69

71,30

47,97

122,28

188,22

763,22

273,13

440,18

774,87

Total

56,31

138,40

7,66

77,10

122,91

99,97

65,84

143,69

193,65

817,83

306,31

462,29

842,21

884,82

39,60

30,16

539,60

463,87

317,09

107,22

21,41

5,43

600,71

132,72

22,11

67,34

Total
MAT.

706,50

514,00

31,12

461,92

718,52

788,57

287,82

122,28

188,22

8.395,42

1.092,52

440,18

774,87

Total

2.206,20

1.591,32

553,60

61,28

4.021,95

1.001,52

1.182,39

1.105,66

395,04

143,69

193,65

30.141,04

8.996,13

1.225,24

462,29

842,21

Peso (%)

0,40 %

0,29 %

0,10 %

0,01 %

0,73 %

0,18 %

0,21 %

0,20 %

0,07 %

0,03 %

0,04 %

5,45 %

1,63 %

0,22 %

0,08 %

0,15 %



Item

11.2.35

11.2.3.6
11.2.3.7

11.2.3.8

11.2.3.9

11.2.3.10

11.2.3.11
11.2.3.12
11.2.3.13
11.2.3.14

11.2.3.15
11.2.3.16

11.3
11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.34
11.3.5

11.4

11.4.1

11.4.2

6/8

Cdédigo Banco

PMSMO0409 Préprio

11232 ORSE
86909 SINAPI

9718 ORSE
86932 SINAPI

100865 SINAPI

100868 SINAPI
100866 SINAPI
95544 SINAPI
95547 SINAPI
12511 ORSE

103782 SINAPI

90844 SINAPI

91341 SINAPI

100682 SINAPI

102219 SINAPI

100757 SINAPI

87272 SINAPI

87262 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Planilha Or¢gamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Descri¢céo

REF SINAPI 86943 - LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM
OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2013

Torneira cromada de mesa para lavatério temporizada bica baixa

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF 01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020
Dispenser, em plastico, para papel higiénico em rolo

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2022

PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR (DUAS FOLHAS) TIPO VENEZIANA,
BRANCA, COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020
REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF 06/2014

Und

UN

un
UN

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un
UN

UN

m2

UN

m2

m2

m2

Quant.

4

10

21

32,03

6,85

204,65

46,36

Valor Unit

178,42

208,16
163,56

518,97
480,32

703,28

389,03
348,77
80,19
48,71
44,22

36,34

1.398,51

835,23

1.038,14

15,37

45,56

73,69

148,44
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Valor Unit com BDI

M. O.
23,84

21,31
5,03

12,74
31,84

19,13

28,69
28,69
9,55
9,55
3,58

16,95

263,66

12,88

247,08

9,15

25,35

32,48

21,98

MAT.
198,75

238,39
199,02

634,72
567,40

858,28

456,66
406,43
90,49
51,22
51,58

28,38

1.481,12

1.029,15

1.048,10

10,02

31,49

59,45

163,21

Total
222,59

259,70
204,05

647,46
599,24

877,41

485,35
435,12
100,04
60,77
55,16

45,33

1.744,78

1.042,03

1.295,18

19,17

56,84

91,93

185,19

M. O.
95,36

170,48
5,03

55,03
127,36

76,52

114,76
229,52
38,20
38,20
14,32

169,50

1.581,96

27,04

247,08

293,07

173,64

6.647,03

1.018,99

Total
MAT.
795,00

1.907,12
199,02

2.741,99
2.269,60

3.433,12

1.826,64
3.251,44
361,96
204,88
206,32

283,80

8.886,72

2.161,22

1.048,10

320,94

215,71

12.166,44

7.566,41

Total
890,36

2.077,60
204,05

2.797,02
2.396,96

3.509,64

1.941,40
3.480,96
400,16
243,08

220,64
453,30

14.955,48

10.468,68

2.188,26

1.295,18

614,01

389,35

34.702,87
18.813,47

8.585,40

Peso (%)

0,16 %

0,38 %
0,04 %

0,51 %
0,43 %

0,63 %

0,35 %
0,63 %
0,07 %
0,04 %

0,04 %
0,08 %

2,71 %

1,89 %

0,40 %

0,23 %

0,11 %

0,07 %

6,28 %
3,40 %

1,55 %



Item

11.4.3
1144
11.4.5

11.4.6
12
121

12.2
13
13.1
13.1.1

13.1.2
13.1.3

13.2
13.2.1

13.2.2

13.3
13.3.1

13.3.2
13.3.3
13.4

13.4.1
13.4.2

13.4.3

13.4.4
13.4.5
135

13.5.1
13.5.2

7/8

Cdédigo Banco
96113 SINAPI
88494 SINAPI
88488 SINAPI

101738 SINAPI
98751 SINAPI

9736 ORSE

97624 SINAPI
97644 SINAPI

97645 SINAPI

94559 SINAPI

102166 SINAPI

96113 SINAPI
88494 SINAPI

88488 SINAPI

PMSM1323 Préprio
91924 SINAPI

91831 SINAPI

91940 SINAPI

91961 SINAPI

061458 SEDOP
00021016 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Planilha Or¢gamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Descri¢céo

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF 05/2017 P

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.

AF 06/2014

APLICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
INSTALAGCOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO,
ESPESSURA=1/2

Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar
ADEQUACAO ACERVO

DEMOLICOES E REMOCOES

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

ESQUADRIAS

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF 05/2017 P

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.

AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

ILUMINAGAO

REF SINAPI 103782 - LUMINARIA RETANGULAR LED DE EMBUTIR 36 W
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

TOTEM - SINALIZAGAO TATIL E VISUAL

Painel em ACM - Estruturado (fachadas)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"),
E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)

Und

m2

m2

m2

Un

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

UN

UN

UN

m2
M

Quant.

46,36
46,36
46,36
80,34

8,84

4

3,78
1,68

4,32

4,32

25

1,08
2,8

Valor Unit

37,43
21,55
18,01
28,46

214,09

1.148,71

97,86
8,36

31,50

806,93

288,38

37,43
21,55

18,01

267,13
2,71

8,39

15,01

53,51

470,92
184,45
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Valor Unit com BDI

M. O.
21,15

15,65

7,55
11,61
60,01

7,13

93,40
8,09

22,43

157,91

18,97

21,15
15,65

7,55

16,95
1,08

4,38

11,45

28,50

126,64
0,00

MAT.
25,54

11,23
14,91
23,89
207,08

1.426,00

28,69
2,33

16,86

848,81

340,81

25,54
11,23

14,91

316,32
2,30

6,08

7,27

38,25

460,87
230,11

Total
46,69

26,88
22,46
35,50
267,09

1.433,13

122,09
10,42

39,29

1.006,72

359,78

46,69
26,88

22,46

333,27
3,38

10,46

18,72

66,75

587,51
230,11

M. O.
980,51

725,53
350,01
932,74
530,48

28,52

353,05
13,59

96,89

682,17

75,88

1.844,28
1.364,68

658,36

84,75
54,00

109,50

22,90

57,00

136,77
0,00

Total
MAT.
1.184,03

520,62
691,23
1.919,33
1.830,59

5.704,00

108,45
3,91

72,84

3.666,86

1.363,24

2.227,08
979,25

1.300,15

1.581,60
115,00

152,00

14,54

76,50

497,74
644,30

Total
2.164,54

1.246,15
1.041,24

2.852,07
8.093,59
2.361,07

5.732,52
19.098,32
648,73
461,50
17,50
169,73

5.788,15
4.349,03

1.439,12

8.373,80
4.071,36

2.343,93
1.958,51
2.267,79

1.666,35
169,00

261,50

37,44
133,50
1.327,98

634,51
644,30

Peso (%)
0,39 %
0,23 %
0,19 %
0,52 %
1,46 %
0,43 %
1,04 %
3,45 %
0,12 %
0,08 %
0,00 %
0,03 %

1,05 %
0,79 %

0,26 %

1,51 %
0,74 %

0,42 %
0,35 %
0,41 %

0,30 %
0,03 %

0,05 %

0,01 %
0,02 %
0,24 %

0,11 %
0,12 %



Item

13.5.3

13.6
13.6.1

14
14.1
14.2

14.3
14.4

14.6

14.7

14.8
14.9

14.10

14.11

Santa Maria, 17 de Outubro de 2022
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Cdédigo Banco

100758 SINAPI

130243 SIURB

2456 ORSE
97629 SINAPI

26 ORSE
100576 SINAPI

PMSM1320 Préprio

PMSM1321 Préprio

101091 SINAPI

2602 ORSE
98689 SINAPI

103946 SINAPI

00006081 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Planilha Or¢gamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
Valor Unit com BDI

Descri¢céo

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQOS).

AF 01/2020

PISO TATIL ADESIVO

PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTETICA
ASSENTES COM COLA

PAVIMENTAQAO EXTERNA

Remocao de piso em basalto

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Coleta e carga manuais de entulho

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019

REF SINAPI 94992 - EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

REF SINAPI 101731 - PISO EM PEDRA BASALTO ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 - COM
REAPROVEITAMENTO DE 80% NA PEDRA BASALTO

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS.
AF 05/2020

Grelha metélica de ferro fundido 50 x 50cm

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF 05/2022

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10
KM)

Und

m2

m2

m2

m3

m3
m2

m2

m2

m2

un

m2

m3

Quant.

0,88

2,7

47,38
4,73

9,46
47,38

47,38

47,38

15

90

18

Valor Unit

44,79

205,40
16,75
131,45

18,70
2,40

64,63

129,76

155,35

163,90
92,02

27,81

75,87

M. O.
32,64

14,71
16,85
124,71

18,72
1,00

17,21

46,74

41,51

0,00
18,33

3,70

0,00

José Antonio de Azevedo Gomes

Engenheiro Civil

Rua Venancio Aires 2277 - Centro - Santa Maria / RS

MAT. Total M. O.
23,24 55,88 28,72
241,54 256,25 39,71
4,04 20,89 798,35
39,28 163,99 589,87
4,61 23,33 177,09
1,99 2,99 47,38
63,42 80,63 815,40
115,14 161,88 2.214,54
152,30 193,81 622,65
204,48 204,48 0,00
96,47 114,80 54,99
30,99 34,69 333,00
94,65 94,65 0,00

Total
MAT.
20,45

652,16

191,41
185,80

43,61
94,28

3.004,84

5.455,33

2.284,50

204,48
289,41

2.789,10

1.703,70

Totais -> 147.797,15 404.978,73

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Total
49,17

691,87
691,87

21.899,73
989,76
775,67

220,70
141,66

3.820,24

7.669,87

2.907,15

204,48
344,40

3.122,10
1.703,70

552.775,88

Peso (%)

0,01 %

0,13 %
0,13 %

3,96 %
0,18 %
0,14 %

0,04 %
0,03 %

0,69 %

1,39 %

0,53 %

0,04 %
0,06 %

0,56 %

0,31 %

449.689,76
103.086,12
552.775,88



