
Obra
MELHORIAS PRAÇA AMIGOS DO DORIVAL-SANTA MARTA_10-01-2023

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SANTA MARTA-PRAÇA AMIGOS DO DORIVAL_RUA JOÃO LADISLAU

SEVERO
102.803,17 100,00 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  E ADMINISTRATIVOS 18.776,18 18,26 %

 1.1.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 3 400,00 0,00 489,44 489,44 0,00 1.468,32 1.468,32 1,43 %

 1.1.2  50 ORSE Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito
de madeira

m² 61,55 8,31 3,12 7,04 10,16 192,03 433,31 625,34 0,61 %

 1.1.3  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23 108,62 130,66 2,24 132,90 3.005,18 51,52 3.056,70 2,97 %

 1.1.4  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 184 55,34 64,78 2,93 67,71 11.919,52 539,12 12.458,64 12,12 %

 1.1.5  12640 ORSE Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo -
utilização de 3 vezes

m² 59,52 16,03 4,31 15,30 19,61 256,53 910,65 1.167,18 1,14 %

 1.2 LAJE DOS EQUIPAMENTOS 14.627,48 14,23 %

 1.2.1  101210 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP),
FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E
VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020

m³ 48,5 17,75 2,28 19,43 21,71 110,58 942,35 1.052,93 1,02 %

 1.2.2  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 61,55 2,44 1,01 1,97 2,98 62,16 121,25 183,41 0,18 %

 1.2.3  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 3,08 124,53 37,73 114,64 152,37 116,20 353,09 469,29 0,46 %

 1.2.4  94997 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 61,55 119,13 16,93 128,83 145,76 1.042,04 7.929,48 8.971,52 8,73 %

 1.2.5  4555 ORSE Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no
traço 1:3

m 45,62 33,34 11,27 29,52 40,79 514,13 1.346,70 1.860,83 1,81 %

 1.2.6  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS

310M
L

5 34,86 0,00 42,65 42,65 0,00 213,25 213,25 0,21 %

 1.2.7  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 61,55 2,84 0,00 3,47 3,47 0,00 213,57 213,57 0,21 %

 1.2.8  4011537 SICRO3 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com
selante a frio

m 20,6 18,30 5,75 16,64 22,39 118,45 342,78 461,23 0,45 %

 1.2.9  4923 ORSE Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento m² 61,55 15,96 11,42 8,10 19,52 702,90 498,55 1.201,45 1,17 %

 1.3 EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 53.144,58 51,70 %

 1.3.1
IPMSM0424

Próprio PLACA ORIENTATIVA un 1 2.930,00 0,00 3.585,14 3.585,14 0,00 3.585,14 3.585,14 3,49 %

 1.3.2
IPMSM0425

Próprio TORRE DE BICICLETAS un 1 8.090,00 0,00 9.898,92 9.898,92 0,00 9.898,92 9.898,92 9,63 %

 1.3.3
IPMSM0426

Próprio MÁQUINA ABDOMINAL HÍBRIDA un 1 8.133,00 0,00 9.951,53 9.951,53 0,00 9.951,53 9.951,53 9,68 %

 1.3.4
IPMSM0427

Próprio MÁQUINA REMADA HÍBRIDA un 1 8.230,00 0,00 10.070,22 10.070,22 0,00 10.070,22 10.070,22 9,80 %

 1.3.5
IPMSM0428

Próprio MÁQUINA SUPINO HÍBRIDA un 1 8.230,00 0,00 10.070,22 10.070,22 0,00 10.070,22 10.070,22 9,80 %

 1.3.6
IPMSM0429

Próprio ESPALDAR un 1 3.200,00 0,00 3.915,52 3.915,52 0,00 3.915,52 3.915,52 3,81 %

 1.3.7
IPMSM0430

Próprio RODA DE OMBROS un 1 4.620,00 0,00 5.653,03 5.653,03 0,00 5.653,03 5.653,03 5,50 %

 1.4 BANCOS CONCRETO E LIXEIRAS 13.230,06 12,87 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2022 - Rio Grande
do Sul
SICRO3 - Rio Grande do Sul
ORSE - Sergipe
CPOS - São Paulo

22,36% Não Desonerado:
Horista: 111,22%
Mensalista: 69,19%
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 1.4.1  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 28,65 221,41 35,38 235,53 270,91 1.013,63 6.747,94 7.761,57 7,55 %

 1.4.2  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 62,52 18,72 8,26 14,64 22,90 516,41 915,29 1.431,70 1,39 %

 1.4.3  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 29,1 17,22 5,85 15,22 21,07 170,23 442,90 613,13 0,60 %

 1.4.4  00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

m³ 1,63 494,04 0,00 604,50 604,50 0,00 985,33 985,33 0,96 %

 1.4.5  92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 1,63 35,43 32,95 10,40 43,35 53,70 16,96 70,66 0,07 %

 1.4.6  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 21,69 20,06 8,98 15,56 24,54 194,77 337,50 532,27 0,52 %

 1.4.7
IPMSM0454

Próprio LIXEIRAS DUPLAS COM SUPORTE FIXO UN 1 1.500,00 0,00 1.835,40 1.835,40 0,00 1.835,40 1.835,40 1,79 %

 1.5 DRENAGEM 3.024,87 2,94 %

 1.5.1  99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2 272,35 152,09 181,15 333,24 304,18 362,30 666,48 0,65 %

 1.5.2  1533 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm m 25,1 76,79 25,79 68,17 93,96 647,32 1.711,07 2.358,39 2,29 %

Totais -> 20.939,96 81.863,21 102.803,17

Eng.º Civil - CREA 74.543 Secretário de Município de Esporte e Lazer

Total Geral 102.803,17

Luciano Teixeira Dotto Gilvan Bitencourt Ribeiro

Total sem BDI 84.020,94
Total do BDI 18.782,23
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