11

1.2

13

21

2.2

23

2.4

25

3.1

3.1.1

3.1.2

3.13

3.2

3.2.1

3.2.2

3.3

Cédigo Banco

90777 SINAPI
90776 SINAPI

88326 SINAPI

00004813 SINAPI

93584 SINAPI

2605 ORSE
98459 SINAPI

00010778 SINAPI

97624 SINAPI
1858 ORSE

7768 ORSE

90100 SINAPI

95875 SINAPI

Obra Bancos

B.D.I.

REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBE-SETOR 2_AVANGAR_22-02-2023 SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 22,85%

do Sul

SBC - 01/2023 - Rio Grande do

Sul

SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande

do Sul

ORSE - 11/2022 - Sergipe
Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Descricao Und Quant. Valor Unit

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 110
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 880
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1800

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m?2 6
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m?2 6
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

Locacédo de servigos de pavimentagdo m2 1512
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m?2 325,98
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, MES 5

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

DEMOLIGOES, REMOGOES E MOVIMENTO DE TERRA

MURETAS DE CONTENGAO E ARQUIBANCADA - QUADRA DE CONCRETO

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, m3 13,45
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remocéo de tela galvanizada m2 267,5
Remocéo de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem un 11
reaproveitamento

QUADRA DE AREIA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m3 234,89

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 02/2021 .
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  M3XK 3523,35
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M

ESCADA - QUADRAS DE CONCRETO
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110,62
55,64

26,86

300,00

898,80

1,44
89,65

1.129,37

104,00
3,85

38,02

14,03

2,30

Valor Unit com BDI

M. O.

133,51
65,29

26,41

0,00

205,62

6,24

0,33

MAT.

2,38

368,55

898,55

0,00
91,26

1.387,43

31,65
0,89

8,03

10,99

2,49

Total

135,89
68,35

32,99

368,55

1.104,17

1,76
110,13

1.387,43

127,76
4,72

46,70

17,23

2,82

M. O.

14.686,10
57.455,20

47.538,00

0,00

1.233,72

2.661,12
6.151,24

0,00

1.292,67
1.024,52

425,37

1.465,71

1.162,70

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Total
MAT.

261,80
2.692,80

11.844,00

2.211,30

5.391,30

0,00
29.748,93

6.937,15

425,70
238,08

88,33

2.581,44

8.773,14

Total
134.477,90

14.947,90
60.148,00
59.382,00
54.334,76

2.211,30

6.625,02

2.661,12
35.900,17

6.937,15

20.052,46
3.494,67
1.718,37
1.262,60

513,70

13.982,99

4.047,15

9.935,84

1.993,80

Peso (%)
12,89 %
1,43 %
5,76 %
5,69 %
521 %

0,21 %

0,63 %

0,26 %
3,44 %

0,66 %

1,92 %
0,33 %
0,16 %
0,12 %
0,05 %
1,34 %

0,39 %

0,95 %

0,19 %



33.1

3.3.2

3.4

3.4.1

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

414

4.1.5

416

4.1.7

4.1.8

4.2

4.2.1

4.2.2

Cédigo Banco

97624 SINAPI

97628 SINAPI

97628 SINAPI

93358 SINAPI

102690 SINAPI

95875 SINAPI

103007 SINAPI

102678 SINAPI

96624 SINAPI

92210 SINAPI

10067 ORSE

93358 SINAPI

90696 SINAPI

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBE-SETOR 2_AVANCAR_22-02-2023 SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 22,85% N&ao Desonerado:
do Sul Horista: 112,77%
SBC - 01/2023 - Rio Grande do Mensalista: 69,88%
Sul
SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande
do Sul

ORSE - 11/2022 - Sergipe
Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, m3 4,25 104,00 96,11 31,65 127,76 408,46 134,52 542,98 0,05 %

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m3 4,32 273,38 252,62 83,22 335,84 1.091,31 359,51 1.450,82 0,14 %

AF_12/2017

ESCADA - QUADRA DE AREIA 581,00 0,06 %

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  m3 1,73 273,38 252,62 83,22 335,84 437,03 143,97 581,00 0,06 %

AF_12/2017

DRENAGEM 55.924,16 5,36 %

DRENAGEM QUADRA DE AREIA 28.121,42 2,69 %

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL ~ m3 34,78 84,26 77,45 26,06 103,51 2.693,71 906,36 3.600,07 0,34 %

A 1,30 M. AF_02/2021

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD M 96 61,23 9,50 65,72 75,22 912,00 6.309,12 7.221,12 0,69 %

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  M3XK 521,7 2,30 0,33 2,49 2,82 172,16 1.299,03 1.471,19 0,14 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA  UN 2 1.065,54 305,43 1.003,58 1.309,01 610,86 2.007,16 2.618,02 0,25 %

COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00
X 0,5 M. AF 08/2021

DRENO PROFUNDO (SEGAO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE M 55,5 121,76 15,98 133,60 149,58 886,89 7.414,80 8.301,69 0,80 %
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, COM SELO DE ARGILA.

AF 07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO m3 2 113,48 32,37 107,04 139,41 64,74 214,08 278,82 0,03 %

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M 18,5 177,94 33,62 184,97 218,59 621,97 3.421,94 4.043,91 0,39 %
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 12/2015

Manta Geotex 70g/m? para separacao, protecéo, refor¢co e drenagem em m2 20 23,88 8,42 20,91 29,33 168,40 418,20 586,60 0,06 %
estruturas, fornecimento e aplicagédo

DRENAGEM - QUADRAS DE CONCRETO 27.802,74 2,66 %
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m?3 11,26 84,26 77,45 26,06 103,51 872,08 293,44 1.165,52 0,11 %
A 1,30 M. AF_02/2021

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, M 1,75 177,29 5,35 212,45 217,80 9,36 371,79 381,15 0,04 %
DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 01/2021
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4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

5.1

5.1.1

5.1.2

513

514

5.1.5

5.1.6

5.1.7

518

5.2

5.2.1

Cédigo Banco

4429 ORSE

2764 ORSE
7751 ORSE
6415 ORSE

2827 ORSE

93358 SINAPI

92761 SINAPI

92269 SINAPI

94965 SINAPI

101159 SINAPI

87894 SINAPI

87794 SINAPI

02 Proprio

89478 SINAPI

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBE-SETOR 2_AVANCAR_22-02-2023 SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 22,85% N&ao Desonerado:
do Sul Horista: 112,77%
SBC - 01/2023 - Rio Grande do Mensalista: 69,88%
Sul
SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande
do Sul

ORSE - 11/2022 - Sergipe
Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Caixa de inspecédo 0,30 x 0,30 x 0,40m un 1 154,43 86,47 103,24 189,71 86,47 103,24 189,71 0,02 %

Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro, m 22,86 280,97 90,39 254,78 345,17 2.066,31 5.824,27 7.890,58 0,76 %

sec¢do 0,20 x 0,15m

Calha de concreto secéo 0,27 x 0,20m, sem grelha de ferro m 79,7 180,40 47,74 173,88 221,62 3.804,87 13.858,24 17.663,11 1,69 %

Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m un 3 113,31 36,97 102,23 139,20 110,91 306,69 417,60 0,04 %

Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m un 1 77,39 12,53 82,54 95,07 12,53 82,54 95,07 0,01 %

MURETAS DE CONTENGAO E ARQUIBANCADA 51.337,36 4,92 %

MURETAS E ARQUIBANCADA QUADRAS DE CONCRETO 44.239,85 4,24 %

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m3 50,82 84,26 77,45 26,06 103,51 3.936,00 1.324,37 5.260,37 0,50 %

A 1,30 M. AF_02/2021

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 95,88 13,24 1,99 14,27 16,26 190,80 1.368,20 1.559,00 0,15 %

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022 .

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  m? 7,5 144,79 25,79 152,08 177,87 193,42 1.140,60 1.334,02 0,13 %

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m3 4,47 492,60 84,08 521,07 605,15 375,83 2.329,19 2.705,02 0,26 %

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE m2 141,5 134,39 70,64 94,45 165,09 9.995,56 13.364,67 23.360,23 2,24 %
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m2 98,24 6,61 4,79 3,33 8,12 470,56 327,14 797,70 0,08 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF 06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m2 98,24 40,92 24,54 25,73 50,27 2.410,80 2.527,72 4.938,52 0,47 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA

(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO (SINAPI-79482) m3 37,85 92,16 12,20 101,01 113,21 461,77 3.823,22 4.284,99 0,41 %
MURETAS DE CONTENGAO QUADRA DE AREIA 7.097,51 0,68 %
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM m2 36,25 137,73 48,82 120,38 169,20 1.769,72 4.363,78 6.133,50 0,59 %
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.

AF 10/2022
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523

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.2

6.2.1

6.2.2

Cédigo Banco

87894 SINAPI

87794 SINAPI

93358 SINAPI

92761 SINAPI

92269 SINAPI

103672 SINAPI

101159 SINAPI

88489 SINAPI

99855 SINAPI

100722 SINAPI

100760 SINAPI

97628 SINAPI

93358 SINAPI

Obra
REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBE-SETOR 2_AVANCAR_22-02-2023

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 22,85%
do Sul

SBC - 01/2023 - Rio Grande do
Sul
SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande
do Sul

ORSE - 11/2022 - Sergipe

B.D.I.

Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descricao

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

ESCADAS
ESCADAS - QUADRAS DE CONCRETO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
GALVANIZADO. AF_04/2019 P

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF 01/2020

ESCADA - QUADRA DE AREIA

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

Péagina 4 de 8

Und

m2

m2

m3

KG

m2

m3

m2

m2

m2

m3

m3

16,51

16,51

23,48

67,78

71,15
27,57

51

51

1,73

1,62

Quant. Valor Unit

6,61

40,92

84,26

13,24

144,79

620,78

134,39

16,56
106,78

23,00

46,79

273,38

84,26

Valor Unit com BDI

M. O.
4,79

24,54

77,45

1,99

25,79

37,43

70,64

33,55

252,62

77,45

MAT.
3,33

25,73

26,06

14,27

152,08

725,19

94,45

14,37
91,56

11,49

23,93

83,22

26,06

Total
8,12

50,27

103,51

16,26

177,87

762,62

165,09

20,34
131,17

28,25

57,48

335,84

103,51

M. O.
79,08

405,15

1.818,52

134,88

122,50

146,35

5.026,03

424,76
1.092,04

85,47

171,10

437,03

125,46

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Total
MAT.
54,98

424,80

611,89

967,22

722,38

2.835,49

6.720,12

1.022,43
2.524,31

58,60

122,04

143,97

42,22

Total
134,06

829,95

30.713,99
24.606,13
2.430,41

1.102,10

844,88

2.981,84

11.746,15

1.447,19
3.616,35

144,07

293,14

6.107,86

581,00

167,68

Peso (%)

0,01 %

0,08 %

2,94 %
2,36 %
0,23 %

0,11 %

0,08 %

0,29 %

1,13%

0,14 %
0,35 %

0,01 %

0,03 %

0,59 %

0,06 %

0,02 %



6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

7.1

711

7.1.2

7.1.3

7.14

7.3

7.1.6

7.1.7

Cédigo Banco

103686 SINAPI

101159 SINAPI

99855 SINAPI

87799 SINAPI

88489 SINAPI

100722 SINAPI

100760 SINAPI

97113 SINAPI

3638 ORSE

IPLANO1 Préprio

103675 SINAPI

4011537 SICRO3

97086 SINAPI

030180 SBC

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBE-SETOR 2_AVANCAR_22-02-2023 SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 22,85% N&ao Desonerado:
do Sul Horista: 112,77%
SBC - 01/2023 - Rio Grande do Mensalista: 69,88%
Sul
SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande
do Sul

ORSE - 11/2022 - Sergipe
Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descricédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - m3 0,54 681,51 96,44 740,79 837,23 52,07 400,03 452,10 0,04 %

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE m? 12,1 134,39 70,64 94,45 165,09 854,74 1.142,84 1.997,58 0,19 %
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO M 10,71 106,78 39,61 91,56 131,17 424,22 980,61 1.404,83 0,13 %
GALVANIZADO. AF_04/2019 P
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m2 7,59 56,19 35,22 33,80 69,02 267,31 256,55 523,86 0,05 %

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m2 7;59 16,56 5,97 14,37 20,34 45,31 109,07 154,38 0,01 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADAA  m? 9,64 23,00 16,76 11,49 28,25 161,56 110,77 272,33 0,03 %

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 9,64 46,79 33,55 23,93 57,48 323,42 230,68 554,10 0,05 %
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF 01/2020

PAVIMENTACAO 309.061,39 29,62 %
QUADRAS DE CONCRETO 267.855,31 25,67 %
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE m? 1631,28 3,36 0,22 3,90 4,12 358,88 6.361,99 6.720,87 0,64 %
CONCRETO. AF_11/2017

Fornecimento e instalagdo de tela aco soldada nervurada CA-60, Q-196, malha  m2 1631,28 44,00 12,18 41,87 54,05 19.868,99 68.301,69 88.170,68 8,45 %

10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

BARRA DE TRANSFERENCIA PARA PISO DE CONCRETO ARMADO, KG 629,16 11,64 1,49 12,80 14,29 937,44 8.053,25 8.990,69 0,86 %
FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO - SINAPI (92788)

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS m? 195,75 620,90 38,00 724,77 762,77 7.438,50 141.873,72 149.312,22 14,31 %
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF 02/2022

Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com m 520,7 18,18 6,20 16,13 22,33 3.228,34 8.398,89 11.627,23 1,11 %
selante a frio
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, m2 14,31 112,93 88,37 50,36 138,73 1.264,57 720,65 1.985,22 0,19 %

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2021
ENSAIOS E PROVAS DE CARGA UN 10 85,34 15,49 89,35 104,84 154,90 893,50 1.048,40 0,10 %
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBE-SETOR 2_AVANCAR_22-02-2023 SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 22,85% N&ao Desonerado:
do Sul Horista: 112,77%
SBC - 01/2023 - Rio Grande do Mensalista: 69,88%
Sul
SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande
do Sul

ORSE - 11/2022 - Sergipe
Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descricédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
7.2 QUADRA DE AREIA 41.206,08 3,95 %
7.2.1 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO m3 62,47 113,48 32,37 107,04 139,41 2.022,15 6.686,79 8.708,94 0,83 %

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

7.2.2 100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS  m? 124,94 130,23 32,37 127,61 159,98 4.044,30 15.943,60 19.987,90 1,92 %
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

7.2.3 10067 ORSE Manta Geotex 70g/m? para separacao, protecéo, refor¢co e drenagem em m2 426,5 23,88 8,42 20,91 29,33 3.591,13 8.918,11 12.509,24 1,20 %
estruturas, fornecimento e aplicacéo

8 GUARDA CORPOS E ALAMBRADOS 140.929,56 13,51 %

8.1 00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO mz 267,5 19,86 0,00 24,39 24,39 0,00 652432  6.524,32 0,63 %
2,11 MM (14 BWG), MALHA5 X5CM, H=2 M

8.2 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D= KG 74,31 24,82 0,00 30,49 30,49 0,00 226571  2.26571 0,22 %
2,11 MM (0,026 KG/M)

8.3 102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR m2 250,48 155,45 44,00 146,97 190,97 11.021,12 36.813,04 47.834,16 4,58 %

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF 03/2021

8.4 8779 ORSE Corrimao em tubo de aco galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a m 82,5 290,42 101,73 255,05 356,78 8.392,72 21.041,63 29.434,35 2,82 %
cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediéria (1 1/2") e barra horizontal superior
(11727

8.5 10076 ORSE Corrimao em tubo de aco galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a m 97,4 407,17 101,73 398,47 500,20 9.908,50 38.810,98 48.719,48 4,67 %

cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediaria
(dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1")

8.6 3847 ORSE Tela de aco galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2" m2 102,27 48,97 17,41 42,74 60,15 1.780,52 4.371,02 6.151,54 0,59 %
9 PINTURA 113.260,30 10,85 %
9.1 100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) APLICADAA  m? 619,84 23,00 16,76 11,49 28,25 10.388,51 7.121,97 17.510,48 1,68 %

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

9.2 88485 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m2 54,48 2,67 1,23 2,05 3,28 67,01 111,68 178,69 0,02 %
AF_06/2014
9.3 100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 619,84 46,79 33,55 23,93 57,48 20.795,63 14.832,77 35.628,40 3,41 %

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF 01/2020
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Cédigo Banco

102492 SINAPI

88489 SINAPI

102504 SINAPI

7724 ORSE

10069 ORSE

2432 ORSE
2429 ORSE
8464 ORSE
02 Proprio
03 Proprio

05 Proprio

92395 SINAPI

94275 SINAPI

10234 ORSE

94995 SINAPI

Obra
REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBE-SETOR 2_AVANCAR_22-02-2023

Descricao

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
ACRILICA, E =5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

EQUIPAMENTOS

Estrutura Metalica Mdével, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padréo Oficial em
Tubo Galvanizado 2"

Traves oficial para futebol de saldo 3x2m em aco galv.3", com requadro e redes
de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

Poste oficial para volei em ago galvanizado d=3", c/esticador e catraca
Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura

Banco de concreto sem encosto, dimens&o: 2,00x0,60m

BANCO CUBO 50x50x43

BANCO AELITA 46x46x46

LIXEIRA MINCE L (SEM TAMPA) 41x30x80 cm

SERVICOS COMPLEMENTARES (CALCAMENTO E GRAMADO)

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.

AF 06/2016 P

Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016
LIMPEZA FINAL DA OBRA
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Bancos

B.D.I.

SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 22,85%

do Sul

SBC - 01/2023 - Rio Grande do

Sul

SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande

do Sul

ORSE - 11/2022 - Sergipe
Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Quant. Valor Unit

Und

m2

m2

par

par

par

un

un

un
un

un

m2

m2

1631,28

54,48

685,1

17

11

135,23

124,33

283,23

161,6

25,42

16,56

9,40

8.112,56

5.598,53

960,85
236,07
658,80

655,00
655,00

2.345,00

87,17

47,26

24,79

93,36

Valor Unit com BDI

M. O.
12,00

MAT.
19,22

9.966,27

6.877,79

1.180,40
290,01
454,50

804,66
804,66

2.880,83

97,76

41,88

27,40

105,05

Total
31,22
20,34

11,54

9.966,27

6.877,79

1.180,40
290,01
809,33
804,66
804,66

2.880,83

107,08

58,05

30,45

114,69

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

M. O.

19.575,36

325,24

5.384,88

0,00

0,00

0,00
0,00
3.193,47
0,00
0,00

0,00

1.260,34

2.010,41

863,85

1.557,82

Total
MAT.
31.353,20

782,88

2.521,17

9.966,27

6.877,79

1.180,40
290,01
4.090,50

13.679,22
7.241,94

31.689,13

13.220,08

5.206,94

7.760,50

16.976,08

Total

50.928,56

1.108,12

7.906,05

78.208,73

9.966,27

6.877,79

1.180,40
290,01
7.283,97

13.679,22

7.241,94
31.689,13
55.219,41

14.480,42

7.217,35

8.624,35

18.533,90

6.363,39

Peso (%)

4,88 %

0,11 %

0,76 %

7,49 %
0,96 %

0,66 %

0,11 %
0,03 %
0,70 %
1,31 %
0,69 %
3,04 %
5,29 %

1,39 %

0,69 %

0,83 %

1,78 %

0,61 %



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBE-SETOR 2_AVANCAR_22-02-2023 SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 22,85% N&ao Desonerado:
do Sul Horista: 112,77%
SBC - 01/2023 - Rio Grande do Mensalista: 69,88%
Sul
SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande
do Sul

ORSE - 11/2022 - Sergipe
Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Item Cédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

11.5.1 210111 SBC LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO-REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m m? 1512 2,00 1,83 0,62 2,45 2.766,96 937,44 3.704,40 0,35 %

11.5.2 2510 ORSE Carga manual de material de 22 categoria m3 25,53 15,43 15,32 3,63 18,95 391,11 92,68 483,79 0,05 %

11.5.3 97637 SINAPI REMOQAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA m? 325,98 2,74 2,62 0,74 3,36 854,06 241,23 1.095,29 0,10 %
MANUAL, SEM REAPROVEIT@MENTO. AF_12/2017

11.5.4 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  M3XK 382,95 2,30 0,33 2,49 2,82 126,37 953,54 1.079,91 0,10 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M

Totais -> 325.700,95 717.819,07 1.043.520,0

2
Total sem BDI 849.543,51
Total do BDI 193.976,51
Total Geral 1.043.520,02

Luciano Teixeira Dotto Gilvan Bitencourt Ribeiro
Eng.° Civil - CREA 74.543 Secretério de Municipio de Esporte e Lazer
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