
Obra
REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBÉ-SETOR 2_AVANÇAR_22-02-2023

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 134.477,90 12,89 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 110 110,62 133,51 2,38 135,89 14.686,10 261,80 14.947,90 1,43 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 880 55,64 65,29 3,06 68,35 57.455,20 2.692,80 60.148,00 5,76 %

 1.3  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1800 26,86 26,41 6,58 32,99 47.538,00 11.844,00 59.382,00 5,69 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 54.334,76 5,21 %

 2.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 6 300,00 0,00 368,55 368,55 0,00 2.211,30 2.211,30 0,21 %

 2.2  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 6 898,80 205,62 898,55 1.104,17 1.233,72 5.391,30 6.625,02 0,63 %

 2.3  2605 ORSE Locação de serviços de pavimentação m2 1512 1,44 1,76 0,00 1,76 2.661,12 0,00 2.661,12 0,26 %

 2.4  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 325,98 89,65 18,87 91,26 110,13 6.151,24 29.748,93 35.900,17 3,44 %

 2.5  00010778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5 1.129,37 0,00 1.387,43 1.387,43 0,00 6.937,15 6.937,15 0,66 %

 3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA 20.052,46 1,92 %

 3.1 MURETAS DE CONTENÇÃO E ARQUIBANCADA - QUADRA DE CONCRETO 3.494,67 0,33 %

 3.1.1  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 13,45 104,00 96,11 31,65 127,76 1.292,67 425,70 1.718,37 0,16 %

 3.1.2  1858 ORSE Remoção de tela galvanizada m2 267,5 3,85 3,83 0,89 4,72 1.024,52 238,08 1.262,60 0,12 %

 3.1.3  7768 ORSE Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem
reaproveitamento

un 11 38,02 38,67 8,03 46,70 425,37 88,33 513,70 0,05 %

 3.2 QUADRA DE AREIA 13.982,99 1,34 %

 3.2.1  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

m³ 234,89 14,03 6,24 10,99 17,23 1.465,71 2.581,44 4.047,15 0,39 %

 3.2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

3523,35 2,30 0,33 2,49 2,82 1.162,70 8.773,14 9.935,84 0,95 %

 3.3 ESCADA - QUADRAS DE CONCRETO 1.993,80 0,19 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2023 - Rio Grande
do Sul
SBC - 01/2023 - Rio Grande do
Sul
SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande
do Sul
ORSE - 11/2022 - Sergipe

22,85% Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%
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 3.3.1  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 4,25 104,00 96,11 31,65 127,76 408,46 134,52 542,98 0,05 %

 3.3.2  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m³ 4,32 273,38 252,62 83,22 335,84 1.091,31 359,51 1.450,82 0,14 %

 3.4 ESCADA - QUADRA DE AREIA 581,00 0,06 %

 3.4.1  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m³ 1,73 273,38 252,62 83,22 335,84 437,03 143,97 581,00 0,06 %

 4 DRENAGEM 55.924,16 5,36 %

 4.1 DRENAGEM QUADRA DE AREIA 28.121,42 2,69 %

 4.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 34,78 84,26 77,45 26,06 103,51 2.693,71 906,36 3.600,07 0,34 %

 4.1.2  102690 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 96 61,23 9,50 65,72 75,22 912,00 6.309,12 7.221,12 0,69 %

 4.1.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

521,7 2,30 0,33 2,49 2,82 172,16 1.299,03 1.471,19 0,14 %

 4.1.4  103007 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00
X 0,5 M. AF_08/2021

UN 2 1.065,54 305,43 1.003,58 1.309,01 610,86 2.007,16 2.618,02 0,25 %

 4.1.5  102678 SINAPI DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA.
AF_07/2021

M 55,5 121,76 15,98 133,60 149,58 886,89 7.414,80 8.301,69 0,80 %

 4.1.6  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 2 113,48 32,37 107,04 139,41 64,74 214,08 278,82 0,03 %

 4.1.7  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M 18,5 177,94 33,62 184,97 218,59 621,97 3.421,94 4.043,91 0,39 %

 4.1.8  10067 ORSE Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e drenagem em
estruturas, fornecimento e aplicação

m2 20 23,88 8,42 20,91 29,33 168,40 418,20 586,60 0,06 %

 4.2 DRENAGEM - QUADRAS DE CONCRETO 27.802,74 2,66 %

 4.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 11,26 84,26 77,45 26,06 103,51 872,08 293,44 1.165,52 0,11 %

 4.2.2  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

M 1,75 177,29 5,35 212,45 217,80 9,36 371,79 381,15 0,04 %
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 4.2.3  4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 1 154,43 86,47 103,24 189,71 86,47 103,24 189,71 0,02 %

 4.2.4  2764 ORSE Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro,
seção 0,20 x 0,15m

m 22,86 280,97 90,39 254,78 345,17 2.066,31 5.824,27 7.890,58 0,76 %

 4.2.5  7751 ORSE Calha de concreto seção 0,27 x 0,20m, sem grelha de ferro m 79,7 180,40 47,74 173,88 221,62 3.804,87 13.858,24 17.663,11 1,69 %

 4.2.6  6415 ORSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m un 3 113,31 36,97 102,23 139,20 110,91 306,69 417,60 0,04 %

 4.2.7  2827 ORSE Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m un 1 77,39 12,53 82,54 95,07 12,53 82,54 95,07 0,01 %

 5 MURETAS DE CONTENÇÃO E ARQUIBANCADA 51.337,36 4,92 %

 5.1 MURETAS E ARQUIBANCADA QUADRAS DE CONCRETO 44.239,85 4,24 %

 5.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 50,82 84,26 77,45 26,06 103,51 3.936,00 1.324,37 5.260,37 0,50 %

 5.1.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 95,88 13,24 1,99 14,27 16,26 190,80 1.368,20 1.559,00 0,15 %

 5.1.3  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 7,5 144,79 25,79 152,08 177,87 193,42 1.140,60 1.334,02 0,13 %

 5.1.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 4,47 492,60 84,08 521,07 605,15 375,83 2.329,19 2.705,02 0,26 %

 5.1.5  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 141,5 134,39 70,64 94,45 165,09 9.995,56 13.364,67 23.360,23 2,24 %

 5.1.6  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

m² 98,24 6,61 4,79 3,33 8,12 470,56 327,14 797,70 0,08 %

 5.1.7  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 98,24 40,92 24,54 25,73 50,27 2.410,80 2.527,72 4.938,52 0,47 %

 5.1.8  02 Próprio ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO (SINAPI-79482) m³ 37,85 92,16 12,20 101,01 113,21 461,77 3.823,22 4.284,99 0,41 %

 5.2 MURETAS DE CONTENÇÃO QUADRA DE AREIA 7.097,51 0,68 %

 5.2.1  89478 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

m² 36,25 137,73 48,82 120,38 169,20 1.769,72 4.363,78 6.133,50 0,59 %
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 5.2.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

m² 16,51 6,61 4,79 3,33 8,12 79,08 54,98 134,06 0,01 %

 5.2.3  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 16,51 40,92 24,54 25,73 50,27 405,15 424,80 829,95 0,08 %

 6 ESCADAS 30.713,99 2,94 %

 6.1 ESCADAS - QUADRAS DE CONCRETO 24.606,13 2,36 %

 6.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 23,48 84,26 77,45 26,06 103,51 1.818,52 611,89 2.430,41 0,23 %

 6.1.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 67,78 13,24 1,99 14,27 16,26 134,88 967,22 1.102,10 0,11 %

 6.1.3  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 4,75 144,79 25,79 152,08 177,87 122,50 722,38 844,88 0,08 %

 6.1.4  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 3,91 620,78 37,43 725,19 762,62 146,35 2.835,49 2.981,84 0,29 %

 6.1.5  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 71,15 134,39 70,64 94,45 165,09 5.026,03 6.720,12 11.746,15 1,13 %

 6.1.6  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 71,15 16,56 5,97 14,37 20,34 424,76 1.022,43 1.447,19 0,14 %

 6.1.7  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 27,57 106,78 39,61 91,56 131,17 1.092,04 2.524,31 3.616,35 0,35 %

 6.1.8  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 5,1 23,00 16,76 11,49 28,25 85,47 58,60 144,07 0,01 %

 6.1.9  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m² 5,1 46,79 33,55 23,93 57,48 171,10 122,04 293,14 0,03 %

 6.2 ESCADA - QUADRA DE AREIA 6.107,86 0,59 %

 6.2.1  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m³ 1,73 273,38 252,62 83,22 335,84 437,03 143,97 581,00 0,06 %

 6.2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,62 84,26 77,45 26,06 103,51 125,46 42,22 167,68 0,02 %
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 6.2.3  103686 SINAPI CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,54 681,51 96,44 740,79 837,23 52,07 400,03 452,10 0,04 %

 6.2.4  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 12,1 134,39 70,64 94,45 165,09 854,74 1.142,84 1.997,58 0,19 %

 6.2.5  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 10,71 106,78 39,61 91,56 131,17 424,22 980,61 1.404,83 0,13 %

 6.2.6  87799 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

m² 7,59 56,19 35,22 33,80 69,02 267,31 256,55 523,86 0,05 %

 6.2.7  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 7,59 16,56 5,97 14,37 20,34 45,31 109,07 154,38 0,01 %

 6.2.8  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 9,64 23,00 16,76 11,49 28,25 161,56 110,77 272,33 0,03 %

 6.2.9  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m² 9,64 46,79 33,55 23,93 57,48 323,42 230,68 554,10 0,05 %

 7 PAVIMENTAÇÃO 309.061,39 29,62 %

 7.1 QUADRAS DE CONCRETO 267.855,31 25,67 %

 7.1.1  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_11/2017

m² 1631,28 3,36 0,22 3,90 4,12 358,88 6.361,99 6.720,87 0,64 %

 7.1.2  3638 ORSE Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha
10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

m2 1631,28 44,00 12,18 41,87 54,05 19.868,99 68.301,69 88.170,68 8,45 %

 7.1.3  IPLAN01 Próprio BARRA DE TRANSFERÊNCIA PARA PISO DE CONCRETO ARMADO,
FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO - SINAPI (92788)

KG 629,16 11,64 1,49 12,80 14,29 937,44 8.053,25 8.990,69 0,86 %

 7.1.4  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 195,75 620,90 38,00 724,77 762,77 7.438,50 141.873,72 149.312,22 14,31 %

 7.1.5  4011537 SICRO3 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com
selante a frio

m 520,7 18,18 6,20 16,13 22,33 3.228,34 8.398,89 11.627,23 1,11 %

 7.1.6  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 14,31 112,93 88,37 50,36 138,73 1.264,57 720,65 1.985,22 0,19 %

 7.1.7  030180 SBC ENSAIOS E PROVAS DE CARGA UN 10 85,34 15,49 89,35 104,84 154,90 893,50 1.048,40 0,10 %
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 7.2 QUADRA DE AREIA 41.206,08 3,95 %

 7.2.1  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 62,47 113,48 32,37 107,04 139,41 2.022,15 6.686,79 8.708,94 0,83 %

 7.2.2  100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 124,94 130,23 32,37 127,61 159,98 4.044,30 15.943,60 19.987,90 1,92 %

 7.2.3  10067 ORSE Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e drenagem em
estruturas, fornecimento e aplicação

m2 426,5 23,88 8,42 20,91 29,33 3.591,13 8.918,11 12.509,24 1,20 %

 8 GUARDA CORPOS E ALAMBRADOS 140.929,56 13,51 %

 8.1  00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO
2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 267,5 19,86 0,00 24,39 24,39 0,00 6.524,32 6.524,32 0,63 %

 8.2  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =
2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 74,31 24,82 0,00 30,49 30,49 0,00 2.265,71 2.265,71 0,22 %

 8.3  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

m² 250,48 155,45 44,00 146,97 190,97 11.021,12 36.813,04 47.834,16 4,58 %

 8.4  8779 ORSE Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a
cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior
(1 1/2")

m 82,5 290,42 101,73 255,05 356,78 8.392,72 21.041,63 29.434,35 2,82 %

 8.5  10076 ORSE Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a
cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"),  barra horizontal intermediária
(dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior  (1")

m 97,4 407,17 101,73 398,47 500,20 9.908,50 38.810,98 48.719,48 4,67 %

 8.6  3847 ORSE Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2" m2 102,27 48,97 17,41 42,74 60,15 1.780,52 4.371,02 6.151,54 0,59 %

 9 PINTURA 113.260,30 10,85 %

 9.1  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 619,84 23,00 16,76 11,49 28,25 10.388,51 7.121,97 17.510,48 1,68 %

 9.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

m² 54,48 2,67 1,23 2,05 3,28 67,01 111,68 178,69 0,02 %

 9.3  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m² 619,84 46,79 33,55 23,93 57,48 20.795,63 14.832,77 35.628,40 3,41 %
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 9.4  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1631,28 25,42 12,00 19,22 31,22 19.575,36 31.353,20 50.928,56 4,88 %

 9.5  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 54,48 16,56 5,97 14,37 20,34 325,24 782,88 1.108,12 0,11 %

 9.6  102504 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 685,1 9,40 7,86 3,68 11,54 5.384,88 2.521,17 7.906,05 0,76 %

 10 EQUIPAMENTOS 78.208,73 7,49 %

 10.1  7724 ORSE Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial  em
Tubo Galvanizado 2"

par 1 8.112,56 0,00 9.966,27 9.966,27 0,00 9.966,27 9.966,27 0,96 %

 10.2  10069 ORSE Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes
de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

par 1 5.598,53 0,00 6.877,79 6.877,79 0,00 6.877,79 6.877,79 0,66 %

 10.3  2432 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca par 1 960,85 0,00 1.180,40 1.180,40 0,00 1.180,40 1.180,40 0,11 %

 10.4  2429 ORSE Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura un 1 236,07 0,00 290,01 290,01 0,00 290,01 290,01 0,03 %

 10.5  8464 ORSE Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m un 9 658,80 354,83 454,50 809,33 3.193,47 4.090,50 7.283,97 0,70 %

 10.6  02 Próprio BANCO CUBO 50x50x43 un 17 655,00 0,00 804,66 804,66 0,00 13.679,22 13.679,22 1,31 %

 10.7  03 Próprio BANCO AELITA 46x46x46 un 9 655,00 0,00 804,66 804,66 0,00 7.241,94 7.241,94 0,69 %

 10.8  05 Próprio LIXEIRA MINCE L (SEM TAMPA) 41x30x80 cm un 11 2.345,00 0,00 2.880,83 2.880,83 0,00 31.689,13 31.689,13 3,04 %

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇAMENTO E GRAMADO) 55.219,41 5,29 %

 11.1  92395 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

m² 135,23 87,17 9,32 97,76 107,08 1.260,34 13.220,08 14.480,42 1,39 %

 11.2  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P

M 124,33 47,26 16,17 41,88 58,05 2.010,41 5.206,94 7.217,35 0,69 %

 11.3  10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m² 283,23 24,79 3,05 27,40 30,45 863,85 7.760,50 8.624,35 0,83 %

 11.4  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 161,6 93,36 9,64 105,05 114,69 1.557,82 16.976,08 18.533,90 1,78 %

 11.5 LIMPEZA FINAL DA OBRA 6.363,39 0,61 %
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 11.5.1  210111 SBC LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO-REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m m² 1512 2,00 1,83 0,62 2,45 2.766,96 937,44 3.704,40 0,35 %

 11.5.2  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 25,53 15,43 15,32 3,63 18,95 391,11 92,68 483,79 0,05 %

 11.5.3  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 325,98 2,74 2,62 0,74 3,36 854,06 241,23 1.095,29 0,10 %

 11.5.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

382,95 2,30 0,33 2,49 2,82 126,37 953,54 1.079,91 0,10 %

Totais -> 325.700,95 717.819,07 1.043.520,0
2

Eng.º Civil - CREA 74.543 Secretário de Município de Esporte e Lazer

Total Geral 1.043.520,02

Luciano Teixeira Dotto Gilvan Bitencourt Ribeiro

Total sem BDI 849.543,51
Total do BDI 193.976,51
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