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1.0. DADOS INICIAIS:

1.1. Tipo de Obra: REFORMA

1.2. Area da Obra: 2021,4 m? (Quadra de futsal/volei 520,52 m? + Quadra de
basquete 520,52m?2 + Quadra Infantil — Esporte Sobre Rodas 467,04 m? + Quadra de
areia 513,32 m?)

1.3. LOCAL: Parque Itaimbé — Santa Maria, RS
1.4. PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA — RS.
1.5. RESPONSAVEL TECNICO: José Anténio de Azevedo Gomes

1.6. PROJETO — OBRA: O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever
0S servicos a serem realizados na reforma interna e externa de 2 (duas) quadras
esportivas de basquete, 1 (uma) quadra recreativa de areia e 1 (uma) quadra Infantil,
todas localizadas no Parque Itaimbé. As quadras de basquete seréo reformadas conforme
0 padréo da CBB - Confederacéo Brasileira de Basquete

1.7. OBJETIVOS:

a. O presente documento, intitulado “MEMORIAL DESCRITIVO. OBRA: REFORMA
QUADRAS ESPORTIVAS SETOR 2. PARQUE ITAIMBE” tem por objetivo complementar
as informacdes para a execucao da obra de reforma de 4 (quatro) quadras poliesportivas:
1 (uma) de basquete, 1 (uma) quadra de areia, 1 (uma) quadra Infantil e 1 (uma) quadra
futsal/vllei no Parque Itaimbé.

b. Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira qualidade
e comprovada eficiéncia para o fim que se destina.

c. Todas as marcas especificadas serdo referenciais dos materiais a serem
utilizados, admitindo-se, portanto, eventuais substituicbes destes por outros
comprovadamente similares em qualidade.

d. Sera considerado como similar o produto de outro fabricante que apresente as
mesmas caracteristicas técnicas, seja fabricado com os mesmos materiais basicos, e que
esteja rigorosamente dentro das prescricdes normativas da ABNT, ficando a critério e sob
a responsabilidade da Fiscalizagéo aprovar, autorizar ou aceitar a sua utilizagao.

e. A execucdo de todos os servicos obedecera as prescricdes normativas da ABNT,
norma especifica, sendo a méo de obra especializada e o acabamento esmerado.

f. Serdo impugnados todos os trabalhos executados que néo satisfacam o Memorial
Descritivo e Especificacdes Técnicas, Projeto Arquitetonico.

g. As discrepancias porventura existentes entre 0s projetos, 0S memoriais e
especificacdes deverdo ser apresentadas antecipadamente a Fiscalizagdo, antes de sua
execugao, para deciséao.
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2.0 INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA

2.1 MURETA DE CONTENCAO QUADRA INFANTIL

Especificadas nos projetos complementares, suas funda¢fes seréo compostas de
microestacas chumbadas a pilaretes de concreto armado para posterior execucado da
alvenaria de tijolos macicos.

a. Ser4 executada uma mureta de contencdo na lateral com 60 cm entre a quadra
Infantil e quadra de basquete.

2.2 ARQUIBANCADAS ENTRE AS QUADRAS DE FUTSAL/VOLEI E BASQUETE

a. A arquibancada sera executada com dois niveis conforme os detalhes expostos
nos projetos arquitetdnicos e complementares.

b. As alvenarias de blocos cerdamicos obedecerdo as dimensdes e aos
alinhamentos determinados no projeto de arquitetura.

c. Os blocos ceramicos a serem utilizados na obra serédo do tipo macico, de boa
gualidade, homogeneamente queimados, com dimensdes uniformes, e estardo
sujeitos & prévia aprovacao da Fiscalizagao.

d. Cabera a Fiscalizagdo a inspecéo e o recebimento das alvenarias.

2.3 MURETA DE CONTENCAO — QUADRA DE AREIA

Execucdo de mureta no perimetro da instalacdo da areia para 0 uso recreativo.
Deveréa ser executada em blocos de concreto com altura de 50 cm conforme o projeto
arquitetonico.

2.4. ESCADAS

As escadas serdo reconstruidas dentro das Normas Técnicas — ABNT NBR 9050 em

alvenaria de tijolos macicos e com estrutura em concreto, conforme projeto especifico.

A escada localizada proxima as quadras poliesportivas sera composta por
microestacas chumbadas a pilaretes de concreto armado com armaduras especificadas
em projeto. As muretas de contengéo laterais, degraus e patamares serdo executados
em alvenaria de tijolos macicos. Os degraus e patamares terdo uma camada
regularizadora de concreto de 7cm de espessura.
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3.0 PAVIMENTACAO

3.1. QUADRAS DE CONCRETO

A nova pavimentacdo para as quadras de concreto (Futsal/volei, Basquete e
Infantil) sera executada sobre as pavimentacfes ja existentes. Portanto, ndo se faz
necessario a execucdo de fundagbes e camadas regularizadoras para a reforma das
mesmas.

Para as quadras de futsal/vOlei, Infantil e basquete, serdo executados 0s pisos de
concreto da seguinte forma:

O piso das quadras de basquete, futsal/vOlei e Infantil atenderd ao seguinte
sistema construtivo: sobre o piso existente devera ser inserida uma lona plastica para
pavimentacdo de concreto e apos este procedimento alocar uma malha de ferro com
armadura: Tela soldada Q-196, diametro 5.0 mm, malha 10x10 cm, posicionadacom
espacadores no terco medio superior da espessura do piso; Além disso, seré
implementado barras de transferéncia e espagadores trelicados conforme detalhes
referenciados no projeto estrutural.

O piso devera ser executado em concreto FCK 30 Mpa, com camada de 15 cm
de concreto usinado. O acabamento em concreto cimentado desempenado liso com a
utilizagdo de méquinas especificas para polimento do concreto. Os pisos deverdo ficar
perfeitamente polidos, sem arranhfes ou falhas. As juntas deverdo ser cortadas com
maquina apropriada, conforme indicado no projeto arquitetdnico. O enchimento das
juntas de dilatacdo sera em selante tipo mastic ou frio asfalto numa espessura de 1 cm.

Apos a aplicacdo e o nivelamento do concreto € preciso esperar o tempo de cura
necessario para o seu endurecimento, com o objetivo de que o piso de concreto para as
quadras poliesportivas adquirem a resisténcia apropriada, para entdo receber o
polimento, feito com méquinas alisadoras, simples, dupla ou manual.

Apb6s 2 a 3 dias de cura deverdo ser executadas juntas de dilatacdo com
profundidade de 3 centimetros, com cortadora de piso a cada 3 metros de extens&o nas
linhas transversais e longitudinais das quadras. ApéOs a limpeza do piso devera ser
iniciado o tratamento das juntas de dilatagdo com produto elastomérico tipo epoxi ou
similar com 2,7 centimetros de profundidade minima. A cura do cimento sera executada

da seguinte maneira: cobertura com manta bidim e irrigagdo com agua por periodo minimo
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de 7 dias.

Tratamento das juntas de dilatagdo: Selante elastico a base de poliuretano,
indicado para selagem de junta de piso;

Por fim, o piso de concreto das 3 quadras deveri ser polido com méaquina
especifica para o servico, a fim de se obter o melhor acabamento possivel.

Alisamento: Mecéanico, sendo de responsabilidade da executora que o piso venha
a atingir a plasticidade do concreto necessaria para este polimento.

Apenas na quadra de areia serd executado, conforme projeto arquitetdnico,
calcamento em PVS e aplicagcédo de meio-fio de concreto com altura de 10 cm.

Além disso, as quadras devem manter declividade do minimo 0,5% do eixo central
longitudinal em direc&o as laterais, ndo permitindo o acumulo de agua.

Controle Tecnolodgico: A contratada deverd realizar o controle tecnoldgico através
de ensaios de compressdo diametral de corpos de prova. Os ensaios deverdo ser
realizada em laboratério conceituado, de instituicdo publica ou privada, que possua
atribuicdo para tal atividade. N&o serdo aceitos ensaios realizados pelo laboratério da
propria concreteira. O critério adotado para o controle é conforme o item 6.2.3.2 da NBR-
12655, sendo coletado um exemplar para cada caminhdo. O exemplar € composto por 2
corpos de prova, que deverdo ser ensaiados aos 28 dias.

Os calgcamentos externos serdo executados em concreto 20 Mpa, sobre lastro de
brita conforme dimensdes e especificacbes contidas no projeto e planilha orcamentaria.
Deverdo ser executadas rampas em nas mesmas especificacdes conforme norma de
acessibilidade NBR 9050/2015.

3.2. ESCADAS

As escadas serdo reconstruidas dentro das Normas Técnicas — ABNT NBR 9050 em

alvenaria e com estrutura em concreto, conforme projeto especifico.
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4.0. CONSIDERACOES — SERVICOS FINAIS

a. Caso sejam utilizados materiais e técnicas construtivas que nao estejam
contempladas neste Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas, estes deverdo seguir
rigorosamente as orientacdes das normas técnicas (ABNT), as recomendacdes dos
fabricantes de materiais utilizados e, na falta de qualquer indicacéo, fazer uso da técnica
desenvolvida pela pratica junto a profissionais de comprovada capacidade, visando
solugdes de bom senso, com prévia apreciacdo e autorizacdo da Fiscalizagéo.

b. Existira obrigatoriamente no canteiro de obras, um Diario de Obras, modelo
PMSM, com folhas numeradas e em duas vias, no minimo, no qual serdo anotados
diariamente os servicos executados, presencas de autoridades, fiscalizagdo, dias de
chuvas, nimero e categoria dos operarios presentes, equipamentos especiais utilizados,
anotagOes da Fiscalizagdo e demais ocorréncias referentes a obra.

c. O recebimento de obras e servigos obedecera a legislacdo vigente e NBR 5675

- recebimento de servigos e obras de engenharia e arquitetura.

5.0. DATA E ASSINATURAS

Santa Maria, abril de 2022.

Proprietario Responsavel Técnico Projeto Arquiteténico

Prefeitura Municipal de Santa Maria José Antbnio de Azevedo Gomes
CREA/RJ n° 88.1.02858.5
Visto CREA/RS n° 73.105
Matricula n° 14.084-8
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