
Obra Banco B.D.I. Encargos Sociais
Fabricação, Montagem e Instalação de Abrigo de Ônibus  22,1%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS 1157,94 0,15

1.1  98524 SINAPI m² 10,00 3,14 2,89 0,94 3,83 28,90 9,40 38,30 0,00

1.2  93358 SINAPI m³ 0,43 86,95 80,25 25,91 106,16 34,50 11,14 45,64 0,01

1.3  94962 SINAPI m³ 0,07 374,37 88,14 368,96 457,10 6,34 26,57 32,91 0,00

1.4  96546 SINAPI KG 12,70 13,67 3,09 13,60 16,69 39,24 172,72 211,96 0,03

1.5  96534 SINAPI m² 2,60 77,00 49,94 44,07 94,01 129,84 114,58 244,42 0,03

1.6  96555 SINAPI m³ 0,39 689,52 196,22 645,68 841,90 76,52 251,82 328,34 0,04

1.7  90777 SINAPI H 1,00 112,12 134,54 2,35 136,89 134,54 2,35 136,89 0,02

1.8  88278 SINAPI H 2,00 26,53 27,08 5,31 32,39 54,16 10,62 64,78 0,01

1.9  88240 SINAPI H 2,00 22,40 22,04 5,31 27,35 44,08 10,62 54,70 0,01

 2 FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ABRIGO DE ÔNIBUS 6709,75 0,85

2.1  91677 SINAPI ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 109,16 130,92 2,36 133,28 261,84 4,72 266,56 0,03

2.2  88278 SINAPI H 20,00 26,53 27,08 5,31 32,39 541,60 106,20 647,80 0,08

2.3  88240 SINAPI H 20,00 22,40 22,04 5,31 27,35 440,80 106,20 547,00 0,07

SMU0004 PRÓPRIO MATERIAL PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ABRIGO DE ÔNIBUS UND 1,00 4298,44 0,00 5248,39 5248,39 0,00 5248,39 5248,39 0,67

Totais -> 1.792,36 6.075,33 7.867,69

Total sem BDI 6.443,78
Total do BDI 1.423,91
Total Geral 7.867,69
Santa Maria 06 de Outubro de 2023

SINAPI – 08/2023 - Rio Grande 
do Sul

Não Desonerado: 
Horista:  112,77%
Mensalista:  69,88%

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
20 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E �
ACABAMENTO. AF_06/2017
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

_______________________________________________________________
Marcelo Fontinelli Rossés

Engenheiro Civil CREA 97101

_______________________________________________________________
José Orion Ponsi da Silveira

Secretário de Município de Mobilidade Urbana


	Orçamento Sintético

