PREFEITURA MUNICIPAL DE Obra

SANTA Fabricagdo, Montagem e Instalagio de Abrigo de Onibus
A CIDADE CUIDANDO DAS PESSOAS.
Memoria de Calculo
Item Descrigao Und Quant. Meméria de Calculo
1 INSTALAGAO DE ABRIGO DE ONIBUS
1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m? 10,0 = conforme memorial descritivo Alimp = 4,0m x 2,5m = 10m?
1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m? 0,43 = conforme memorial descritivo Vesc = 0,4m x 0,6m x 0,9m x 2 unid = 0,215m? :. 02 blocos de fundacgédo 2 x 0,215m? =
1,30 M. AF_03/2016 0,43m?
1.3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m? 0,072 = conforme memorial descritivo Vecmagro = 0,4m x 0,9m x 0,1m = 0,036m? :. 02 blocos de fundagdo 2 x 0,036m? = 0,072m?
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
1.4 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 12,7 = conforme memorial descritivo long 2 # 10mm c=1,7m tran 7 # 10mm c=1,2m :. long 3,4m x 0,628kg/m = 2,14kg trans
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 16,8m x 0,628kg/m = 10,55kg TT 12,7KG
1.5 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m? 2,6 = conforme memorial descritivo Afor = (0,9m+0,9m + 0,4m+0,4m) x 0,5m = 1,30m? :. 02 blocos de fundagédo 2 x 1,30m? =
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. 2,60m?
AF_06/2017
1.6 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK20 m? 0,39 = conforme memorial descritivo Vconc = 0,4m x 0,5m x 0,9m = 0,18m? :. 02 blocos de fundagéo 2 x 0,18m? = 0,39m?
MPA, COM USO DE JERICA ILANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017
1.7 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0 =1 hora / abrigo de 6nibus instalado
1.8 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ H 2,0 =2 horas / abrigo de 6nibus instalado
1.9 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0 =2 horas / abrigo de 6nibus instalado
2 FABRICAGAO E MONTAGEM DE ABRIGO DE ONIBUS
2.1 ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0 =1 hora/ abrigo de 6nibus fabricado, 1 hora / abrigo de 6nibus montado
2.2 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 20,0 = 10 horas / abrigo de énibus fabricado, 10 horas / abrigo de énibus montado
2.3 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0 =10 horas / abrigo de 6nibus fabricado, 10 horas / abrigo de 6nibus montado
24 MATERIAL PARA FABRICAGAO E MONTAGEM DE ABRIGO DE ONIBUS UND 1,0 = Conforme projeto arquiteténico
Total sem BDI 6.443,79
Total do BDI 1.423,91
Total Geral 7.867,69
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