
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 125.953,86 4,04 %

 1.1  PMSM0424 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Referência SINAPI 74209/001) m² 4,50 358,22 65,76 362,67 428,43 295,92 1.632,01 1.927,93 0,06 %

 1.2  PMSM0337 Próprio PLACA PADRÃO DE OBRA - PREFEITURA DE SANTA MARIA 1,00 x 2,00 m UNID 1,00 716,44 131,53 725,33 856,86 131,53 725,33 856,86 0,03 %

 1.3  PMSM0336 Próprio PLACA PADRÃO: "ATENÇÃO! PREFEITURA TRABALHANDO" 0,80 x 1,20 m UNID 8,00 343,89 63,12 348,17 411,29 504,96 2.785,36 3.290,32 0,11 %

 1.4  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) m 800,00 9,53 5,76 5,63 11,39 4.608,00 4.504,00 9.112,00 0,29 %

 1.5  PMSM0436 Próprio BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO (Referência: SUDECAP 01.10.02) MÊS 5,00 1.010,20 0,00 1.208,19 1.208,19 0,00 6.040,95 6.040,95 0,19 %

 1.7 SUPRESSÃO ARBÓREA 13.846,85 0,44 %

 1.7.1  98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 UN 35,00 69,53 63,05 20,10 83,15 2.206,75 703,50 2.910,25 0,09 %

 1.7.2  98526 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 35,00 88,15 53,21 52,21 105,42 1.862,35 1.827,35 3.689,70 0,12 %

 1.7.3  98530 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 
M.AF_05/2018 UN 10,00 123,87 112,31 35,83 148,14 1.123,10 358,30 1.481,40 0,05 %

 1.7.4  98527 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 10,00 189,78 114,54 112,43 226,97 1.145,40 1.124,30 2.269,70 0,07 %

 1.7.5  98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN 5,00 307,07 204,67 162,58 367,25 1.023,35 812,90 1.836,25 0,06 %

 1.7.6  98528 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 
M.AF_05/2018 UN 5,00 277,52 167,50 164,41 331,91 837,50 822,05 1.659,55 0,05 %

 1.8 SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA 90.878,95 2,92 %

 1.8.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 800,00 4,51 3,04 2,35 5,39 2.432,00 1.880,00 4.312,00 0,14 %

 1.8.2  90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 320,00 16,67 7,45 12,48 19,93 2.384,00 3.993,60 6.377,60 0,20 %

 1.8.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 416,00 1,60 0,52 1,39 1,91 216,32 578,24 794,56 0,03 %

 1.8.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 320,00 2,54 2,43 0,60 3,03 777,60 192,00 969,60 0,03 %

 1.8.5  96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017 m³ 16,00 123,37 38,61 108,94 147,55 617,76 1.743,04 2.360,80 0,08 %

 1.8.6  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 20,80 7,20 1,17 7,44 8,61 24,33 154,75 179,08 0,01 %

 1.8.7  00036375 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 800,00 16,81 0,00 19,33 19,33 0,00 15.464,00 15.464,00 0,50 %

 1.8.8  97121 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO 
EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 M 800,00 1,92 1,65 0,64 2,29 1.320,00 512,00 1.832,00 0,06 %

 1.8.9  00003825 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 10,00 12,25 0,00 14,08 14,08 0,00 140,80 140,80 0,00 %

 1.8.10  00001831 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 5,00 24,25 0,00 27,88 27,88 0,00 139,40 139,40 0,00 %

 1.8.11  00001845 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 5,00 30,39 0,00 34,94 34,94 0,00 174,70 174,70 0,01 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS: 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES: 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL: 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)
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 1.8.12  00007048 SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 5,00 20,43 0,00 23,49 23,49 0,00 117,45 117,45 0,00 %

 1.8.13  00001206 SINAPI CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 1,00 6,67 0,00 7,67 7,67 0,00 7,67 7,67 0,00 %

 1.8.14  00000325 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA UN 46,00 2,34 0,00 2,69 2,69 0,00 123,74 123,74 0,00 %

 1.8.15  PMSM0448 Próprio INSTALAÇÃO DE CONEXÃO PARA REDE DE ÁGUA (Referência: SINAPI 97121) UN 46,00 2,26 2,03 0,67 2,70 93,38 30,82 124,20 0,00 %

 1.8.16  93378 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 301,73 25,96 14,48 16,56 31,04 4.369,05 4.996,64 9.365,69 0,30 %

 1.8.17  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 93,73 42,50 0,00 48,87 48,87 0,00 4.580,58 4.580,58 0,15 %

 1.8.18  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 208,00 33,70 0,00 38,75 38,75 0,00 8.060,00 8.060,00 0,26 %

 1.8.19  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 392,24 7,20 1,17 7,44 8,61 458,92 2.918,26 3.377,18 0,11 %

 1.8.20  PMSM0447 Próprio EXECUÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA - TUBO PEAD 20mm (Referência CORSAN 88.02.01.10) UN 95,00 284,97 186,87 153,95 340,82 17.752,65 14.625,25 32.377,90 1,04 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 95.182,00 3,06 %

 2.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 118,06 138,88 2,31 141,19 27.776,00 462,00 28.238,00 0,91 %

 2.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 40,47 45,97 2,43 48,40 9.194,00 486,00 9.680,00 0,31 %

 2.3  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 59,85 68,59 2,99 71,58 54.872,00 2.392,00 57.264,00 1,84 %

 3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) 775.484,75 24,89 %

 3.1  PMSM0426 Próprio
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 
(Referência SINAPI 78472) m² 5740,00 0,39 0,33 0,13 0,46 1.894,20 746,20 2.640,40 0,08 %

 3.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES 
DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

m³ 3223,50 32,79 4,16 35,05 39,21 13.409,76 112.983,67 126.393,43 4,06 %

 3.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 4190,55 1,60 0,52 1,39 1,91 2.179,08 5.824,87 8.003,95 0,26 %

 3.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 5740,00 2,68 1,05 2,15 3,20 6.027,00 12.341,00 18.368,00 0,59 %

 3.5  96399 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 1932,00 90,99 6,36 102,46 108,82 12.287,52 197.952,72 210.240,24 6,75 %

 3.6  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 516,60 68,13 0,00 78,34 78,34 0,00 40.470,44 40.470,44 1,30 %

 3.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 3183,18 7,20 1,17 7,44 8,61 3.724,32 23.682,85 27.407,17 0,88 %

 3.8  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 1148,00 131,21 7,62 149,30 156,92 8.747,76 171.396,40 180.144,16 5,78 %

 3.9  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 1492,40 7,20 1,17 7,44 8,61 1.746,10 11.103,46 12.849,56 0,41 %

 3.10  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) m² 5740,00 0,35 0,04 0,37 0,41 229,60 2.123,80 2.353,40 0,08 %

 3.11  4011370 SICRO3 Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C) m² 5740,00 4,85 0,55 5,25 5,80 3.157,00 30.135,00 33.292,00 1,07 %

Página 2 de 7



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS: 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES: 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL: 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 3.12  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1700,00 55,74 18,12 48,54 66,66 30.804,00 82.518,00 113.322,00 3,64 %

 4 REPERFILAGEM E ROLAMENTO (CBUQ - GOLA E FAIXAS ELEVADAS) 11.741,68 0,38 %

 4.1  4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-1C) m² 260,00 0,26 0,03 0,28 0,31 7,80 72,80 80,60 0,00 %

 4.2  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 48,18 184,56 3,05 217,68 220,73 146,94 10.487,83 10.634,77 0,34 %

 4.3  00043692 SINAPI PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) - DRENAGEM FAIXA ELEVADA KG 71,52 12,48 0,00 14,35 14,35 0,00 1.026,31 1.026,31 0,03 %

 5 MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%) 142.984,18 4,59 %

 5.1 
 IPMSM 

3647 
Próprio

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR 
DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2023 T 5,74 5.180,23 0,00 5.957,26 5.957,26 0,00 34.194,67 34.194,67 1,10 %

 5.2 
 IPMSM 

3646 
Próprio

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 
17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2023 T 0,15 2.964,72 0,00 3.409,42 3.409,42 0,00 511,41 511,41 0,02 %

 5.3 
 IPMSM 

3649 
Próprio

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 
17,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 11/2023 T 24,10 3.249,35 0,00 3.736,75 3.736,75 0,00 90.055,67 90.055,67 2,89 %

 5.4 
 IPMSM 

3645 
Próprio

AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2023 T 3,87 4.094,47 0,00 4.708,64 4.708,64 0,00 18.222,43 18.222,43 0,58 %

 6 DRENAGEM PLUVIAL 889.821,89 28,56 %

 6.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA 382.923,94 12,29 %

 6.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 906,00 4,51 3,04 2,35 5,39 2.754,24 2.129,10 4.883,34 0,16 %

 6.1.2  PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB INFRA 101800) m² 2647,68 4,33 3,18 1,99 5,17 8.419,62 5.268,88 13.688,50 0,44 %

 6.1.3  102278 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 3197,89 10,74 2,97 9,87 12,84 9.497,73 31.563,17 41.060,90 1,32 %

 6.1.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 4157,16 1,60 0,52 1,39 1,91 2.161,72 5.778,45 7.940,17 0,25 %

 6.1.5  101603 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 m² 3455,00 22,81 10,48 16,80 27,28 36.208,40 58.044,00 94.252,40 3,03 %

 6.1.6  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1397,94 2,54 2,43 0,60 3,03 3.396,99 838,76 4.235,75 0,14 %

 6.1.7  100322 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019 m³ 131,20 112,31 32,86 101,46 134,32 4.311,23 13.311,55 17.622,78 0,57 %

 6.1.8  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 181,63 7,20 1,17 7,44 8,61 212,50 1.351,33 1.563,83 0,05 %

 6.1.9  93369 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 2721,14 18,81 8,50 13,99 22,49 23.129,69 38.068,74 61.198,43 1,96 %

 6.1.10  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 2731,34 33,70 0,00 38,75 38,75 0,00 105.839,42 105.839,42 3,40 %

 6.1.11  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 3558,47 7,20 1,17 7,44 8,61 4.163,40 26.475,02 30.638,42 0,98 %
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 6.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 287.393,19 9,22 %

 6.2.1  M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m 123,00 125,0000 0,00 143,75 143,75 0,00 17.681,25 17.681,25 0,57 %

 6.2.2  PMSM0439 Próprio
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400 MM PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Referência: SINAPI 92821) m 123,00 68,07 35,09 46,32 81,41 4.316,07 5.697,36 10.013,43 0,32 %

 6.2.3  M2187 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m m 316,00 162,1322 0,00 186,44 186,44 0,00 58.915,04 58.915,04 1,89 %

 6.2.4  PMSM0440 Próprio
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 500 MM PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Referência: SINAPI 92822) m 316,00 83,11 42,70 56,69 99,39 13.493,20 17.914,04 31.407,24 1,01 %

 6.2.5  M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m 467,00 212,7500 0,00 244,66 244,66 0,00 114.256,22 114.256,22 3,67 %

 6.2.6  PMSM0441 Próprio
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Referência: SINAPI 92824) m 467,00 98,69 50,45 67,58 118,03 23.560,15 31.559,86 55.120,01 1,77 %

 6.3 BUEIROS E CAIXAS 219.504,76 7,05 %

 6.3.1 CAIXA TIPO 1 - 1,20 X 0,80 M 59.072,21 1,90 %

 6.3.1.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) UNID. 18,00 291,22 87,63 260,66 348,29 1.577,34 4.691,88 6.269,22 0,20 %

 6.3.1.2  PMSM0369 Próprio
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - 
POR METRO DE ALTURA m 21,04 996,93 221,93 970,39 1.192,32 4.669,40 20.417,01 25.086,41 0,81 %

 6.3.1.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 18,00 506,31 120,15 485,39 605,54 2.162,70 8.737,02 10.899,72 0,35 %

 6.3.1.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 18,00 781,17 132,70 801,57 934,27 2.388,60 14.428,26 16.816,86 0,54 %

 6.3.2 CAIXA TIPO 2 - 1,40 X 1,20 M 132.636,55 4,26 %

 6.3.2.1  PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) UNID. 22,00 532,19 148,91 487,58 636,49 3.276,02 10.726,76 14.002,78 0,45 %

 6.3.2.2  PMSM0378 Próprio
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - 
POR METRO DE ALTURA M 46,26 1.205,54 271,68 1.170,14 1.441,82 12.567,91 54.130,68 66.698,59 2,14 %

 6.3.2.3  PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - H=20cm UNID. 22,00 879,12 205,34 846,08 1.051,42 4.517,48 18.613,76 23.131,24 0,74 %

 6.3.2.4  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 22,00 884,89 148,51 909,81 1.058,32 3.267,22 20.015,82 23.283,04 0,75 %

 6.3.2.5  PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,35 X 0,12m) UNID. 22,00 209,83 45,42 205,53 250,95 999,24 4.521,66 5.520,90 0,18 %

 6.3.3 DRENO LONGITUDINAL 27.796,00 0,89 %

 6.3.3.1  102666 SINAPI
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 M 400,00 58,11 6,50 62,99 69,49 2.600,00 25.196,00 27.796,00 0,89 %

 7 PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 307.065,89 9,86 %

 7.1  PMSM0426 Próprio
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 
(Referência SINAPI 78472) m² 2500,00 0,39 0,33 0,13 0,46 825,00 325,00 1.150,00 0,04 %

 7.2  102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 775,00 13,94 4,34 12,33 16,67 3.363,50 9.555,75 12.919,25 0,41 %

 7.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1007,50 1,60 0,52 1,39 1,91 523,90 1.400,42 1.924,32 0,06 %

 7.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 2500,00 2,54 2,43 0,60 3,03 6.075,00 1.500,00 7.575,00 0,24 %
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 7.5  93367 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 500,00 25,93 10,82 20,19 31,01 5.410,00 10.095,00 15.505,00 0,50 %

 7.6  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 500,00 33,70 0,00 38,75 38,75 0,00 19.375,00 19.375,00 0,62 %

 7.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 650,00 7,20 1,17 7,44 8,61 760,50 4.836,00 5.596,50 0,18 %

 7.8  96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017 m³ 125,00 123,37 38,61 108,94 147,55 4.826,25 13.617,50 18.443,75 0,59 %

 7.9  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 125,00 7,20 1,17 7,44 8,61 146,25 930,00 1.076,25 0,03 %

 7.10  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 m² 2500,00 73,46 7,65 80,20 87,85 19.125,00 200.500,00 219.625,00 7,05 %

 7.11  PMSM0373 Próprio
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - 
Referência SINAPI 101094 m 39,00 83,10 39,38 60,00 99,38 1.535,82 2.340,00 3.875,82 0,12 %

 8 TRANSPORTES (BDI: 15,69%) 677.575,84 21,75 %

 8.1 TRANSPORTE MATERIAL - SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA 24.271,91 0,78 %

 8.1.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA (DMT = 5,00 KM) M3XKM 2080,00 2,51 0,27 2,63 2,90 561,60 5.470,40 6.032,00 0,19 %

 8.1.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (DMT = 20,53 KM) M3XKM 427,02 2,51 0,27 2,63 2,90 115,29 1.123,06 1.238,35 0,04 %

 8.1.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: REATERRO (DMT = 19,43 KM) M3XKM 5862,61 2,51 0,27 2,63 2,90 1.582,90 15.418,66 17.001,56 0,55 %

 8.2 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 20,53 KM) 286.001,03 9,18 %

 8.2.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020  - MATERIAL: RACHÃO M3XKM 65350,67 2,51 0,27 2,63 2,90 17.644,68 171.872,26 189.516,94 6,08 %

 8.2.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020  - MATERIAL: BGS M3XKM 30638,97 2,51 0,27 2,63 2,90 8.272,52 80.580,49 88.853,01 2,85 %

 8.2.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA 0 e 1 (TSD) M3XKM 2631,41 2,51 0,27 2,63 2,90 710,48 6.920,60 7.631,08 0,24 %

 8.3 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - DRENAGEM 277.311,88 8,90 %

 8.3.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM (rede + dreno) M3XKM 21201,80 2,51 0,27 2,63 2,90 5.724,48 55.760,74 61.485,22 1,97 %

 8.3.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (lastro rede + enchimento dreno) - DMT = 20,53 KM M3XKM 5436,76 2,51 0,27 2,63 2,90 1.467,92 14.298,68 15.766,60 0,51 %

 8.3.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA (reaterro rede) - DMT = 19,43 KM M3XKM 68986,23 2,51 0,27 2,63 2,90 18.626,28 181.433,78 200.060,06 6,42 %
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 8.4 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO 60.909,04 1,96 %

 8.4.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM M3XKM 5037,50 2,51 0,27 2,63 2,90 1.360,12 13.248,63 14.608,75 0,47 %

 8.4.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA (aterro) - DMT = 19,43 KM M3XKM 12629,50 2,51 0,27 2,63 2,90 3.409,96 33.215,59 36.625,55 1,18 %

 8.4.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (lastro) - DMT = 20,53 KM M3XKM 3336,12 2,51 0,27 2,63 2,90 900,75 8.773,99 9.674,74 0,31 %

 8.5 TRANSPORTE MATERIAL ASFÁLTICO (DMT REFAP = 284 KM) - (DMT USINAS = 20,53 KM) 9.901,29 0,32 %

 8.5.1  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1015,80 1,47 0,11 1,59 1,70 111,73 1.615,13 1.726,86 0,06 %

 8.5.2  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 8600,44 0,57 0,03 0,62 0,65 258,01 5.332,27 5.590,28 0,18 %

 8.5.3  95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020 TXKM 1325,21 1,69 0,18 1,77 1,95 238,53 2.345,62 2.584,15 0,08 %

 8.6 TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 9,50 KM) 19.180,69 0,62 %

 8.6.1  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS DN 400 MM TXKM 309,60 2,86 0,37 2,93 3,30 114,55 907,13 1.021,68 0,03 %

 8.6.2  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS DN 500 MM TXKM 990,66 2,86 0,37 2,93 3,30 366,54 2.902,63 3.269,17 0,10 %

 8.6.3  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS DN 600 MM TXKM 2129,52 2,86 0,37 2,93 3,30 787,92 6.239,49 7.027,41 0,23 %

 8.6.4  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BLOCOS DE CONCRETO 
(CAIXAS DE DRENAGEM)

TXKM 409,00 2,86 0,37 2,93 3,30 151,33 1.198,37 1.349,70 0,04 %

 8.6.5  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: MEIOS-FIOS TXKM 1130,50 2,86 0,37 2,93 3,30 418,28 3.312,37 3.730,65 0,12 %

 8.6.6  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - PASSEIOS (DMT = 11,20 KM) tkm 4032,00 0,60 0,00 0,69 0,69 0,00 2.782,08 2.782,08 0,09 %

 9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 79.011,82 2,54 %

 9.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 60.248,32 1,93 %

 9.1.1  5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA, EXCETO MEIOS-FIOS) m² 199,92 29,94 0,73 35,07 35,80 145,94 7.011,19 7.157,13 0,23 %

 9.1.2  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS) m² 494,10 42,21 0,86 49,62 50,48 424,92 24.517,24 24.942,16 0,80 %

 9.1.3  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm (PINTURA DE EIXO DE VIA) m² 55,00 48,73 1,64 56,64 58,28 90,20 3.115,20 3.205,40 0,10 %

 9.1.4  5214005 SICRO3
Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base (FAIXAS DE PEDESTRES, 
FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m² 144,92 143,92 15,37 156,75 172,12 2.227,42 22.716,21 24.943,63 0,80 %
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 9.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 18.763,50 0,60 %

 9.2.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m² 7,00 443,80 47,17 483,61 530,78 330,19 3.385,27 3.715,46 0,12 %

 9.2.2  5213863 SICRO3
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento 
eimplantação un 28,00 449,36 20,91 516,52 537,43 585,48 14.462,56 15.048,04 0,48 %

 10 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 10.565,44 0,34 %

 10.1  PMSM0437 Próprio ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO (Referência: SIURB INFRA 020604) UN 8,00 231,97 243,74 33,69 277,43 1.949,92 269,52 2.219,44 0,07 %

 10.2  PMSM0427 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 74022/040) UN 8,00 329,21 368,27 25,46 393,73 2.946,16 203,68 3.149,84 0,10 %

 10.3  PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência SINAPI: 74022/052) UN 8,00 94,06 105,22 7,27 112,49 841,76 58,16 899,92 0,03 %

 10.4  PMSM0429 Próprio ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS (Referência SINAPI: 74022/055) UN 8,00 235,15 263,05 18,18 281,23 2.104,40 145,44 2.249,84 0,07 %

 10.5  PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 74022/056) UN 8,00 64,54 72,34 4,84 77,18 578,72 38,72 617,44 0,02 %

 10.6  PMSM0431 Próprio PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO (Referência SINAPI 74022/039) UN 8,00 103,46 115,74 7,99 123,73 925,92 63,92 989,84 0,03 %

 10.7  90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 8,00 45,90 44,90 9,99 54,89 359,20 79,92 439,12 0,01 %

Totais -> 512.964,12 2.602.423,23 3.115.387,35
SANTA MARIA - RS, JANEIRO DE 2024.

Total sem BDI 2.642.908,19
Total do BDI 472.479,16

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Total Geral 3.115.387,35

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694
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