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Estudo Teécnico Preliminar 43/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

Trata-se de via urbana sem pavimentagcdo e rede de drenagem pluvial, onde a execuc¢do dos
servicos propostos visa trazer melhorias para a trafegabilidade de veiculos e pedestres, além
de seguranca e conforto para os contribuintes que moram ou transitam pela regiéo.

Ademais, a via em questdo € o Unico acesso ao Parque Natural Municipal dos Morros, uma
Unidade de Conservacdo de Protecdo Integral, inserido na Zona Nucleo da Reserva da
Biosfera da Mata Atlantica, configurando-se como uma das &reas prioritarias para a
conservacdo do Bioma Mata Atlantica no Rio Grande do Sul.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos Wagner da Rosa

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para reduzir os efeitos devastadores que procrastinam a oferta de servicos publicos, a
prestadora dos servicos devera ter conhecimento e capacitacdo técnica. Logo, torna-se
imperioso que seja adotado atestado de capacidade técnica operacional para a realizacdo dos
servicos mais relevantes da obra, conforme preconizado pelo Acérdao n° 2308/2012 (“é licita a
execucdo de quantidades minimas de servigos relevantes de dada obra para a comprovacdo
de capacidade técnico-operacional de licitante”) e o de n® 2924/2019, que estabeleceu o limite
maximo de quantidade em 50%.

O Municipio precisa minimizar os riscos e 0s prejuizos ao erario que possam ocorrer devido a
inexperiéncia, ineficacia e impericias de empresas que nado estdo habituadas a trabalhar em
contratos similares. Os servicos licitados possuem particularidades e necessitam cuidados que
vao desde a expertise na interpretacdo técnica dos projetos e normas até o entendimento dos
processos administrativos que envolvem a contratualizacdo com o ente publico ou privado.

Abaixo, listamos os servicos dos quais a prestadora devera apresentar atestado de capacidade
técnica com quantidade minima:

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGCO UNID | QUANT.
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EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO

1 |COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, M2 1200,00
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

) EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA Mo 900.00
PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO ’

3 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA Mo £00.00
PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES ’
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

4 |CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, M 800,00
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (USO VIARIO)

. TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA M2 2800,00
COMERCIAL
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM

6 M2 1700,00
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M

. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 600 MM PARA M 200.00
REDE PLUVIAL, JUNTA RiGIDA ’

5. Objeto

Obra Drenagem Pluvial, Pavimentacdo Asfaltica e Sinalizagdo da Rua Garibaldi Luiz Schimitz

6. Levantamento de Mercado

Considerando que o0 municipio ndo possui mao-de-obra suficiente e nem todos os
equipamentos adequados para a realiza¢éo dos servicos propostos;

Considerando experiéncias anteriores em editais e contratacfes de objeto similares por esta

Secretaria;

Verifica-se que a contratacdo de empresa terceirizada para a realizagdo dos servicos é o que
melhor atende as necessidades de forma a dar mais celeridade e melhor custo beneficio aos
servigcos propostos.

A metodologia de levantamento de pregos de mercado seguiu diretrizes orgamentarias vigentes
para contratacdes de obras e servigos de engenharia através da utilizagdo de bancos de dados
referenciais de abrangéncia nacional, como SINAPI e SICRO.
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7. Descricao da solucao como um todo

O objeto proposto trata-se de obra de engenharia e contempla basicamente 0s seguintes
Servigos:

Terraplenagem: a ser executado de acordo com projeto e memorial descritivo;

Drenagem pluvial: redes com tubos de concreto armado e caixas coletoras em blocos de
concreto, conforme projeto e memorial descritivo;

Pavimentacéo asfaltica: camadas de base e sub-base de materiais granulares e
revestimento asfaltico, conforme memorias de célculo e memorial descritivo.

Sinalizacao viaria: serd composta de sinalizagéo horizontal (pintura da pista e meios-fios)
e vertical (placas de transito), de acordo com projeto e respectivos memoriais descritivos;
Servicos Complementares: execucao de passeio publico com acessibilidade, conforme
projetos e memorial descritivo.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A elaboracdo das quantidades de material e servico estimados a serem contratados para
atender ao objeto proposto foram calculadas através de memdrias de calculo respectivas para
cada servigo:

Memoria De Célculo Geral;

Memoérias De Célculo De Pavimentacao;
Memoérias De Caélculo De Drenagem;
Memarias De Calculo De Passeio Publico;
Memodéria De Calculo De Sinalizacao.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 3.115.387,35

O valor estimado para contratacdo, conforme planilhas orcamentérias e relatérios anexos ao
projeto, os quais Composi¢cBes com Preco Unitario, Orgamento Sintético com valor de M&o de
Obra e Material, Curva ABC e Cronograma Fisico-financeiro, foi de R$ 3.115.387,35 (trés
milhdes, cento e quinze mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Tal valor foi definido a partir dos precos unitarios dos bancos de dados do SICRO3 (DNIT) e
SINAPI (CEF), com datas-bases, respectivamente, de julho e de novembro de 2023, as mais
recentes disponiveis quando da elaboracéo do orcamento de referéncia, sem desoneracgao.

10. Contratacées Correlatas e/ou Interdependentes

ndo se aplica
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto em questdo possui alinhamento com o planejamento Governamental e do Plano Plurianual e estdo programadas em
dotagdo orcamentdria prépria, prevista no orcamento para o exercicio de 2024, conforme o LOA 2024.
Neste objeto serdo usados recursos FINISA e recurso Pro-Saneamento

12. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

Neste processo licitatério, a natureza do objeto ndo permite o fracionamento dos itens que o
compde, devido as desvantagens e dificuldades que esta escolha traria a Administracao
Pulblica para a Execucao, Gestéo e Fiscalizacdo do Contrato.

As caracteristicas e obrigatérias interacées entre os servicos de engenharia em questdo
impossibilitariam a atribuicdo, a diferentes Contratadas, de eventual responsabilidade por
danos ou por defeito de execucéo.

Ademais, mostrar-se-ia antiecondémico o custo de mobilizagdo e desmobilizacdo de diferentes
empresas para a execuc¢ao de parcelas individuais e distintas dos servigos necessarios, caso
fosse essa a escolha da Administracéo.

Com a opcéao pelo regime de execucéo por Preco Global, a administrac&o dilui os custos com
abastecimento, administracao local, transporte de pessoal, etc. Além disso, é de suma
importancia que a empresa fornecedora tenha expertise nos servicos a serem realizados e que
seus operadores tenham conhecimento apropriado para obras em areas urbanas e nos
distritos, assim como no tipo de servico executado. Dificilmente varias empresas fornecendo
teriam um padréo razoavel de entendimento dos servicos.

E fundamental que a empresa fornecedora trabalhe com servigos de terraplanagem, drenagem,
pavimentacdo, entre outros de infraestrutura, para que os funcionarios tenham préatica na
execugcdo dos servigos, assim executando-os em menos tempo, otimizando o uso do
equipamento e, consequentemente, tornando seu uso mais econémico para 0 municipio. Isto
seria inviavel com equipe formada com equipamentos de empresas diferentes, sem 0 mesmo
entendimento dos servi¢os e oriundos de outras atividades.

Em face do exposto, foi adotada a contratacéo pelo regime de Preco Global, destarte permitir o
correto planejamento do trabalho, a racionalizacdo dos recursos, melhor gestdo de contrato,
adequado cumprimento de prazos e padrdes de qualidade, além da atribuicdo de
responsabilidade pelos servicos executados.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A execucdo da obra visa a melhoria na qualidade de vida dos contribuintes que vivem ou
transitam pelo local, uma vez que, com a execucdo de pavimento asfaltico com a devida
sinalizacdo de transito, sera facilitado o servico de coleta de lixo domiciliar, o transporte de
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escolares e 0 acesso ao Parque Municipal dos Morros. Os passeios publicos acessiveis
permitirdo aos pedestres usufruir de seu direito de ir e vir, independentemente de estarem com
mobilidade reduzida.

Ademais, a implementacdo de sistema adequado de coleta de aguas pluviais minimizar4 o
impacto ambiental causado pelo desague inapropriado das mesmas, contribuindo para o
controle da eroséo do solo e para a manutengdo dos recursos hidricos.

Estas melhorias objetivam o desenvolvimento da regido de forma sustentavel, com a utilizacdo
adequada de recursos publicos.

14. Providencias a serem Adotadas

A empresa contratada devera:

a. 1. Observar as diretrizes quanto a execugao de obras e servicos de engenharia, bem
como obedecer as leis e normas correlatas relacionadas ao objeto da contratacao;

b. 2. Executar o contrato conforme o projeto executivo, as especificagdes contidas nos
Memoriais Descritivos e seus anexos, assim como seguir 0s termos de sua proposta;

c. 3. Nas intervencfes, manter o padrao de qualidade e apresentar a melhor pratica
executiva, de acordo com as Normas Técnicas vigentes;

d. 4. Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local
dos servigcos, bem como qualquer necessidade de alteracdo do projeto executivo;

e. 5. Prestar esclarecimentos e informagdes quando solicitados pela Fiscalizago.

Sera providenciado pela administracéo:

a. 1. Indicagéo de futuro fiscal das obras a serem executadas com o fulcro de garantir a
gualidade dos servicos a serem executados, a realizacdo das medi¢cdes mensais e 0
cumprimento integral do contrato;

b. 2. Capacitacéo dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalizagédo e gestédo
contratual.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Por se tratar de execucao de obra, a contratacdo devera estar devidamente licenciada junto ao
Orgdo Ambiental responsavel.

Todas as a¢bes, medidas e servigos necessarios para a garantia do cumprimento da licenca
ambiental e da preservagédo do meio ambiente serdo descritos na Licenca Unica emitida pela
Secretaria de Municipio de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santa Maria.

A empresa contratada deverd utilizar na execucao da obra as boas praticas de sustentabilidade
ambiental.

Os servicos prestados pela empresa contratada dever&do fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de materiais consumidos,
a geracdo de residuos, o desperdicio de agua e o consumo excessivo de energia. Sempre que
possivel, devera fazer uso de energia renovavel.
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A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por
acoes e/ou omissBes sobre os residuos e rejeitos soélidos, liquidos e derivados nos locais da
obra, removendo-os e promovendo sua devida destinagéo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: De acordo

ALEXSANDRA BRAUNER DOS SANTOS

Gerente Setorial

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/01/2024 as 13:02:42.

Despacho: De acordo

Assinado digitalmente por JAIRO SILVEIRA

JAI RO SI LVEI R RODRIGUES:63512360025
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,

OU=33683111000107, OU=Secretaria da Receita
RO D R I G U ES = Federal do Brasil - RFB, OU=ARSERPRO, OU=RFB
. e-CPF A3, CN=JAIRO SILVEIRA RODRIGUES:
63512360025
6 3 5 l 2 3 6 O O 2 Razao: Eu estou aprovando este documento
Localizagdo: sua localizagéo de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versdo: 11.1.0

JAIRO SILVEIRA RODRIGUES

Secretério de Infraestrutura e Servicos Publicos, em substituicdo

17. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

17.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informagfes levantadas nesse estudo técnico preliminar, entendemos ser viavel

a contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servigos que fazem parte do
objeto.
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Lista de Anexos
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Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
diretamente a este documento.

non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

® Anexo I - Rua Garibaldi Schimitz - Memorial Descritivo - Passeio Publico.zip (15.57 MB)
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