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INFORMACOES PRELIMINARES

e LOCAL: Rua Tamanday, n2325, Bairro Nonoai — Santa Maria/RS
e AREA DO TERRENO: 3.808,05m? (Matricula 69.940)
e AREA CONSTRUIDA EXISTENTE: 1.604,84m?
e AREA A CONSTRUIR (SANITARIO FEMININO): 41,16m?
e AREA A CONSTRUIR (VESTIARIOS): 118,88m?
e AREA A CONSTRUIR (PISOS E RAMPAS): 485,80m?
e AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.767,88m?
e TEMPO ESTIMADO DE EXECUCAO: de acordo com cronograma fisico financeiro
e RESPONSAVEL TECNICO:
Priscila Terra Quesada — Arquiteto - CAU-RS A19.716-5
Matricula PMSM n2 7716

APRESENTACAO DO PROJETO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os servicos a serem
executados na EMEF Dom Luiz Victor Sartori, localizada na Rua Tamanday, n2325, Bairro Nonoai,
no Municipio de Santa Maria.

A obra constitui-se pela ampliacdo e reforma de Sanitarios, a elevacdo do piso da
circulacdo das salas de aulas e troca de piso do patio central, além da construcao de uma rampa
de acesso da escola ao Patio Aberto, a fim de atender as normas de acessibilidade vigente.

Sera refeita calgcada de acesso, a fim de atender as normas de acessibilidade.

A ampliagdo sera contemplada com o acréscimo de um banheiro feminino (no nivel do
Patio Aberto) e de vestiarios e arquibancadas anexos ao Gindsio existente.

A reforma prevé a divisdo de um banheiro existente (sanitdrio masculino) no Prédio
Administrativo/Apoio/Servico, a fim de destinar um dos espacos a um banheiro adaptado as
pessoas com deficiéncia e um Sanitdrio e a destinagdo do espaco onde abrigava o sanitario
feminino a um depdsito. No Sanitario Masculino existente no nivel do Patio Aberto, serdo feitas
algumas adaptacles para a construcdo de um banheiro PCD e reorganizacdo do layout do
mesmo.

O patio aberto recebera piso drenante emborrachado, com jogos para as criancas.

Nos ambientes de ampliacdo serd feita a instalacdo de portas, janelas, pontos elétricos e
hidraulicos e colocacdo de piso, conforme plantas indicativas.

A cobertura da area ampliada - Sanitario Feminino - sera de fibrocimento, de duas aguas,
a fim de manter as mesmas caracteristicas da construcdo existente (Sanitario Masculino). Entre
os dois blocos de sanitdrios, serd construida uma estrutura metalica, com cobertura de vidro, a
fim de proteger a circulagdo e o acesso aos banheiros, conforme projeto.
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A cobertura do ginasio também serd de fibrocimento, de uma agua, conforme projeto.
No acesso da escola para o ginasio sera construida uma estrutura metalica, com cobertura de
telhas translucidas leitosas trapezoidais.

MEMORIAL DESCRITIVO

O projeto constitui-se de todas as informacles graficas que definem a arquitetura da
edificacdo, bem como todas as especificacdes técnicas necessarias.

Todo o material empregado na obra serd obrigatoriamente de primeira qualidade e
comprovada eficiéncia para o fim que se destina. A eventual necessidade de substituicdo de
gualquer material especificado neste memorial fica sujeita a consulta prévia para a sua
aprovagao.

A vigilancia do local da obra serd de inteira responsabilidade da Contratada que devera
manter o local sob guarda permanente até o recebimento da obra por parte da fiscalizagdo.
Caberd a Contratada fornecer todo o material, ferramentas, maquindrio e equipamento
adequado a mais perfeita execucdo dos servicos, bem como a guarda dos mesmos.

A execucdo de todos os servicos obedecerd as prescricdes normativas da ABNT, norma
especifica, sendo a mdo de obra especializada e o acabamento esmerado. Qualquer duvida,
alteracdo de material ou projeto deverd ser autorizada por escrito pela Fiscalizacdo, com
anuéncia do autor do projeto.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 INSTALACOES PROVISORIAS

Deverdo ser executadas as instalacdes provisorias conforme as Normas que disciplinam o
assunto.

1.2 LOCACAO DA OBRA

A contratada procederd a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
guaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condi¢des encontradas no local.

Quando necessario, a fiscalizacdo deverd ser consultada para orientacdo e autorizacdo do
servico.
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1.3 PLACAS DE OBRA

A contratada devera fornecer e instalar as placas de identificacdo da obra, conforme
padrdo da Prefeitura Municipal de Santa Maria e outra placa com identificacdo da empresa,
conforme todas as EspecificagcBes técnicas pertinentes a instalacdo da mesma. Os locais de
fixacdo das placas serdo indicados pela fiscalizacao.

1.4 LIMPEZA DO TERRENO E OBRA

O preparo do terreno constara de limpeza e regularizacdo da drea a ser executada a obra,
0 que permitird que a area fique livre de qualquer entulho ou restos de materiais, executando
todo o movimento de terra necessario e indispensavel para o nivelamento do terreno com as
cotas e niveis fixados pelo Projeto Arquitetonico e/ou Fiscalizagdo.

A contratada providenciard a limpeza permanente do local durante todo o periodo de
atividade, permitindo o facil acesso e deslocamento de mdo de obra e/ou Fiscalizagdo,
garantindo o cumprimento das normas de seguranca do trabalho e, inclusive, a desobstrucdo do
local.

2. ADMINISTRAGAQ DA OBRA

2.1 ENCARREGADO GERAL E RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO

A empresa devera manter um mestre de obras diretamente na obra e um
acompanhamento técnico através de um Responsavel Técnico Habilitado, que poderd ser
Arquiteto ou Engenheiro Civil, com suas devidas Responsabilidades Técnicas (RRT e/ou ART).

O Responsavel Técnico pelo acompanhamento da obra deverd preencher e assinar
diariamente o Diario de Obra.

2.2 DIARIO DE OBRAS

A contratada deverd manter no canteiro um Diario de Obras, de acordo com o disposto
do artigo 89, do Decreto Federal n? 73.140, de 09 de novembro de 1973, onde serdo registradas
as ocorréncias da obra, além de outras informacdes julgadas convenientes, as seguintes:

. Eventuais problemas que venham a ocasionar atraso no cumprimento na etapa
prevista, como condicGes climaticas desfavoraveis, falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a
ingeréncia da Contratada, dificuldades na aquisicdo de material, etc.;

. Consultas e respostas a fiscalizacdo da obra;

° Datas de conclusdo de etapas caracterizadas no Cronograma Fisico-Financeiro;
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° Parecer da fiscalizacdo quanto ao andamento da obra;
° Determinacdo de providéncias por parte da fiscalizacdo;
. Interpelagdes e respostas a Contratada por parte da fiscalizagao.

O mesmo serd preenchido e assinado diariamente pelo responsdvel técnico da obra
(Arquiteto e/ou Engenheiro Civil). O Diario de Obras sera preenchido em duas vias, sendo que
uma das vias serd entregue a Fiscalizagao.

2.3 PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS

A empresa deverd elaborar e manter no canteiro de obras cépia do Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA). Em até 30 dias apds inicio da obra, a contratada devera
entregar a Fiscalizacdo o Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA). O Programa de
Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), previsto na Norma Regulamentadora n? 09, visa
levantar os riscos (fisicos, quimicos e bioldgicos) existentes no ambiente de trabalho e definir
medidas de prevencao.

Tem como objetivo estabelecer uma metodologia de acdo que garanta a preservacgao da
saude e integridade dos trabalhadores, frente aos riscos dos ambientes de trabalho.

A elaboracdo e implantacdo do PPRA sdo obrigatdrias para todos os empregadores e
instituicdes que admitam trabalhadores como empregados, ou seja, 1 funciondrio CLT. N&o
importa grau de risco ou a quantidade de empregados.

S3do legalmente habilitados para a elaboracdo do PPRA os Técnicos de Seguranca,
Engenheiros de Segurancga.

O PPRA é um programa de a¢do continua, ndo é um documento. J& o documento-base
gerado quando de sua elaboracdo e as agGes que compdem o programa podem ser solicitados
pelo Fiscal. Caso a empresa possua o documento-base e ndo existirem evidéncias de que esteja
sendo praticado, o Fiscal entendera que o programa nao existe.

3. DEMOLICOES E REMOGOES

Deverdo ser demolidas as paredes de alvenarias indicadas na Planta Baixa Demolir /
Construir / Manter, e abertos os vdos, bem como os equipamentos a serem retirados, conforme
legendas. Durante a demolicdo deverdo ser tomadas medidas para evitar a geracdo de poeira no
interior do prédio, pois 0 mesmo continuara seguindo em atendimento normalmente.

Os residuos provenientes das demolicGes deverdo ser removidos do canteiro e
destinados para local especifico para destinacdo de residuos por empresa devidamente
normatizada. Os residuos de obra que permanecerem no canteiro deverdo estar acondicionados
em cacambas proprias para esta finalidade.
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3.1 ALVENARIAS

Serdo demolidas as paredes de alvenaria do Sanitario Masculino existente (Patio Aberto),
Sanitario Feminino (Prédio Administrativo/Apoio/Servico) e Sanitario Masculino (Prédio
Administrativo/Apoio/Servico), indicadas na planta de alteracGes do Projeto Arquitetonico.

Serdo removidas as paredes externas do Gindsio, conforme Planta de Alteracdes.

Além disso, serdo demolidas a rampa existente e partes das muretas da escada que dao
acesso do Prédio Administrativo/Apoio/Servico para o Patio Aberto.

3.2 REVESTIMENTOS

Serdo retirados os revestimentos ceramicos existentes das paredes e pisos do Sanitario
Masculino existente (Patio Aberto), Sanitdrio Feminino (Prédio Administrativo/Apoio/Servico),
Sanitario Masculino (Prédio Administrativo/Apoio/Servico), depdsito e salas de aula indicadas em
planta de demoligGes.

O piso interno de ladrilho da circulacdo de acesso as salas de aula, apds removido, devera
ser elevado em 10 cm, ficando no maximo 1cm abaixo do piso das salas e aula para evitar um
grande desnivel de um ambiente para outro.

O piso sextavado de concreto da circulacdo externa do prédio administrativo ser3
retirado, nas areas indicadas, a fim de ajustar os niveis existentes.

No nivel inferior, serdo retirados os pisos de concreto sextavado das circulacGes e o piso
de lajota colonial do patio aberto.

3.3 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

Deverdo ser removidos os lavatdrios (6), vasos sanitarios (10), mictérios (2), metais e as
torneiras (6) existentes indicadas no projeto. Apds, deverdo ser instalados os equipamentos
necessarios para o isolamento das instalagdes como plug e cap. As remocdes deverdo seguir ao
gue prescreve as especificagcdes técnicas nos itens que fazem referéncia a este assunto.

3.4 ESQUADRIAS

Deverdo ser removidas as portas (10) internas dos gabinetes dos banheiros existentes
(Prédio Administrativo/Apoio/Servico) e as portas de acesso aos mesmos (3) e destinadas a local
especifico pela fiscalizacdo.

Uma das janelas existentes do Sanitario Masculino (Patio Aberto) com dimensdes de
2,75x0,60m, deverd ser removida com os devidos cuidados e reaproveitada para o Banheiro
Feminino a ser construido.

As portas de acesso a circulagdo da Escola (Prédio Administrativo/Apoio/Servico) deverdo
ser realocadas.
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3.5 RAMPA E ESCADA

Sera removida toda a rampa de concreto existente que dd acesso ao patio aberto. Além
disso, deverdo ser removidos também, 02 degraus da escada existentes, que da acesso do
Prédio Administrativo/Apoio/Servico ao Patio Aberto, a fim de aumentar o espaco de circulagdo.

3.6. PISO

O piso existente na circulacdo das salas de aula serd elevado em 0,10m em relacdo ao
piso existente, ficando aproximadamente 0,02m (dois centimetros) abaixo das salas de aula. Esse
desnivel serd resolvido com inclinacdo nas soleiras das portas.

O piso do patio central sera removido parcialmente para a colocagao de canalizacdo para
o esgoto pluvial e sobre o piso existente sera instalado piso emborrachado drenante da Aubicon,
sendo que parte do piso removido proximo aos sanitarios (14,22m?) serd remodelado com
grama.

3.7. MURETA

A mureta de alvenaria existente (com 0,72m) no entorno da circulacdo externa 03 devera
ser retirada deixando a altura de 20 cm (vinte centimetros) e acima da mureta sera colocado um
guarda-corpo metalico até a altura de 1,10m, com espacamentos de 15 cm (quinze centimetros)
entre as barras horizontais.

3.8. CERCA

Deverd ser removida a cerca existente do Playground, a qual deverd ser realocada,
conforme projeto.

4. CONSTRUCOES

4.1 ADEQUAGAO E CONSTRUCAO DE SANITARIOS E VESTIARIOS

4.1.1ALVENARIAS

Deverd ser reconstruida a parede indicada do antigo sanitario feminino (Prédio
Administrativo/Apoio/Servico), que serda remodelado para depdsito. As paredes dos sanitarios
onde foram retiradas as portas de banheiros deverdo ser fechadas com alvenaria.

Deverd ser construido o sanitario feminino de 17,30m? e um sanitario PCD feminino, de
3,45m?, bem como, uma parede separando o sanitario masculino existente, criando assim, um
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novo sanitdrio PCD masculino, ao lado do patio aberto. Na lateral do gindsio, devera ser
construido os vestiarios feminino, masculino e PCD, para uso das atividades realizadas no gindsio
e na escola.

As paredes a serem construidas, estdo especificadas na planta de construir. O
assentamento das alvenarias serd com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, traco
1:2:8 ou argamassa de cimento areia, traco 1:8 + plastificante. Para execugdo do chapisco as
superficies deverdo ser previamente molhadas. Para aplicacdo da camada de argamassa o
chapisco deverd estar curado por um periodo minimo de 3 dias.

4.1.2 REVESTIMENTO CERAMICO - PISO

Nos sanitarios, vestiarios, circulacdo do Prédio Administrativo/Apoio/Servico e Salas de
aula do bloco inferior deverd ser colocado um novo revestimento tipo porcelanato 45x45cm
(Porcelanato Linne branco, da marca Incepa, ou similar), com acabamento acetinado retificado,
PEI 5, absorcdo de agua inferior a 0,5%, resistente a produtos quimicos GA, coeficiente de atrito
dindmico molhado menor que 0,4, antiderrapante e assentado com argamassa colante tipo ACIII.

A Contratada deverd apresentar previamente a Fiscalizacdo, uma amostra do piso
ceramico, que esta pretendendo utilizar, para que a mesma aprove ou rejeite o produto. Caso a
Fiscalizacdo rejeite o piso proposto, a Contratada devera providenciar outro modelo.

O assentamento obedecera as recomendacdes do fabricante quanto as espessuras das
juntas e técnica de assentamento.

4.1.3 SOLEIRAS GRANITO

As soleiras serdo em granito com L=15 cm e espessura de 3 ¢cm, colocada sob as portas
externas e internas e onde havera mudanca de revestimento ou paginacdo de piso. As soleiras
existentes nas portas das salas de aula deverdo ser demolidas.

4.1.4 REVESTIMENTO CERAMICO - PAREDE

Serdo colocadas placas ceramicas de 33x45cm (azulejo Forma Branco, da marca Eliane,
ou similar), até a altura de 1,90m, conforme representacao nos cortes. O revestimento ceramico
utilizado serd de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificacdo
homogénea e coloracdo (a ser definida) perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, com rejunte epdxi na mesma tonalidade.

As juntas serdo em material epdxi (com indice de absor¢do de dgua inferior a 4%) e
corridas dentro de nivel e prumo. A espessura das juntas serd no maximo 2mm.
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A Contratada devera apresentar previamente a Fiscalizacdo, uma amostra do piso
ceramico, que esta pretendendo utilizar, para que a mesma aprove ou rejeite o produto. Caso a
Fiscalizagdo rejeite o piso proposto, a Contratada devera providenciar outro modelo.

O assentamento obedecerd as recomendac¢bes do fabricante quanto as espessuras das
juntas e técnica de assentamento.

4.1.4 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO FELTRADO

Todas as paredes externas e internas, que ndo forem revestidas de cerdmica, receberdo
inicialmente uma demado de massa latex apds lixamento e uma demao de selador acrilico. Apds
serdo aplicadas duas demados, quanto forem necessarias, de tinta acrilica semi-brilho de 12 linha
(Premium), na cor clara a ser definido pelo fiscal (branco, gelo, bege, etc.).

4.1.5 RODAPES

Os rodapés serdo executados com mesmo material (ceramico) na altura de 7cm, nas
areas que nao receberam ceramica na parede.

4.1.6 FORROS

Nos banheiros a serem readequados - Sanitario Masculino existente (Patio Aberto),
Sanitario Feminino (Prédio Administrativo/Apoio/Servico) e Sanitdrio Masculino (Prédio
Administrativo/Apoio/Servico), o forro (laje) somente recebera pequenos reparos como
regularizacdo da superficie, aplicacdo de selador e 2 demdos de tinta acrilica de 12 linha
(Premium) na cor branca fosca.

Nos banheiros e vestidrios a serem construidos, anexos ao Gindasio, sera instalado forro
de PVC, frisado, na cor branca, no sentido transversal (largura menor do ambiente), sem
emendas, em réguas de 20,00 cm de largura e espessura de 8 a 10mm. A estrutura de fixagdo
serd em aco zincado, fixada com parafusos.

4.1.7 DIVISORIAS DE GRANITO

No Sanitario Feminino a ser construido (Patio Aberto) e nos Vestiarios, nos gabinetes
sanitarios, serdo instaladas divisérias em granito branco polido de espessura 30mm, conforme
projeto, com altura de 1,85m. A fixacdo dos mesmos devera ser na parede e no piso, com
argamassa de assentamento.

4.1.8. ALCAPAO
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Devera ser instalado um algapdo com dimensdes de 60cmx80cm no sanitdrio PCD (Prédio
Administrativo/Apoio/Servico), localizado no forro entre a porta e o lavatério.

4.1.9 PORTAS

Deverdo ser removidas as portas internas existentes nos gabinetes dos Sanitarios a serem
reformados e destinadas a local especificos pela fiscalizacdo.

e PORTA 60 x 185 cm (PO 0.60)

As portas de abrir dos gabinetes dos banheiros serdo de madeira semi-oca. Serdo ao todo
11 (onze) unidades.

e PORTA60x185cm (POV 0.60)

As portas internas dos gabinetes dos chuveiros dos vestiarios serdo de abrir em vidro
cristal colorido (branco) temperado de 10mm, em estrutura de aluminio com ferragem
necessaria para o perfeito funcionamento do mesmo e com garantia que as pecas nao ferrugem.
Serdo ao todo 06 (seis) unidades.

e PORTA80x210 cm (PO 10.80)

As portas de abrir de entrada para os vestidrios e Sanitario do Prédio
Administrativo/Apoio/Servico, serdo de madeira semi oca, com duas demdos de pintura esmalte
sintético acetinado. Serdo ao todo 03 (trés) unidades.

e PORTA 80 x 210 cm (POC 0.80)

A porta de correr de entrada para o Sanitdrio para PCD do Prédio
Administrativo/Apoio/Servico, serd de madeira semi oca, com duas demdos de pintura esmalte
sintético acetinado. Serd ao todo 01 (uma) unidade.

e PORTA 80 x 220 cm (PO E 0.80)

As portas de abrir externas de entrada para os Sanitadrios Feminino e Masculino (Patio
Aberto) serdo de madeira semi oca, com duas demdos de pintura esmalte sintético acetinado.
Serdo ao todo 02 (duas) unidades.
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e PORTA90x210 /220 (PCD 0.90)

As portas de abrir de entrada para os Sanitarios PCD serdo de madeira semi oca, com
duas demdos de pintura esmalte sintético acetinado. Serdo ao todo 04 (quatro) unidades de
210cm e 02 (duas) unidades de 220cm.

Devem atender a NBR9050/2020, as quais deverdo conter puxadores especiais (40cm),
nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

e PORTA 250 x 300cm (PO 2.50)

A porta de abrir, de duas folhas, de entrada para o Gindsio, devera ser metadlica, de
modelo similar as outras duas portas existentes.

4.1.9 JANELAS

As esquadrias deverdo obedecer rigorosamente ao projeto arquitetonico, quanto a sua
localizacdo, forma de abertura e dimensdes. As fechaduras e ferragens serdo de primeira
qualidade, acabamento cromado.

e ESQUADRIAS DE FERRO JAO0.70

As esquadrias nomeadas com JAO.70, possuem a dimensdo de 70 x 60cm (L x A) e peitoril
de 160 cm, em ferro, modelo basculante pintadas na cor cinza, na mesma linguagem das janelas
da edificacdo existente. Os vidros das esquadrias serdo do tipo fantasia martelado de 6mm. Ao
todo serdo instaladas 02 (duas) esquadrias.

e ESQUADRIAS DE FERRO JA2.75

A esquadria nomeada com JA2.75 sera retirada do Sanitario Masculino existente (Patio
Aberto) e reaproveitada para o Sanitario Feminino (Patio Aberto). Possui a dimensdo de 275 x
60cm (L x A) e peitoril de 160 cm, em ferro, modelo basculante, devera ser lixada e pintada na
cor cinza.

e ESQUADRIAS DE FERRO JA0.80

As esquadrias nomeadas com JA0.80, possuem a dimensdo de 80 x 60cm (L x A) e peitoril
de 160 cm, em ferro, modelo basculante pintadas na cor cinza. Os vidros das esquadrias serdo
do tipo fantasia martelado de 6mm. Ao todo serdo instaladas 02 (duas) esquadrias.
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e ESQUADRIAS DE FERRO JA2.10

As esquadrias nomeadas com JA2.10, possuem a dimensdo de 210 x 60cm (L x A) e
peitoril de 160 cm, em ferro, modelo basculante pintadas na cor cinza. Os vidros das esquadrias
serdo do tipo fantasia martelado de 6mm. Ao todo serdo instaladas 04 (quatro) esquadrias.

4.1.10 VIDROS

Deverdo ser substituidos os vidros das janelas do Gindsio que se encontram trincados ou
guebrados.

4.1.11 LOUCAS, METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS SANITARIOS

e SABONETEIRA LIQUIDA

Junto a todos os lavatodrios de louca serdo instaladas saboneteiras dosadoras na cor
branca de liquido degermante, com fixacdo na parede. No total, serdo instaladas 10 (dez)
unidades.

e PORTA PAPEL TOALHA

Junto a todas as saboneteiras serdo instalados porta toalhas de papel. No total, serdo
instaladas 10 (dez) unidades de porta papel toalhas.

e PORTA PAPEL HIGIENICO

Junto aos novos vasos sanitarios serdo instaladas papeleiras (porta papel higiénico). Estas
papeleiras serdo fixadas as paredes por meio de buchas e parafusos. No total, serdo instaladas
17 (dezessete) unidades de papeleiras.

e BANCADAS GRANITO

As bancadas do Sanitario Feminino e dos Vestiarios sera em granito polido, cor tipo cinza
andorinha. Serdo ao todo 01 unidade de dimensdes 245x50cm e 02 unidades de dimensdes
250x50cm.

O espelho do granito terd uma altura de 10cm. As bancadas terdo suportes com mao
francesa de aco.
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e (CUBAS DE EMBUTIR

Nas bancadas serdo instaladas cubas de embutir 35x40cm. No total, serdo 12 (doze)
unidades.

e LAVATORIOS SUSPENSOS

Nos gabinetes para PCD serdo colocados lavatérios suspensos de lougca branca com
dimensdo de 29,5x39cm (modelo Spot branco da Deca, ou similar). No total, serdo 05 (cinco)
unidades.

e TORNEIRA PARA LAVATORIOS DE MESA

Sera instalada junto ao lavatdrio do sanitario, 01 (uma) unidade de torneira comum de
mesa, em ferro, acabamento cromado. No total, serdo 18 (dezoito) unidades.

e BACIA SANITARIA

Os vasos sanitarios serdo com caixa acoplada com duplo acionamento, na cor branca. Os
assentos para vaso sanitdrio serdo em pldstico na cor branca. Ao todo serdo instaladas 17
(dezessete) unidades.

e MICTORIOS

Os mictorios serdo em louca branca sifonados com vdélvulas embutidas (modelo ref.:
M.714.17 da Deca ou similar). Ao todo serdo instaladas 03 (trés) unidades.

e DUCHA HIGIENICA

Nos sanitarios para PCD sera instalada 01 ducha higiénica em metal cromado ou inox e
registro metalico. Total de 05 (cinco) duchas.

e CHUVEIRO ELETRICO

Nos vestiarios de funcionarios feminino, masculino e PCD serdo instalados chuveiros
elétricos de 7000W comum em plastico na cor branca tipo ducha e registro metdlico. Total de 08
(oito) chuveiros elétricos.
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e ACABAMENTOS PARA REGISTRO DE GAVETA

Os acabamentos do registro serdo do tipo gaveta cromado com canopla e acabamento
metalico.

e RALO E GRELHA

Todos os ralos devem ser sifonados e possuirem grelha quadrada com caixilho Inox,
minimo com 10x10cm, e fechamento escamotedvel (com fecho).

e BARRAS DE APOIO

Para cada Sanitdrio PCD, junto ao vaso sanitario serdo instaladas barras de apoio em aco
inox, sendo 2 (duas) barras na horizontal de 80 cm e 1 (uma) na vertical de 70cm. No lavatorio,
serd instalado 2 (duas) barras de apoio de inox de 40cm na vertical. No total sdo 05 (cinco)
sanitarios.

A drea de banho dos Vestidrios PCD deve ser provida de 2 (duas) barras de apoio
(horizontal ou vertical) tipo reta de 70cm na parede lateral ao banco e 1 (uma) de 70cm na
parede de fixacdo do banco (vertical). No total sdo 02 (dois) vestiarios. O piso do box do chuveiro
deve ser antiderrapante e estar em nivel com o piso adjacente. E recomendada a inclinac3o de
2% de caimento do piso para o ralo. Ralos devem ser posicionados fora das areas de manobra e
de transferéncia.

No total, serdo instaladas 11 (onze) barras de apoio de 70cm, 10 (dez) de 80cm e 10 (dez)
de 40cm para as pessoas com deficiéncia, contemplando todas as formas de transferéncia pelo
portador e exigéncias previstas na NBR 9050/2020.

e BANCO ARTICULADO

Os Vestidrios para PCD devem ser providos de banco articulado ou removivel, com cantos
arredondados e superficie antiderrapante impermeavel, ter profundidade minima de 0,45 m,
altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento minimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as
barras. No total serdo instalados 02 (dois) bancos.

4.2 PAVIMENTACAO EXTERNA

Serd executado piso inclinado de concreto alisado no acesso ao Gindsio sob o qual sera
instalada uma cobertura em estrutura metalica.
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Na circulacdo entre os banheiros Feminino e Masculino (Patio Aberto) serd executado
também piso de concreto, conforme projeto, elevando o piso que ficara no nivel 100,04.

O piso existente na circulacdo das salas de aula serd elevado em 0,10m em relacdo ao
piso existente, ficando aproximadamente 0,02m (dois centimetros) abaixo das salas de aula,
facilitando o acesso as salas de aula, sendo o desnivel resolvido com inclinacdo nas soleiras das
portas. A circulacdo ficard no nivel 100,05 com declividade em dire¢do aos sanitarios masculino e
feminino, que ficard no nivel 100,04. Na circulacdo das salas de aula sera colocado lajota de
concreto.

O piso do patio central serda removido (327,35m?) e sera regularizada a superficie e
instalada uma nova drenagem pluvial, conforme projeto, e posteriormente, serd recoberto com
um novo piso emborrachado drenante da Aubicon (265,62m?), e préximo aos sanitarios o piso
serd remodelado com grama.

O piso do patio central aberto sera do tipo drenante emborrachado com jogos (conforme
projeto), que serd instalado sobre o piso existente. A base devera estar nivelada com planicidade
menor ou igual a 2 mm. Os rejuntes devem ser preenchidos com argamassa tipo ACIll ou com
cola de PU Bi componente para regularizacdo da base. O piso existente devera ser lixado para
retirar todo o esmalte deixando a base mais dspera para dar ponto de aderéncia para cola. Nas
laterais das placas devera ser utilizada cola PU Monocomponente tracejada, importante para
permeabilidade, permitindo o escoamento pelas laterais das placas.

O piso de borracha (reutiliza pneus) deve ser recomendado para areas externas,
antiderrapantes, antimicrobianas, com paginacdes geométricas de varias cores, espessura
minima 25mm. Deve atender a NBR 16071/2012 (que regulamenta e define os fatores que
devem ser levados em considera¢do na escolha de um Playground mais seguro), com superficies
absorvedoras de impacto para uma altura minima de 1,20 m  (ensaios de Altura Critica). A
garantia da empresa deve ser de no minimo 5 anos

Deve-se prever contencdo ao redor das placas de piso emborrachado. A contencado
lateral deverd ser no total da drea/perimetro, guia de concreto ou tento de material rigido para
segurar a movimentacdo natural das pecas, garantindo um bom acabamento e durabilidade da
instalacdo. Deve-se prever caimento do piso do centro para as laterais, o suficiente para o que a
agua escoe para grelhas continuas em toda lateral ou grama.

Apds a limpeza e preparo do terreno, deverdo ser executados os trabalhos de escavacao,
nivelamento e compactacdo do solo, a fim de receber a camada de brita n2 2 compactada
(espessura minima de 5 cm).

A execucdo da laje de piso serd de concreto armado (CA-60, malha ferro 4,2mm, com
espacamento de 15x15cm), usinado (fck 20Mpa), espessura (10 cm), alisado, com acabamento
aveludado, polido com maquina alisadora (bambolé ou ventilador), inclinacdo (maximo
transversal 2%) e com paginagao deverdo estar de acordo com o projeto.
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4.3 CALCADA

Sera feita nova calcada na frente do terreno, voltada para a Rua Venancio Aires, em
concreto armado, composta por canteiros de 80cm.

Essa calcada contard com rebaixo para acesso de veiculos em frente a entrada do
estacionamento da escola e para pedestres, nos locais indicados no projeto arquiteténico.

Para a execucdo do piso, devera ser feito um aterro compactado mecanicamente com
placa vibratoria e sobre este sera colocado um lastro de brita n2 1 ou 2, nivelada e com
espessura de 5 cm. O piso de concreto armado serd obtido através do desenvolvimento,
sarrafeamento e alisamento da prépria camada de concreto usinado com 8 cm de espessura e
fck = 25 MPa. Deverdo ser serradas juntas de 2,5 cm a 3 cm de profundidade.

A armadura a ser utilizada é a tela de aco soldada nervurada Q-196, malha de 10 x 10 cm
e deve ser posicionada a 3 cm acima do piso. Para manter a armadura na posicdo correta
deverdo ser utilizados espacadores apropriados.

Por fim, devera ser feita a cura Umida por, no minimo, 7 dias.

4.4 COBERTURAS

4.4.1 COBERTURA SANITARIO FEMININO

No telhado do Sanitdrio Feminino, a cobertura de duas aguas (i=45%) sera realizada com
a instalacdo de estrutura de madeira, vigas e caibros, e as telhas serdo de fibrocimento,
onduladas, com espessura de 6mm.

4.4.2 COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA - ACESSO SANITARIOS

Na circulacdo de acesso entre os Sanitarios Feminino e Masculino (Patio Aberto) sera
instalada uma estrutura metdlica com cobertura em vidro, conforme detalhamento no Projeto
Arquitetonico.

Toda a estrutura serd fixada nas paredes através de perfis e chapas metalicas de fixacdo.
No encontro da cobertura com as paredes, serdo instalados rufos metalicos de chapas de aco
galvanizados, para protecdo das paredes contra a infiltracdo de dgua.

Sobre a estrutura metdlica, deverd ser fixado o vidro temperado (8 a 10mm), cor fumé
(com aplicagdo, na sua parte inferior, de pelicula insulfilm protetiva).

Sempre que possivel, as pecas de vidro ndo deverdo apresentar emendas. Quando essas
forem necessarias, deverdo ser colocadas de forma equidistante e perfeitamente planejadas
sobre as vigas e completamente vedadas com material emborrachado.
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4.4.3 COBERTURA VESTIARIOS (GINASIO)

No telhado dos vestidrios, a cobertura de uma agua (i=27%) serd realizada com a
instalacdo de estrutura de madeira, com vigas e caibros, e as telhas serdo de fibrocimento,
onduladas, com espessura de 6mm. No encontro do telhado com a parede, serd instalado um
rufo de chapa de aco galvanizado e toda a extensdo do telhado, a fim de proteger a parede
contra a infiltracdo de dgua.

4.4.4 COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA - ACESSO AO GINASIO

Para o0 acesso ao ginasio sera instalada uma cobertura de estrutura metalica, com duas
aguas (i=10%) e telhas transllcidas leitosas trapezoidais, conforme detalhamento no Projeto
Arquitetonico.

A estrutura metdlica é composta por pilares metdlicos em perfil W 150 x 22,5 (H), vigas
metalicas em perfil W 150 x 17,9, tercas metalicas em perfil “U” enrijecido 150 x 60 x 20.

A fixacdo das vigas nos pilares serd através de parafusos (didmetro 12mm) com
acabamentos zincados. A fixacdo das tercas nas vigas sera através de aletas com espessura de
3/16”, sendo estas fixadas com parafusos de didmetro 14mm e acabamento zincado. As aletas e
as tercas deverdo ter furos de diametro 14 x 24mm nos pontos de fixacao.

As telhas serdo translucidas, formato trapezoidal, em resina de poliéster e reforcadas
com fibras de vidro, de acordo com a norma técnica ABNT NBR16753, para auxiliar na
iluminacdo natural. A espessura devera ser de 1,5 mm e acabamento branco leitoso.

A fixacdo das telhas serd com fixadores auto perfurantes Modelo PB 12 14x1.1/4", com
vedacdo. Na juncdo entre telha serdo utilizados fixadores para costura, modelo PB 1/4 —
14X7/8”. Para determinagdo dos espacamentos entre fixadores deverdo ser seguidas as
recomendacdes dos fabricantes de telhas e fixadores.

As calhas e demais elementos de fechamento serdo em chapa galvanizada n? 24. Os
parafusos utilizados para a fixacdo da calha deverdo ser em aco galvanizado.

Na regido de contato entre a superficie da telha e a superficie da terca serdo utilizadas
fitas anticorrosivas em PVC, com objetivo de evitar a formacdo de corrosdo galvanica.

4.4.5 CALHAS DE PVC

No telhado existente da escola (prédio onde estdo localizadas as salas de aula) e no
telhado a ser construido os vestiarios (anexo ao Ginasio) serdo instaladas calhas de PVC em toda
a sua extensdo, a fim de um melhor escoamento das aguas pluviais.
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4.4.6 CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS - CISTERNA

Foi previsto espaco para o reservatério de retencdo de dguas pluviais, a fim de
aproveitamento de dgua de chuva da cobertura para fins ndo potaveis.

Serd captada 100% da area de cobertura da edificagdo por meio de calhas e condutores
verticais que conduzem as aguas pluviais para o filtro de remocdo de detritos. Apds a passagem
pelo filtro a dgua é conduzida para a caixa de descarte das primeiras dguas e posteriormente
para a cisterna. Na cisterna é realizada a desinfeccdo com cloro por meio de clorador flutuante e
posterior bombeamento para o reservatério superior de agua pluvial de onde é realizada a
alimentacdo dos pontos de uso.

4.5 ARQUIBANCADAS

Serdo construidas arquibancadas (2 niveis) em concreto armado, conforme projeto
arquitetonico. Nas laterais estdo previstas escadas, com corrimaos.

Foram previstas duas portas com acesso dos vestidrios para o interior das arquibancadas,
a fim de criar um espaco para guardar materiais e equipamentos esportivos, conforme indicacado
no projeto.

4.6 ACESSIBILIDADE - RAMPAS E ESCADAS

Para atendimento da acessibilidade universal foram previstas rampas e escadas de
acordo com a NBR 9050/2015.
e (s pisos serdo de concreto alisado e nas extremidades terdo piso tatil de alerta;

e (s corrimdos e guarda-corpos serdao metalicos.

4.6.1. ESCADAS E RAMPAS

A escada existente, de acesso do Prédio Administrativo/Apoio/Servico ao Patio Interno,
serd modificada, conforme a planta de alteracdes do Projeto Arquitetdnico.

Quanto a rampa, a execucdo do piso sera de concreto armado usinado (fck 20Mpa),
espessura 7cm, inclinacdo (maximo transversal 2%) alisado moldado no local. A armadura sera
composta por tela soldada, didmetro 4.2 mm, malha 10x10 cm, posicionada com espacadores no
terco médio inferior da espessura do piso da rampa. Serdo executadas, nas laterais, muros de
contengdo em alvenaria.
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Na circulacdo entre o Prédio Administrativo e as salas de aula, serd construida uma
rampa com 4,00m de comprimento e 1,20m de largura, com 7,5% de inclina¢do, que recebera
corrimao nos dois lados, com altura de 0,70m e 0,92m.

Na Sala de Aula 05 serd construida uma rampa de acesso a sala de aula. Essa rampa tera
1,20m de largura e 1,50m de comprimento, com inclinagdo de 8%, vencendo a altura de 0,12cm.
O patamar tera 2,45m de comprimento e 1,20m de largura. Do lado oposto a rampa terd um
degrau isolado com base de 0,30m (trinta centimetros) e altura de 0,12m (doze centimetros).

A execugdo deve seguir a materialidade e instrucdes constantes nos detalhamentos do
Projeto Arquitetonico.

4.6.2. PISO TATIL

No inicio e final de cada rampa e escada serdo instalados piso tatil de alerta 40x40 cm, de
concreto, com execugao em argamassa. A colocagdo serd de acordo com o projeto e as pegas
deverdo estar de acordo com as normas técnicas de acessibilidade.

4.6.3. GUARDA-CORPO E CORRIMAO

Nas rampas, sera executada a instalacdo de guarda-corpo com corrimdo em tubo de aco
galvanizado de 1 %”, nas alturas 70cm e 92cm, de acordo com a NBR 9070 e NBR 9050.

4.7 ACABAMENTOS E PINTURA

Nas laterais expostas das rampas e escada, apos a finalizacdo da alvenaria, serdo feitos os
servicos de chapisco, reboco e aplicagdo de massa corrida ou acrilica para a finalizacdo com a
pintura em tinta acrilica.

A argamassa utilizada no chapisco interno deverd ser de cimento e areia lavada grossa
peneirada, com traco de 1:3. A espessura do chapisco devera ser de 5 mm. Deverad ser feita uma
cuidadosa inspecdo visual da superficie para garantir que a aderéncia do novo revestimento seja
perfeita.

Apds esse procedimento, as paredes em toda sua extensdo, neste ambiente, receberdo
inicialmente uma demado de selador acrilico. Posteriormente serdo aplicadas 2 demaos, de tinta
acrilica fosca, cor de tinta semelhante a existente no local. A cor deverd ser aprovada pela
fiscalizacdo.
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4.8 VIDROS

Deverdo ser substituidos os vidros das janelas do Gindsio que se encontram trincados ou
quebrados.

5. LIMPEZA

A contratada providenciara a limpeza permanente do local durante todo o periodo de
atividade, permitindo o facil acesso e deslocamento de mdo de obra e/ou Fiscalizagdo,
garantindo o cumprimento das normas de seguranca do trabalho e, inclusive, a desobstrucdo do
local.

Apos a limpeza, deverdo ser instalados os mobilidrios, respeitando os posicionamentos e
dimensionamentos especificados em projeto. Todos os cuidados devem ser tomados na fixacdo
dos mesmos, para que ndo haja danificacdo dos revestimentos do local.
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6. CONSIDERAGQOES FINAIS

Caso sejam utilizados materiais e técnicas construtivas que ndo estejam contempladas
neste Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas, estes deverdo seguir rigorosamente as
orientacGes das normas técnicas (ABNT), as recomendacdes dos fabricantes de materiais
utilizados e, na falta de qualquer indicacao, fazer uso da técnica desenvolvida pela pratica junto
a profissionais de comprovada capacidade, visando solu¢Ges de bom senso, com prévia
apreciacdo dos responsaveis pelos projetos e autorizacdo da Fiscalizacao.
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