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Estudo Técnico Preliminar 112/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo:

2. Objeto

Obra de reforma na EMEF Dom Luiz Victor Sartori, R. Tamanday, 575-503 - Nonoai, Santa Maria - RS, 97060-540, Cédigo INEP:
43123384, localizagdo urbana e possui atendimento na Educacdo Infantil, Ensino Fundamental de forma regular e EJA.

3. Descricdo da necessidade

Considerando que a Secretaria de Municipio da Educacdo, como mantenedora, tem a
incumbéncia de apoiar as demandas educacionais e garantir que 0s servigos publicos sejam
devidamente executados, com vistas assegurar o cumprimento de sua atividade fim enquanto
orgdo, qual seja, o direito integral a educacéo;

Considerando, nesse sentido, que € perceptivel e indiscutivel a dependéncia de todas as demais
atividades a estrutura fisica de uma escola, tornando essa demanda primordial & qualidade de
vida e dignidade da comunidade escolar;

Considerando que a escola em comento atende 205 alunos e possui uma posicao estratégica da
inclusdo social dessas criangas na comunidade santa-mariense (https://gedu.org.br/escola
/43123384-emef-dom-luiz-victor-sartori/);

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Luiz Victor Sartéri esta com problemas em sua
estrutura fisica, a qual afeta diretamente a funcionalidade do estabelecimento de ensino, o qual
visa atender de maneira digna e eficiente a comunidade escolar da respectiva regiao.

4. Area requisitante

Area Requisitan Responsavel

Secretaria de Municipio da Educacdo - Superintendéncia
Jean Alexandre Pezzini Administrativa
e Financeira

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para reduzir os efeitos devastadores que procrastinam a oferta de servigos ptiblicos, a empresa devera ter conhecimento e capacitacdo
técnica. Logo, torna-se imperioso que seja adotado atestado de capacidade técnica operacional para a realizacdo dos servicos mais
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relevantes da obra, conforme preconizado pelo Acérdao n° 2308/2012 (“é licita a execugdo de quantidades minimas de servigos
relevantes de dada obra para a comprovacdo de capacidade técnico-operacional de licitante”) e o de n® 2.924/2019, que estabeleceu
o limite méximo de quantidade em 50%.

O Municipio precisa minimizar os riscos e os prejuizos ao erario que possam ocorrer devido a inexperiéncia, ineficicia e impericias
de empresas que ndo estdo habituadas a trabalhar em contratos similares. Os servicos licitados possuem particularidades e
necessitam cuidados que vdo desde a expertise na interpretagdo técnica dos projetos e normas até o entendimento dos processos
administrativos que envolvem a contratualizagdo com o ente publico ou privado.

5.1. Desta forma, para verificacio da QUALIFICAGAO TECNICA dever ser apresentado:

Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho
Profissional competente, que exija tal inscri¢do, da regido da sede da empresa.

Certiddo de Registro Profissional, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Profissional
competente, de profissional (Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista ou outro legalmente habilitado) designado para ser o
responsavel técnico pelo servico, devendo comprovar seu vinculo com a empresa.

a) Em se tratando de sdcio(s) da empresa, por intermédio da apresentagdo do contrato social ou documento equivalente.

b) No caso de empregado(s), mediante copia da(s) Carteira(s) de Trabalho devidamente registrada(s).

¢) No caso de contrato de prestacdo de servicos, mediante cépia do contrato com firma reconhecida ou registro no érgdo competente
ou declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

d) Em qualquer caso, pela certiddo de registro do licitante (pessoa juridica) no Conselho Profissional competente, se nela constar o
nome do profissional designado.

5.2. Comprovacdo de Capacidade Técnico Profissional, em nome do responséavel técnico da empresa, através de atestado
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente vistado ou registrado pelo CREA ou
Conselho Profissional competente, comprovando ter o mesmo executado servigos com caracteristicas iguais ou
semelhantes ao objeto dessa licitacdo.

5.3. Comprovacdo de Capacidade Técnico Operacional, em nome da empresa licitante, através de atestado fornecido por

pessoa juridica de direito ptiblico ou privado, comprovando ter a mesma executado servigos com caracteristicas iguais
ou semelhantes ao objeto da licitacao.

6. Levantamento de Mercado

Considerando que o municipio ndo possui mao-de-obra suficiente e nem todos os equipamentos adequados para
a realizacdo dos servigos propostos;

Considerando experiéncias anteriores em editais e contratagdes de objeto similares por esta Secretaria;

Verifica-se que a contratacdo de empresa terceirizada para a realizacdo dos servigos é o que melhor atende as
necessidades de forma a dar mais celeridade e melhor custo beneficio aos servigcos propostos.

A metodologia de levantamento de precos de mercado seguiu diretrizes orcamentarias vigentes para contratagoes
de obras e servicos de engenharia através da utilizacdo de bancos de dados referenciais de abrangéncia nacional,
como SINAPI.

7. Descricao da solucao como um todo

O objeto proposto trata-se de obra de engenharia e contempla basicamente os seguintes servicos:

Servicos de demolicdo e Remocdo: Alvenaria, revestimentos, lougas, metais, acessérios, esquadrias, rampa,
escada, piso, mureta e cerca, conforme projetos e memorial descritivo.
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Servigos de Construcdo: Alvenaria, revestimentos ceramico, soleiras em granito, pintura acrilica, rodapés,
forros, divisorias, alcapdo, portas, janelas, vidros, loucas, metais, acessorios, pavimentacao externa, calgcada,
cobertura, arquibancadas, acessibilidade e acabamento, conforme projetos e memorial descritivo.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A elaboracao das quantidades de material e servico estimados a serem contratados para atender ao objeto proposto
foram calculadas através de memorias de calculo respectivas para cada servigo:

Memoria De Célculo Geral com base em 12/2023 na Planilha SINAPE.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.567.482,21

O valor estimado para contratagdo, conforme planilhas orcamentarias e relatérios anexos ao projeto, 0os quais
Composic¢des com Preco Unitario, Orcamento Sintético com valor de Mao de Obra e Material, Curva ABC e
Cronograma Fisico-financeiro, foi de R$ 1.567.482,21 (um milhdo, quinhentos e sessenta e sete mil, quatrocentos
e oitenta e dois reais e vinte e um centavos).

Tal valor foi definido a partir dos precos unitarios dos bancos de dados do SINAPI (CEF), com data-base,
respectivamente, de dezembro de 2023, a mais recente disponivel quando da elaboracdo do orcamento de
referéncia, sem desoneracao.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Neste processo licitatério, a natureza do objeto ndo permite o fracionamento dos itens que o compde, devido as
desvantagens e dificuldades que esta escolha traria a Administracdo Publica para a Execucdo, Gestdo e
Fiscalizagdo do Contrato.

As caracteristicas e obrigatdrias interagOes entre os servicos de engenharia em questdo impossibilitariam a
atribuicdo, a diferentes Contratadas, de eventual responsabilidade por danos ou por defeito de execugao.
Ademais, mostrar-se-ia antieconémico o custo de mobilizacdo e desmobilizagdo de diferentes empresas para a
execucdo de parcelas individuais e distintas dos servicos necessérios, caso fosse essa a escolha da Administragdo.
Com a opcao pelo regime de execucdo por Preco Global, a administracdo dilui os custos com abastecimento,
administragdo local, transporte de pessoal, etc. Além disso, é de suma importancia que a empresa fornecedora
tenha expertise nos servicos a serem realizados e que seus operadores tenham conhecimento apropriado.
Dificilmente varias empresas fornecendo teriam um padrdo razoavel de entendimento dos servicos.

Em face do exposto, foi adotada a contratacdo pelo regime de Preco Global, destarte permitir o correto
planejamento do trabalho, a racionalizagdo dos recursos, melhor gestdo de contrato, adequado cumprimento de
prazos e padrdes de qualidade, além da atribuicdo de responsabilidade pelos servigos executados.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nado se aplica.
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12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo estd alinhada ao Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Or¢amentarias e Lei Orcamentaria Anual do
Municipio.

13. Beneficios a serem alcancados com a contrata¢do

O processo consistirdA em realizar as correcdes estruturais necessarias para o perfeito funcionamento do
educandéario em tela, assim viabilizando a escola a alcancar seus objetivos deforma eficaz uma vez que é
perceptivel e indiscutivel a dependéncia de todas as demais atividades a estrutura fisica de uma escola, tornando
essa demanda primordial a qualidade de vida e dignidade da comunidade escolar.

14. Providéncias a serem Adotadas

Nao se aplica.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Nado se aplica.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

A contratacdo em tela é plenamente vidvel, sendo uma contratagdo corriqueira no dmbito da administracdo ptiblica.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de
13 de novembro de 2020.

Despacho: Responsavel por preenche o ETP.

JEAN ALEXANDRE PEZZINI
Equipe de apoio

0 "d
&’ Assinou eletronicamente em 14/02/2024 as 09:31:14.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

; SECRETARIA DE MUNlCiPI(_) DE ELABORACAO DE PROJETOS
i E CAPTACAO DE RECURSOS
; SUPERINTENDENCIA DE ELABORACAO DE PROJETOS

INFORMACOES PRELIMINARES

® LOCAL: Rua Tamanday, n2325, Bairro Nonoai — Santa Maria/RS
 AREA DO TERRENO: 3.808,05m? (Matricula 69.940)
» AREA CONSTRUIDA EXISTENTE: 1.604,84m?
¢ AREA A CONSTRUIR (SANITARIO FEMININO): 41,16m?
* AREA A CONSTRUIR (VESTIARIOS): 118,88m?
* AREA A CONSTRUIR (PISOS E RAMPAS): 485,80m?
e AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.767,88m>
¢ TEMPO ESTIMADO DE EXECUCAO: de acordo com cronograma fisico financeiro
* RESPONSAVEL TECNICO:
Priscila Terra Quesada — Arquiteto - CAU-RS A19.716-5
Matricula PMSM ne 7716

APRESENTACAO DO PROJETO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os Servicos a serem
executados na EMEF Dom Luiz Victor Sartori, localizada na Rua Tamanday, n2325, Bairro Nonoai,
no Municipio de Santa Maria.

A obra constitui-se pela ampliagdo e reforma de Sanitérios, a elevacdo do piso da
circulagdo das salas de aulas e troca de piso do patio central, além da construcdo de uma rampa
de acesso da escola ao Patio Aberto, a fim de atender as normas de acessibilidade vigente.

Sera refeita calcada de acesso, a fim de atender as normas de acessibilidade.

A ampliacdo serd contemplada com o acréscimo de um banheiro feminino (no nivel do
Patio Aberto) e de vestiarios e arquibancadas anexos ao Gindsio existente.

A reforma prevé a divisio de um banheiro existente (sanitério masculino) no Prédio
Administrativo/Apoio/Servigo, a fim de destinar um dos €spagos a um banheiro adaptado as
pessoas com deficiéncia e um Sanitario e a destinagdo do espaco onde abrigava o sanitario
feminino a um depésito. No Sanitario Masculino existente no nivel do Patio Aberto, serdo feitas
algumas adaptacdes para a construcao de um banheiro PCD e reorganizacao do layout do
mesmo.

O patio aberto receberd piso drenante emborrachado, com jogos para as criancas.

Nos ambientes de ampliacdo sera feita a instalacdo de portas, janelas, pontos elétricos o
hidrdulicos e colocacio de piso, conforme plantas indicativas.

A cobertura da area ampliada - Sanitario Feminino - serd de fibrocimento, de duas aguas,
a fim de manter as mesmas caracteristicas da construcdo existente (Sanitdrio Masculino). Entre
0s dois blocos de sanitarios, sera construida uma estrutura metalica, com cobertura de vidro, a
fim de proteger a circulacdo e o acesso aos banheiros, conforme projeto.
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A cobertura do ginasio também sera de fibrocimento, de uma agua, conforme projeto.
No acesso da escola para o ginasio serd construida uma estrutura metdlica, com cobertura de
telhas translucidas leitosas trapezoidais.

MEMORIAL DESCRITIVO

O projeto constitui-se de todas as informa¢tes graficas que definem a arquitetura da
edificacdo, bem como todas as especificagdes técnicas necessarias.

Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira qualidade e
comprovada eficiéncia para o fim que se destina. A eventual necessidade de substituicdo de
qualquer material especificado neste memorial fica sujeita a consulta prévia para a sua
aprovacao.

A vigilancia do local da obra serd de inteira responsabilidade da Contratada que devera
manter o local sob guarda permanente até o recebimento da obra por parte da fiscalizacdo.
Caberd a Contratada fornecer todo o material, ferramentas, maquinario e equipamento
adequado a mais perfeita execugdo dos servigos, bem como a guarda dos mesmos.

A execucdo de todos os servicos obedecerd as prescricGes normativas da ABNT, norma
especifica, sendo a mado de obra especializada e o acabamento esmerado. Qualquer duvida,
alteracdo de material ou projeto devera ser autorizada por escrito pela Fiscalizagdo, com
anuéncia do autor do projeto.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 INSTALACOES PROVISORIAS

Deverdo ser executadas as instalagdes provisorias conforme as Normas que disciplinam o
assunto.

1.2 LOCAGAO DA OBRA

A contratada procedera a afericdo das dimensoes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condigdes encontradas no local.
Quando necessario, a fiscalizagao devera ser consultada para orientagao e autorizagdo do

Servigo.



HECRETAHIA OE MUNICIPG
UF PROIETOS F CAPTAGAL

PERECUIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
g o SECRETARIA DE MUNICIPIO DE ELABORAGCAO DE PROJETOS
E CAPTACAO DE RECURSOS
. SUPERINTENDENCIA DE ELABORAGCAO DE PROJETOS

A RATENDENCA D8 PLARIRAS &

1.3 PLACAS DE OBRA

A contratada devera fornecer e instalar as placas de identificagdo da obra, conforme
padrao da Prefeitura Municipal de Santa Maria e outra placa com identificagdo da empresa,
conforme todas as EspecificacGes técnicas pertinentes a instalacdo da mesma. Os locais de
fixacdo das placas serdo indicados pela fiscalizagdo.

1.4 LIMPEZA DO TERRENO E OBRA

O preparo do terreno constara de limpeza e regularizagao da drea a ser executada a obra,
0 que permitira que a area fique livre de qualquer entulho ou restos de materiais, executando
todo o movimento de terra necessario e indispensavel para o nivelamento do terreno com as
cotas e niveis fixados pelo Projeto Arquitetdnico e/ou Fiscalizagdo.

A contratada providenciard a limpeza permanente do local durante todo o periodo de
atividade, permitindo o facil acesso e deslocamento de mdo de obra e/ou Fiscalizacdo,
garantindo o cumprimento das normas de seguranca do trabalho e, inclusive, a desobstrucao do
local.

2. ADMINISTRACAO DA OBRA

2.1 ENCARREGADO GERAL E RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO

A empresa deverda manter um mestre de obras diretamente na obra e um
acompanhamento técnico através de um Responsavel Técnico Habilitado, que poderd ser
Arquiteto ou Engenheiro Civil, com suas devidas Responsabilidades Técnicas (RRT e/ou ART).

O Responsavel Técnico pelo acompanhamento da obra devers preencher e assinar
diariamente o Didrio de Obra.

2.2 DIARIO DE OBRAS

A contratada devera manter no canteiro um Diario de Obras, de acordo com o disposto
do artigo 89, do Decreto Federal n° 73.140, de 09 de novembro de 1973, onde serdo registradas
as ocorréncias da obra, além de outras informagsec julgadas convenientes, as seguintes.;

L] Eventuais problemas que venham a ocasionar atraso no cumprimento na etapa
prevista, como condicdes climaticas desfavoraveis, falhas nos servicos de terceiros nao sujeitos a
ingeréncia da Contratada, dificuldades na aquisicao de material, etc.;

° Consultas e respostas a fiscalizagdo da obra:;

° Datas de conclusdo de etapas caracterizadas no Cronograma Fisico-Financeiro;
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° Parecer da fiscalizacdo quanto ao andamento da obra;
° Determinacdo de providéncias por parte da fiscalizagao;
° Interpelacdes e respostas a Contratada por parte da fiscalizagdo.

0O mesmo sera preenchido e assinado diariamente pelo responsdvel tecnico da obra
(Arguiteto e/ou Engenheiro Civil). O Diario de Obras serd preenchido em duas vias, sendo que
uma das vias sera entregue a Fiscalizagdo.

2.3 PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS

A empresa devera elaborar e manter no canteiro de obras copia do Programa de
Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA). Em até 30 dias apds inicio da obra, a contratada deverd
entregar a Fiscalizagdo o Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA). O Programa de
Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), previsto na Norma Regulamentadora n® 09, visa
levantar os riscos (fisicos, quimicos e hiologicos) existentes no ambiente de trabalho e definir
medidas de prevencao.

Tem como objetivo estabelecer uma metodologia de agao que garanta a preservagdo da
saude e integridade dos trabalhadores, frente aos riscos dos ambientes de trabalho.

A elaboracdo e implantacdo do PPRA sdo obrigatorias para todos os empregadores e
instituicdes que admitam trabalhadores como empregados, ou seja, 1 funcionario CLT. Ndo
importa grau de risco ou a quantidade de empregados.

Sio legalmente habilitados para a elaboracdo do PPRA 0s Técnicos de Seguranga,
Engenheiros de Seguranga.

O PPRA é um programa de a¢do continua, nao € um documento. Ja o documento-base
gerado quando de sua elaboragdo e as acdes que compdem o programa podem ser solicitados
pelo Fiscal. Caso a empresa possua o documento-base e ndo existirem evidéncias de que esteja
sendo praticado, o Fiscal entendera que o prograrma nao existe.

3. DEMOLICOES E REMOGCOES

Deverdo ser demolidas as paredes de alvenarias indicadas na Planta Baixa Demolir /
Construir / Manter, e abertos os vaos, bem como 0s equipamentos a serem retirados, conforme
legendas. Durante a demolicdo deverio ser tomadas medidas para evitar a geragao de poeira no
interior do prédio, pois 0 mesmo continuara seguindo em atendimento normalmente.

Os residuos provenientes das demoligOes deverdo ser removidos do canteiro e
destinados para local especifico para destinacao de residuos por empresa devidamente
normatizada. Os residuos de obra que permanecerem no canteiro deverdo estar acondicionados
em cacambas proprias para esta finalidade.
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3.1 ALVENARIAS

Serdo demolidas as paredes de alvenaria do Sanitario Masculino existente (Patio Aberto),
Sanitario Feminino (Prédio Administrativo/Apoio/Servico) e Sanitario Masculino (Prédio
Administrativo/Apoio/Servico), indicadas na planta de alteragbes do Projeto Arquitetdnico.

Serdo removidas as paredes externas do Ginasio, conforme Planta de Alteragoes.

Além disso, serdo demolidas a rampa existente e partes das muretas da escada que d3o
acesso do Prédio Administrativo/Apoio/Servico para o Patio Aberto.

3.2 REVESTIMENTOS

Serdo retirados os revestimentos ceramicos existentes das paredes e pisos do Sanitario
Masculino existente (Patio Aberto), Sanitario Feminino (Prédio Administrativo/Apoio/Servico),
Sanitario Masculino (Prédio Administrativo/Apoio/Servico), depdsito e salas de aula indicadas em
planta de demolicdes.

O piso interno de ladrilho da circulacdo de acesso as salas de aula, apos removido, devera
ser elevado em 10 c¢m, ficando no maximo 1cm abaixo do piso das salas e aula para evitar um
grande desnivel de um ambiente para outro.

O piso sextavado de concreto da circulagdo externa do prédio administrativo serd
retirado, nas dreas indicadas, a fim de ajustar os niveis existentes.

No nivel inferior, serdo retirados os pisos de concreto sextavado das circulagdes e o piso
de lajota colonial do patio aberto.

3.3 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

Deverdo ser removidos os lavatérios (6), vasos sanitdrios (10), mictérios (2), metais e as
torneiras (6) existentes indicadas no projeto. Apds, deverdo ser instalados os eguipamentos
necessarios para o isolamento das instalagdes como plug e cap. As remocoes deverdo seguir ao
que prescreve as especificagdes técnicas nos itens que fazem referéncia a este assunto.

3.4 ESQUADRIAS

Deverdo ser removidas as portas (10) internas dos gabinetes dos banheiros existentes
(Prédio Administrativo/Apoio/Servic_;o) € as portas de acesso aos mesmos (3) e destinadas 3 local
especifico pela fiscalizacdo.

Uma das janelas existentes do Sanitario Masculino (Patio Aberto) com dimensées de
2,75x0,60m, devera ser removida com os devidos cuidados e reaproveitada para o Banheiro
Feminino a ser construido.

As portas de acesso a circulagdo da Escola (Prédio Administrativo/Apoio/Servico) deverdo
ser realocadas.
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3.5 RAMPA E ESCADA

Sera removida toda a rampa de concreto existente que da acesso ao patio aberto. Aléem
disso, deverdo ser removidos também, 02 degraus da escada existentes, que da acesso do
Prédio Administrativo/Apoio/Servico ao Patio Aberto, a fim de aumentar o espago de circulagao.

3.6. PISO

O piso existente na circulagdo das salas de aula serd elevado em 0,10m em relacdo ao
piso existente, ficando aproximadamente 0,02m (dois centimetros) abaixo das salas de aula. Esse
desnivel sera resolvido com inclinagdo nas soleiras das portas.

O piso do pétio central sera removido parcialmente para a colocagdo de canalizagdo para
o esgoto pluvial e sobre o piso existente sera instalado piso emborrachado drenante da Aubicon,
sendo que parte do piso removido proximo aos sanitarios (14,22m?) sera remodelado com
grama.

3.7.MURETA

A mureta de alvenaria existente (com 0,72m) no entorno da circulagdo externa 03 devera
ser retirada deixando a altura de 20 cm (vinte centimetros) e acima da mureta sera colocado um
guarda-corpo metalico até a altura de 1,10m, com espagamentos de 15 cm (quinze centimetros)
entre as barras horizontais.

3.8. CERCA

Deverd ser removida a cerca existente do Playground, a qual devera ser realocada,
conforme projeto.

4. CONSTRUGOES

4.1 ADEQUACAO E CONSTRUCAO DE SANITARIOS E VESTIARIOS

4.1.1ALVENARIAS

Deverd ser reconstruida a parede indicada do antigo sanitario feminino (Prédio
Administrativo/Apoio/Servi¢o), que sera remodelado para deposito. As paredes dos sanitdrios
onde foram retiradas as portas de banheiros deverao ser fechadas com alvenaria.

Devera ser construido o sanitario feminino de 17,30m? e um sanitario PCD feminino, de
3,45m?2, bem como, uma parede separando o sanitario masculino existente, criando assim, um
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novo sanitario PCD masculino, ao lado do patio aberto. Na lateral do ginasio, devera ser
construido os vestiarios feminino, masculino e PCD, para uso das atividades realizadas no ginasio
e na escola.

As paredes a serem construidas, estdo especificadas na planta de construir. O
assentamento das alvenarias sera com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, traco
1:2:8 ou argamassa de cimento areia, trago 1:8 + plastificante. Para execucdo do chapisco as
superficies deverdo ser previamente molhadas. Para aplicagdo da camada de argamassa o
chapisco deverd estar curado por um periodo minimo de 3 dias.

4.1.2 REVESTIMENTO CERAMICO - PISO

Nos sanitarios, vestiarios, circulacdo do Prédio Administrativo/Apoio/Servico e Salas de
aula do bloco inferior deverd ser colocado um novo revestimento tipo porcelanato 45x45cm
(Porcelanato Linne branco, da marca Incepa, ou similar), com acabamento acetinado retificado,
PEI'5, absor¢do de dgua inferior a 0,5%, resistente a produtos quimicos GA, coeficiente de atrito
dinamico molhado menor que 0,4, antiderrapante e assentado com argamassa colante tipo ACIII.

A Contratada devera apresentar previamente & Fiscalizagdo, uma amostra do piso
ceramico, que esta pretendendo utilizar, para que a mesma aprove ou rejeite o produto. Caso a
Fiscalizacdo rejeite o piso proposto, a Contratada devera providenciar outro modelo.

O assentamento obedecerd as recomendacGes do fabricante quanto as espessuras das
juntas e técnica de assentamento.

4.1.3 SOLEIRAS GRANITO

As soleiras serdo em granito com L=15 cm e espessura de 3 cm, colocada sob as portas
externas e internas e onde havera mudanca de revestimento ou paginacdo de piso. As soleiras
existentes nas portas das salas de aula deverdo ser demolidas.

4.1.4 REVESTIMENTO CERAMICO - PAREDE

Serdo colocadas placas ceramicas de 33x45cm (azulejo Forma Branco, da marca Eliane,
ou similar), até a altura de 1,90m, conforme representacdo nos cortes. O revestimento cerdmico
utilizado sera de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificacdo
homogénea e coloragdo (@ ser definida) perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, com rejunte epdxi na mesma tonalidade.

As juntas serdo em material epdxi (com indice de absorcdo de agua inferior a 4%) e
corridas dentro de nivel e prumo. A espessura das juntas sera no maximo 2mm.
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A Contratada devera apresentar previameinte a Fiscalizagdo, uma amostra do piso
ceramico, que estd pretendendo utilizar, para que a mesma aprove ou rejeite o produto. Caso a
Fiscalizacdo rejeite o piso proposto, a Contratada oevera providenciar outro modelo.

O assentamento obedecerd as recomendacdes do fabricante quanto as espessuras das
juntas e técnica de assentamento.

4.1.4 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO FELTRADO

Todas as paredes externas e internas, que nio forem revestidas de ceramica, receberao
inicialmente uma demao de massa latex apos lixamenio e uma demao de selador acrilico. Apés
serdo aplicadas duas demdos, quanto forem necessarias, de tinta acrilica semi-brilho de 12 linha
(Premium), na cor clara a ser definido pelo fiscai (branco, gelo, bege, etc.).

4.1.5 RODAPES

Os rodapés serdo executados com mesma material (ceramico) na altura de 7cm, nas
areas que nao receberam cerdmica na parede.

4.1.6 FORROS

Nos banheiros a serem readequados - Sanitario Masculino existente (Patio Aberto),
Sanitario Feminino (Prédio Administrativo/Apoio/Servigo) e Sanitario Masculino (Prédio
Administrativo/Apoio/Servico), o forro (laje} somente recebera pequenos reparos como
regularizacdo da superficie, aplicacdo de selacor e 2 demaos de tinta acrilica de 12 linha
(Premium) na cor branca fosca.

Nos banheiros e vestiarios a serem construidos, anexos ao Gindsio, sera instalado forro
de PVC, frisado, na cor branca, no sentido transversal (largura menor do ambiente), sem
emendas, em réguas de 20,00 cm de largura e espessura de 8 a 10mm. A estrutura de fixagao
sera em aco zincado, fixada com parafusos.

4.1.7 DIVISORIAS DE GRANITO

No Sanitario Feminino a ser construido (Patio Aberto) e nos Vestiarios, nos gabinetes
sanitarios, serdo instaladas divisérias em granito branco polido de espessura 30mm, conforme
projeto, com altura de 1,85m. A fixacdo dos mesmos devera ser na parede & no piso, com
argamassa de assentamento.

4.1.8. ALCAPAO
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Devera ser instalado um algapdo com dimensdes de 60cmx80cm no sanitario PCD (Prédio
Administrativo/Apoio/Servigo), localizado no forro entre a porta e o lavatorio.

4.1.9 PORTAS

Deverdo ser removidas as portas internas existentes nos gabinetes dos Sanitarios a serem
reformados e destinadas a local especificos pela fiscalizacdo.

e PORTA 60 x 185 cm (PO 0.60)

As portas de abrir dos gabinetes dos banheiros serdo de madeira semi-oca. Serdo ao todo
11 (onze) unidades.

e PORTA 60 x 185 cm (PO V 0.60)

As portas internas dos gabinetes dos chuveiros dos vestidrios serdo de abrir em vidro
cristal colorido (branco) temperado de 10mm, em estrutura de aluminio com ferragem
necessaria para o perfeito funcionamento do mesmo e com garantia que as pecas ndo ferrugem.
Serdo ao todo 06 (seis) unidades.

* PORTA 80 x 210 cm (PO10.80)

As portas de abrir de entrada para os vestidrios e Sanitario do Prédio
Administrativo/Apoio/Servico, serdo de madeira semi oca, com duas demdos de pintura esmalte
sintético acetinado. Serdo ao todo 03 (trés) unidades.

e PORTA 80 x 210 cm (POC 0.80)

A porta de correr de entrada para o Sanitario para PCD do Prédio
Administrativo/Apoio/Servigo, serd de madeira semi oca, com duas demios de pintura esmalte
sintético acetinado. Serd ao todo 01 (uma) unidade.

¢ PORTA 80 x 220 cm (PO E 0.80)

As portas de abrir externas de entrada para os Sanitarios Feminino e Masculino (Patio
Aberto) serdo de madeira semi oca, com duas demaos de pintura esmalte sintético acetinado.
Serdo ao todo 02 (duas) unidades.
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e PORTA90x210 /220 (PCD 0.90)

As portas de abrir de entrada para os Sanitarios PCD serdo de madeira semi oca, com
duas demdos de pintura esmalte sintético acetinado. Serdo ao todo 04 (quatro) unidades de
210cm e 02 (duas) unidades de 220cm

Devem atender a NBR9050/2020, as quais deverdo conter puxadores especiais (40cm),
nos dois lados (interno e externo) de cada perta.

e PORTA 250 x 300cm (PO 2.50)

A porta de abrir, de duas folhas, de entrada para o Ginasio, devera ser metalica, de
modelo similar as outras duas portas existente:

4.1.9 JANELAS

As esquadrias deverdo obedecer rigcicsamente ao projeto arquitetonico, quanto a sua
localizagdo, forma de abertura e dimensdes. As fechaduras e ferragens serdo de primeira
qualidade, acabamento cromado.

e ESQUADRIAS DE FERRO JA0.70

As esquadrias nomeadas com JAD. 70, possuem a dimensdo de 70 x 60cm (L x A) e peitoril
de 160 cm, em ferro, modelo basculante pintadas na cor cinzz, na mesma linguagem das janelas
da edificacdo existente. Os vidros das esquadrias serao do tipo fantasia martelado de 6mm. Ao
todo serdo instaladas 02 (duas) esquadrias.

e ESQUADRIAS DE FERRO JAZ2.75

A esquadria nomeada com JA2.75 sera retirada do Sanitario Masculino existente (Patio
Aberto) e reaproveitada para o Sanitario Femining (Patio Aberto). Possui a dimensdo de 275 X
60cm (L x A) e peitoril de 160 cm, em ferro, mocdeio basculante, devera ser lixada e pintada na
cor cinza.

e ESQUADRIAS DE FERRO JA0.80

As esquadrias nomeadas com 1A0.80, possuem a dimensado de 80 x 60cm (L x A) e peitoril
de 160 cm, em ferro, modelo basculante pintades na cor cinza. Os vidros das esquadrias serao
do tipo fantasia martelado de 6mm. Ao todo serda instaladas 02 (duas) esquadrias.
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e ESQUADRIAS DE FERRO JA2.10

As esquadrias nomeadas com JA2.10, possuem a dimensdo de 210 x 60cm (L x A) e
peitoril de 160 cm, em ferro, modelo basculante pintadas na cor cinza. Os vidros das esquadrias
serdo do tipo fantasia martelado de 6mm. Ao todo serdo instaladas 04 (quatro) esquadrias.

4.1.10 VIDROS

Deverdo ser substituidos os vidros das janelas do Ginasio que se encontram trincados ou
quebrados.

4.1.11 LOUCAS, METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS SANITARIOS

e SABONETEIRA LIQUIDA

Junto a todos os lavatérios de louga serdo instaladas saboneteiras dosadoras na cor
branca de liquido degermante, com fixacdo na parede. No total, serdo instaladas 10 (dez)
unidades.

e PORTA PAPEL TOALHA

Junto a todas as saboneteiras serdo instalados porta toalhas de papel. No total, serdo
instaladas 10 (dez) unidades de porta papel toalhas.

e PORTA PAPEL HIGIENICO

Junto aos novos vasos sanitarios serdo instaladas papeleiras (porta papel higiénico). Estas
papeleiras serdo fixadas as paredes por meio de buchas e parafusos. No total, serdo instaladas
17 (dezessete) unidades de papeleiras.

e BANCADAS GRANITO

As bancadas do Sanitario Feminino e dos Vestiarios sera em granito polido, cor tipo cinza
andorinha. Serdo ao todo 01 unidade de dimensdes 245x50cm e 02 unidades de dimensdes
250x50cm.

O espelho do granito terd uma altura de 10cm. As bancadas terdo suportes com mao
francesa de aco.
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e (CUBAS DE EMBUTIR

Nas bancadas serdo instaladas cubas do =mbutic 35x40cm. No total, serdo 12 (doze)
unidades.

e LAVATORIOS SUSPENSOS
Nos gabinetes para PCD serdo colocadns lavatorios suspensos de louca branca com

dimensdo de 29,5x39cm (modelo Spot brancs w2 Deca, ou similar). No total, serdo 05 (cinco)
unidades.

o TORNEIRA PARA LAVATORIOS DE MESA

Sera instalada junto ao lavatorio do sanitaiia, 01 (uma) unidade de torneira comum de
mesa, em ferro, acabamento cromado. No tolal, serio 18 (dezoito) unidades.

e BACIA SANITARIA
Qs vasos sanitarios serdo com caixa aconiada com duplo acionamento, na cor branca. Os

assentos para vaso sanitario serdo em piastico na cor branca. Ao todo serdo instaladas 17
(dezessete) unidades.

e  MICTORIOS

Os mictdrios serdo em louca branca sifoniados com vélvulas embutidas (modelo ref.:
M.714.17 da Deca ou similar). Ao todo serdo ins'aladas 02 (trés) unidades.

e DUCHA HIGIENICA

Nos sanitarios para PCD sera instalada 01 ducha higiénica em metal cromado ou inox e
registro metalico. Total de 05 (cinco) duchax

e CHUVEIRO ELETRICO

Nos vestiarios de funcionarios feminine, masculino e PCD serdo instalados chuveiros
elétricos de 7000W comum em plastico na cor branca tipo ducha e registro metdlico. Total de 08
(oito) chuveiros elétricos.
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e ACABAMENTOS PARA REGISTRO DE GAVETA

Os acabamentos do registro serdo do tipo gaveta cromado com canopla e acabamento
metalico.

e RALO E GRELHA

Todos os ralos devem ser sifonados e possuirem grelha quadrada com caixilho Inox,
minimo com 10x10cm, e fechamento escamoteavel (com fecho).

e BARRAS DE APOIO

Para cada Sanitario PCD, junto ao vaso sanitario serdo instaladas barras de apoio em aco
inox, sendo 2 (duas) barras na horizontal de 80 cm e 1 (uma) na vertical de 70cm. No lavatdrio,
serd instalado 2 (duas) barras de apoio de inox de 40cm na vertical. No total sao 05 (cinco)
sanitarios.

A drea de banho dos Vestidrios PCD deve ser provida de 2 (duas) barras de apoio
(horizontal ou vertical) tipo reta de 70cm na parede lateral ao banco e 1 (uma) de 70cm na
parede de fixagdo do banco (vertical). No total sdo 02 (dois) vestidrios. O piso do box do chuveiro
deve ser antiderrapante e estar em nivel com o piso adjacente. E recomendada a inclinacdo de
2% de caimento do piso para o ralo. Ralos devem ser posicionados fora das dreas de manobra e
de transferéncia.

No total, serdo instaladas 11 (onze) barras de apoio de 70cm, 10 (dez) de 80cm e 10 (dez)
de 40cm para as pessoas com deficiéncia, contemplando todas as formas de transferéncia pelo
portador e exigéncias previstas na NBR 9050/2020.

¢ BANCO ARTICULADO

Os Vestiarios para PCD devem ser providos de banco articulado ou removivel, com cantos
arredondados e superficie antiderrapante impermedvel, ter profundidade minima de 0,45 m),
altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento minimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as
barras. No total serdo instalados 02 (dois) bancos.

4.2 PAVIMENTACAO EXTERNA

Sera executado piso inclinade de concreto alisado no acesso ao Ginasio sob o qual serd
instalada uma cobertura em estrutura metdlica.
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Na circulacdo entre os banheiros Fermining = Masculino (Patio Aberto) sera executado

também piso de concreto, conforme projeto, elevando « piso que ficara no nivel 100,04.

O piso existente na circulagao das salas re aula serd elevado em 0,10m em relagdo ao
piso existente, ficando aproximadamente 0 02in (dois centimetros) abaixo das salas de aula,
facilitando o acesso as salas de aula, sendo o desnivel resolvido com inclinagdo nas soleiras das
portas. A circulacdo ficara no nivel 100,05 com declividade em dire¢do aos sanitarios masculino e
feminino, que ficara no nivel 100,04, Na circulagdo das salas de aula sera colocado lajota de
concreto.

O piso do patio central serd removide (327,35m?) e serd regularizada a superficie e
instalada uma nova drenagem pluvial, conforme projeto, e posteriormente, serad recoberto com
um novo piso emborrachado drenante da Aubicorn (265,62m?), e proximo aos sanitarios o piso
sera remodelado com grama.

O piso do patio central aberto sera do tipo dreriante emborrachado com jogos (conforme
projeto), que serd instalado sobre o piso existente. A base devera estar nivelada com planicidade
menor ou igual a 2 mm. Os rejuntes devem ser preenchidos com argamassa tipo ACIII ou com
cola de PU Bi compoenente para regularizacdo da pase. O piso existente deverd ser lixado para
retirar todo o esmalte deixando a base mais aspera para dar ponto de aderéncia para cola. Nas
laterais das placas devera ser utilizada cole PL Monocomponente tracejada, importante para
permeabilidade, permitindo o escoamento pelas laterais das placas.

O piso de borracha (reutiliza pneus) tdeve ser recomendado para areas externas,
antiderrapantes, antimicrobianas, com paginacées geomeétricas de varias cores, espessura
minima 25mm. Deve atender a NBR 16071/201.2 (gue regulamenta e define os fatores que
devem ser levados em consideracao na escolta de um Playground mais seguro), com superficies
absorvedoras de impacto para uma altura minima de 1,20 m  (ensaios de Altura Critica). A
garantia da empresa deve ser de no minimo = anos

Deve-se prever contencdo ac redor das placas de piso emborrachado. A contengdo
lateral devera ser no total da area/perimeti o, guia de concreto ou tento de material rigido para
segurar a movimentacao natural das pecas, zarantindo um bom acabamento e durabilidade da
instalacdo. Deve-se prever caimento do pise de centra para as laterais, o suficiente para o que a
dgua escoe para grelhas continuas em toda lateral ou grama.

Apds a limpeza e preparo do terreno, deverac ser executados os trabalhos de escavagdo,
nivelamento e compactacdo do soio, a fim de receber a camada de brita n® 2 compactada
(espessura minima de 5 cm).

A execucdo da laje de piso sera de corcieio armado (CA-60, malha ferro 4,2mm, com
espagamento de 15x15cm), usinado {fck 20Mpa), cspessira (10 cm), alisado, com acabamento
aveludado, polido com maquina alisadore Q!)c‘..".f)ﬁ'ﬁ ou ventilador), inclinacdo (maximo
transversal 2%) e com paginagao deverdo estar de acorda com o projeto.
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4.3 CALCADA

Sera feita nova calgada na frente do terreno, voltada para a Rua Venancio Aires, em
concreto armado, composta por canteiros de 80cm.

Essa calgada contara com rebaixo para acesso de veiculos em frente a entrada do
estacionamento da escola e para pedestres, nos locais indicados no projeto arquitetonico.

Para a execucdo do piso, devera ser feito um aterro compactado mecanicamente com
placa vibratoria e sobre este sera colocado um lastro de brita n? 1 ou 2, nivelada e com
espessura de 5 ¢cm. O piso de concreto armado serd obtido através do desenvolvimento,
sarrafeamento e alisamento da propria camada de concreto usinado com 8 cm de espessura e
fck = 25 MPa. Deverdo ser serradas juntas de 2,5 cm a 3 cm de profundidade.

A armadura a ser utilizada é a tela de ago soldada nervurada Q-196, malha de 10 x 10 cm
e deve ser posicionada a 3 cm acima do piso. Para manter a armadura na posi¢do correta
deverdo ser utilizados espagadores apropriados.

Por fim, devera ser feita a cura Umida por, no minimo, 7 dias.

4.4 COBERTURAS

4.4.1 COBERTURA SANITARIO FEMININO

No telhado do Sanitario Feminino, a cobertura de duas dguas (i=45%) sera realizada com
a instalagdo de estrutura de madeira, vigas e caibros, e as telhas serdo de fibrocimento,
onduladas, com espessura de 6mm.

4.4.2 COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA - ACESSO SANITARIOS

Na circulagdo de acesso entre os Sanitarios Feminino e Masculino (Patio Aberto) serd
instalada uma estrutura metalica com cobertura em vidro, conforme detalhamento no Projeto
Arguitetonico.

Toda a estrutura sera fixada nas paredes através de perfis e chapas metalicas de fixacéo.
No encontro da cobertura com as paredes, serdo instalados rufos metalicos de chapas de aco
galvanizados, para protecdo das paredes contra a infiltracdo de dgua.

Sobre a estrutura metalica, devera ser fixado o vidro temperado (8 a 10mm), cor fumé
(com aplicagdo, na sua parte inferior, de pelicula insulfilm protetiva).

Sempre que possivel, as pegas de vidro ndo deverdo apresentar emendas. Quando essas
forem necessarias, deverdo ser colocadas de forma equidistante e perfeitamente planejadas
sobre as vigas e completamente vedadas com material emborrachado.
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Na circulacdo entre o Prédio Administrziivo e as salas de aula, sera construida uma
rampa com 4,00m de comprimento e 1,20m de izrgura, com 7,5% de inclinacdo, que recebera
corrimao nos dois lados, com altura de 0,70m e ,=./m,

Na Sala de Aula 05 sera construida urna rampa de acesso a sala de aula. Essa rampa tera
1,20m de largura e 1,50m de comprimento, com icinagdo de 8%, vencendo a altura de 0,12cm.
O patamar terd 2,45m de comprimento & 1,20m oz largura. Do lado oposto a rampa tera um
degrau isolado com base de 0,30m (trinta centiretios) e altura de 0,12m (doze centimetros).

A execucdo deve seguir a materialidade e instrugdes constantes nos detalhamentos do
Projeto Arquitetdnico.

4.6.2. PISO TATIL

No inicio e final de cada rampa e escada serzo instalados piso tatil de alerta 40x40 cm, de
concreto, com execucdo em argamassa. A colocagéo serd de acordo com o projeto e as pecas
deverdo estar de acordo com as normas técnicas de acessibilidade.

4.6.3. GUARDA-CORPO E CORRIMAD

Nas rampas, sera executada a instalacao de suarda-corpo com corrimdo em tubo de aco
galvanizado de 1 44", nas alturas 70cm e 92cm, de acordo com a NBR 9070 e NBR 9050.

4.7 ACABAMENTOS E PINTURA

Nas laterais expostas das rampas e escada, apos a finalizacdo da alvenaria, serdo feitos os
servicos de chapisco, reboco e aplicacdo de massa corrida ou acrilica para a finalizagdo com a
pintura em tinta acrilica.

A argamassa utilizada no chapisco interno gevera ser de cimento e areia lavada grossa
peneirada, com trago de 1:3. A espessura ao chapisco deverd ser de 5 mm. Devera ser feita uma
cuidadosa inspecao visual da superficie para garariir gue a aderéncia do novo revestimento seja
perfeita.

Apos esse procedimento, as paredes e todla sua extensdo, neste ambiente, receberao
inicialmente uma demao de selador acrilico Posteriormente serdo aplicadas 2 demdos, de tinta
acrilica fosca, cor de tinta semelhante & existente no local. A cor deverad ser aprovada pela
fiscalizagdo.
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4.8 VIDROS

Deverdo ser substituidos os vidros das janelas do Ginasio que se encontram trincados ou
quebrados.

5. LIMPEZA

A contratada providenciaré a limpeza permanente do local durante todo o periodo de
atividade, permitindo o facil acesso e deslocamento de m3o de obra e/ou Fiscalizacao,
garantindo o cumprimento das normas de seguranca do trabalho e, inclusive, a desobstrucdo do
local.

Apos a limpeza, deverdo ser instalados os mobiliarios, respeitando os posicionamentos e
dimensionamentos especificados em projeto. Todos os cuidados devem ser tomados na fixacdo
dos mesmos, para que ndo haja danificacdo dos revestimentos do local.
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6. CONSIDERACOES FINAIS

Caso sejam utilizados materiais e técnicas: construtivas que ndo estejam contempladas
neste Memorial Descritivo e Especificacoes Tecnicas, estes deverdc seguir rigorosamente as
orientacBes das normas técnicas (ABNT), as recomendagdes dos fabricantes de materiais
utilizados e, na falta de qualquer indicacdo, fazer uso da técnica desenvolvida pela pratica junto
a profissionais de comprovada capacidade, visando solugdes de bom senso, com prévia
apreciacdo dos responsaveis pelos projetos e autorizagdo da Fiscalizagdo.

DATAS E ASSINATURAS

Projeto Arquitetdnico
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Priscila Terra Quesada
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