
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Instalação de Equipamentos Recreativos na EMEF Maria de Lourdes 

Bandeira Medina

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL GERAL 6.698,84 18,61 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 5,58 112,53 133,08 2,58 135,66 742,58 14,40 756,98 2,10 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 81,81 60,25 69,34 3,29 72,63 5.672,70 269,16 5.941,86 16,51 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.012,82 5,59 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 309,28 37,62 335,24 372,86 112,86 1.005,72 1.118,58 3,11 %

 2.2  172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA 

RESIDUOS

m² 72 9,67 8,67 2,98 11,65 624,24 214,56 838,80 2,33 %

 2.3  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 72 0,64 0,52 0,25 0,77 37,44 18,00 55,44 0,15 %

 3 Instalação do Playground 27.278,20 75,79 %

 3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,09 88,61 79,46 27,36 106,82 86,61 29,82 116,43 0,32 %

 3.2  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,82 710,63 205,01 651,72 856,73 168,10 534,41 702,51 1,95 %

 3.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 0,27 28,48 23,96 10,37 34,33 6,46 2,80 9,26 0,03 %

 3.4  IPMSM 

3661 

Próprio PLAYGROUND 2 TORRES EM MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA UN 1 23.000,00 0,00 26.450,00 26.450,00 0,00 26.450,00 26.450,00 73,49 %

Totais -> 7.450,99 28.538,87 35.989,86

Total Geral 35.989,86

_______________________________________________________________

Luiza Vargas Eichelberger

Engenheira Civil - CREA/RS 236161

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Santa Maria, 08 de fevereiro de 2024.

Total sem BDI 30.914,09

Total do BDI 5.075,77

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2023 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 02/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

BDI 1 Serviços: 20,56%

BDI 2 Fornec. De Materiais: 15,00%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%
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