

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00



Obra
Instalação de Equipamentos Recreativos na EMEF Maria de Lourdes
Bandeira Medina

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande
do Sul
SBC - 02/2024 - Rio Grande do
Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe

B.D.I.
BDI 1 Serviços: 20,56%
BDI 2 Fornec. De Materiais: 15,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL GERAL									6.698,84	18,61 %
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,58	112,53	133,08	2,58	135,66	742,58	14,40	756,98	2,10 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	81,81	60,25	69,34	3,29	72,63	5.672,70	269,16	5.941,86	16,51 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES									2.012,82	5,59 %
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	309,28	37,62	335,24	372,86	112,86	1.005,72	1.118,58	3,11 %
2.2	172713	SBC	LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA RESIDUOS	m²	72	9,67	8,67	2,98	11,65	624,24	214,56	838,80	2,33 %
2.3	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	72	0,64	0,52	0,25	0,77	37,44	18,00	55,44	0,15 %
3			Instalação do Playground									27.278,20	75,79 %
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,09	88,61	79,46	27,36	106,82	86,61	29,82	116,43	0,32 %
3.2	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,82	710,63	205,01	651,72	856,73	168,10	534,41	702,51	1,95 %
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	0,27	28,48	23,96	10,37	34,33	6,46	2,80	9,26	0,03 %
3.4	IPMSM 3661	Próprio	PLAYGROUND 2 TORRES EM MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA	UN	1	23.000,00	0,00	26.450,00	26.450,00	0,00	26.450,00	26.450,00	73,49 %
Totais ->										7.450,99	28.538,87	35.989,86	

Total sem BDI 30.914,09
Total do BDI 5.075,77
Total Geral 35.989,86

Santa Maria, 08 de fevereiro de 2024.

Luiza Vargas Eichelberger
Engenheira Civil - CREA/RS 236161

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Rua Venâncio Aires - Centro - Santa Maria / RS
(55) 999903302 / luizaeiche@gmail.com