
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GOLFINHOS E DE TRECHOS DA RUA DAS TAINHAS E 
DA RUA DAS CARPAS

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 22.098,79 2,80 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m²         12,26 309,28 37,33 332,57 369,90 457,67 4.077,30 4.534,97 0,57 %

 1.2  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) m       250,00 9,89 5,78 6,05 11,83 1.445,00 1.512,50 2.957,50 0,37 %

 1.3  PMSM0436 Próprio BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO (Referência: SUDECAP 01.10.02) MÊS           3,00 1.010,20 0,00 1.208,20 1.208,20 0,00 3.624,60 3.624,60 0,46 %

 1.4  97985 SINAPI
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 
INTERNO = 1 M. AF_12/2020

M           1,00 1.481,89 720,44 1.051,90 1.772,34 720,44 1.051,90 1.772,34 0,22 %

 1.5  PMSM0446 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ÁGUA (Referência CORSAN 03.06.00.24) m         25,00 35,32 22,31 19,93 42,24 557,75 498,25 1.056,00 0,13 %

 1.6  PMSM0282 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referência CORSAN 03.06.00.23) m         25,00 71,99 21,00 65,10 86,10 525,00 1.627,50 2.152,50 0,27 %

 1.7  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN           9,00 70,72 63,19 21,39 84,58 568,71 192,51 761,22 0,10 %

 1.8  98526 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018

UN           9,00 88,76 53,32 52,84 106,16 479,88 475,56 955,44 0,12 %

 1.9  98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN           2,00 125,99 112,57 38,11 150,68 225,14 76,22 301,36 0,04 %

 1.10  98527 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 
M.AF_05/2018

UN           2,00 191,08 114,80 113,73 228,53 229,60 227,46 457,06 0,06 %

 1.11  98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN           5,00 310,17 205,14 165,82 370,96 1.025,70 829,10 1.854,80 0,23 %

 1.12  98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN           5,00 279,43 167,87 166,33 334,20 839,35 831,65 1.671,00 0,21 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 28.722,60 3,64 %

 2.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         60,00 118,49 139,17 2,54 141,71 8.350,20 152,40 8.502,60 1,08 %

 2.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         60,00 40,77 46,09 2,67 48,76 2.765,40 160,20 2.925,60 0,37 %

 2.3  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H       240,00 60,25 68,79 3,27 72,06 16.509,60 784,80 17.294,40 2,19 %

 3 RUA DOS GOLFINHOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 166.808,22 21,11 %

 3.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M       134,00 0,56 0,56 0,11 0,67 75,04 14,74 89,78 0,01 %

 3.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO 
DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT 
DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

m³       642,00 32,47 4,17 34,66 38,83 2.677,14 22.251,72 24.928,86 3,16 %

 3.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³       834,60 1,60 0,54 1,37 1,91 450,68 1.143,41 1.594,09 0,20 %

 3.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m²    1.070,00 2,68 1,06 2,15 3,21 1.134,20 2.300,50 3.434,70 0,43 %

 3.5  96399 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³       428,00 91,03 6,38 102,49 108,87 2.730,64 43.865,72 46.596,36 5,90 %

 3.6  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³       128,40 68,13 0,00 78,35 78,35 0,00 10.060,14 10.060,14 1,27 %

 3.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³       723,32 7,14 1,18 7,36 8,54 853,52 5.323,63 6.177,15 0,78 %

 3.8  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³       160,50 131,22 7,64 149,30 156,94 1.226,22 23.962,65 25.188,87 3,19 %

 3.9  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³       208,65 7,14 1,18 7,36 8,54 246,21 1.535,66 1.781,87 0,23 %

 3.10  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) m²    1.070,00 0,36 0,04 0,39 0,43 42,80 417,30 460,10 0,06 %

 3.11  4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C) m²    1.070,00 0,27 0,03 0,29 0,32 32,10 310,30 342,40 0,04 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do 
Sul

BDI 01: SERVIÇOS – 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE 
MATERIAL – 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 3.12  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t       128,40 182,64 3,06 215,38 218,44 392,90 27.654,80 28.047,70 3,55 %

 3.13  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M       270,00 56,07 18,17 48,89 67,06 4.905,90 13.200,30 18.106,20 2,29 %

 4 RUA DOS GOLFINHOS - AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%) 43.565,33 5,51 %

 4.1 
 IPMSM 

3661 
Próprio

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 
17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2024

t           1,07 5.160,07 0,00 5.934,08 5.934,08 0,00 6.349,47 6.349,47 0,80 %

 4.2 
 IPMSM 

3662 
Próprio

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2024

t           0,53 2.921,18 0,00 3.359,36 3.359,36 0,00 1.780,46 1.780,46 0,23 %

 4.3 
 IPMSM 

3665 
Próprio

AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS 
DE REFERÊNCIA: 01/2024

t           7,70 4.001,74 0,00 4.602,00 4.602,00 0,00 35.435,40 35.435,40 4,49 %

 5 RUA DOS GOLFINHOS - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 42.514,81 5,38 %

 5.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M       268,00 0,56 0,56 0,11 0,67 150,08 29,48 179,56 0,02 %

 5.2  102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³         44,00 13,94 4,35 12,32 16,67 191,40 542,08 733,48 0,09 %

 5.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³         57,20 1,60 0,54 1,37 1,91 30,89 78,36 109,25 0,01 %

 5.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m²       400,00 2,55 2,43 0,62 3,05 972,00 248,00 1.220,00 0,15 %

 5.5  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³         20,00 124,00 38,70 109,60 148,30 774,00 2.192,00 2.966,00 0,38 %

 5.6  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³         26,00 7,14 1,18 7,36 8,54 30,68 191,36 222,04 0,03 %

 5.7  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²       400,00 73,70 7,68 80,47 88,15 3.072,00 32.188,00 35.260,00 4,46 %

 5.8  PMSM0373 Próprio
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 
101094

m         18,00 84,75 39,49 61,87 101,36 710,82 1.113,66 1.824,48 0,23 %

 6 RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 21,47 KM) - BDI: 15,69% 57.625,06 7,29 %

 6.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: RACHÃO

M3XKM  15.529,68 2,49 0,28 2,60 2,88 4.348,31 40.377,17 44.725,48 5,66 %

 6.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: BGS

M3XKM    4.479,02 2,49 0,28 2,60 2,88 1.254,13 11.645,45 12.899,58 1,63 %

 7 RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO - BDI: 15,69% 2.431,09 0,31 %

 7.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM       286,00 2,49 0,28 2,60 2,88 80,08 743,60 823,68 0,10 %

 7.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: BRITA (lastro) - DMT = 21,47 KM

M3XKM       558,13 2,49 0,28 2,60 2,88 156,28 1.451,13 1.607,41 0,20 %

 8 RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 290 KM) - (DMT USINAS = 21,47 KM) - BDI: 15,69% 7.387,09 0,94 %

 8.1  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM       279,00 1,46 0,12 1,57 1,69 33,48 438,03 471,51 0,06 %

 8.2  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM    2.418,00 0,57 0,03 0,63 0,66 72,54 1.523,34 1.595,88 0,20 %

 8.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM    2.756,32 1,67 0,19 1,74 1,93 523,70 4.796,00 5.319,70 0,67 %

 9 RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 9,00 KM) - BDI: 15,69% 934,66 0,12 %

 9.1  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020  - MATERIAL: MEIOS-FIOS

TXKM       170,10 2,83 0,38 2,89 3,27 64,64 491,59 556,23 0,07 %

 9.2  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - MATERIAL: CONCRETO USINADO (passeios) tkm       518,40 0,63 0,00 0,73 0,73 0,00 378,43 378,43 0,05 %
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 10 RUA DOS GOLFINHOS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 4.961,14 0,63 %

 10.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS E EIXO DA VIA) m²         51,56 42,42 0,87 49,86 50,73 44,86 2.570,78 2.615,64 0,33 %

 10.2  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m²         35,76 54,84 4,24 61,35 65,59 151,62 2.193,88 2.345,50 0,30 %

 11 RUA DOS GOLFINHOS - SINALIZAÇÃO VERTICAL 5.375,91 0,68 %

 11.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m²           2,14 446,28 47,65 486,10 533,75 101,97 1.040,26 1.142,23 0,14 %

 11.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e un           8,00 442,48 21,02 508,19 529,21 168,16 4.065,52 4.233,68 0,54 %

 12 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 90.999,36 11,52 %

 12.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M         73,00 0,56 0,56 0,11 0,67 40,88 8,03 48,91 0,01 %

 12.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO 
DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT 
DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

m³       348,00 32,47 4,17 34,66 38,83 1.451,16 12.061,68 13.512,84 1,71 %

 12.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³       452,40 1,60 0,54 1,37 1,91 244,30 619,78 864,08 0,11 %

 12.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m²       580,00 2,68 1,06 2,15 3,21 614,80 1.247,00 1.861,80 0,24 %

 12.5  96399 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³       232,00 91,03 6,38 102,49 108,87 1.480,16 23.777,68 25.257,84 3,20 %

 12.6  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³         69,60 68,13 0,00 78,35 78,35 0,00 5.453,16 5.453,16 0,69 %

 12.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³       392,08 7,14 1,18 7,36 8,54 462,65 2.885,71 3.348,36 0,42 %

 12.8  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³         87,00 131,22 7,64 149,30 156,94 664,68 12.989,10 13.653,78 1,73 %

 12.9  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³       113,10 7,14 1,18 7,36 8,54 133,46 832,41 965,87 0,12 %

 12.10  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) m²       580,00 0,36 0,04 0,39 0,43 23,20 226,20 249,40 0,03 %

 12.11  4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C) m²       580,00 0,27 0,03 0,29 0,32 17,40 168,20 185,60 0,02 %

 12.12  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t         69,60 182,64 3,06 215,38 218,44 212,98 14.990,44 15.203,42 1,92 %

 12.13  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M       155,00 56,07 18,17 48,89 67,06 2.816,35 7.577,95 10.394,30 1,32 %

 13 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%) 23.606,32 2,99 %

 13.1 
 IPMSM 

3661 
Próprio

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 
17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2024

t           0,58 5.160,07 0,00 5.934,08 5.934,08 0,00 3.441,77 3.441,77 0,44 %

 13.2 
 IPMSM 

3662 
Próprio

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2024

t           0,29 2.921,18 0,00 3.359,36 3.359,36 0,00 974,21 974,21 0,12 %

 13.3 
 IPMSM 

3665 
Próprio

AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS 
DE REFERÊNCIA: 01/2024

t           4,17 4.001,74 0,00 4.602,00 4.602,00 0,00 19.190,34 19.190,34 2,43 %

 14 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 22.790,58 2,88 %

 14.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M       155,00 0,56 0,56 0,11 0,67 86,80 17,05 103,85 0,01 %

 14.2  102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³         23,65 13,94 4,35 12,32 16,67 102,88 291,37 394,25 0,05 %
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 14.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³         30,74 1,60 0,54 1,37 1,91 16,60 42,11 58,71 0,01 %

 14.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m²       215,00 2,55 2,43 0,62 3,05 522,45 133,30 655,75 0,08 %

 14.5  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³         10,75 124,00 38,70 109,60 148,30 416,03 1.178,20 1.594,23 0,20 %

 14.6  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³         13,97 7,14 1,18 7,36 8,54 16,48 102,82 119,30 0,02 %

 14.7  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²       215,00 73,70 7,68 80,47 88,15 1.651,20 17.301,05 18.952,25 2,40 %

 14.8  PMSM0373 Próprio
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 
101094

m           9,00 84,75 39,49 61,87 101,36 355,41 556,83 912,24 0,12 %

 15 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL: MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA 5.602,17 0,71 %

 15.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M         24,00 4,55 3,05 2,39 5,44 73,20 57,36 130,56 0,02 %

 15.2  PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB INFRA 101800) m       107,52 4,36 3,18 2,03 5,21 341,91 218,27 560,18 0,07 %

 15.3  102278 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³         64,14 10,73 2,98 9,85 12,83 191,14 631,78 822,92 0,10 %

 15.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³         83,38 1,60 0,54 1,37 1,91 45,03 114,23 159,26 0,02 %

 15.5  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m²         41,40 2,55 2,43 0,62 3,05 100,60 25,67 126,27 0,02 %

 15.6  100322 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_07/2019

m³           3,12 112,85 32,94 102,03 134,97 102,77 318,34 421,11 0,05 %

 15.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³           5,36 7,14 1,18 7,36 8,54 6,32 39,45 45,77 0,01 %

 15.8  93362 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

m³         46,60 15,47 5,14 13,36 18,50 239,52 622,58 862,10 0,11 %

 15.9  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³         46,60 36,51 0,00 41,99 41,99 0,00 1.956,73 1.956,73 0,25 %

 15.10  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³         60,57 7,14 1,18 7,36 8,54 71,47 445,80 517,27 0,07 %

 16 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 5.388,24 0,68 %

 16.1  M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m         24,00 125,0850 0,00 143,85 143,85 0,00 3.452,40 3.452,40 0,44 %

 16.2  92821 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M         24,00 67,44 35,17 45,49 80,66 844,08 1.091,76 1.935,84 0,25 %

 17 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL: BUEIROS E CAIXAS - CAIXA PADRÃO PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 M) 23.471,07 2,97 %

 17.1  PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) UNID.           4,00 637,64 149,31 613,31 762,62 597,24 2.453,24 3.050,48 0,39 %

 17.2  PMSM0378 Próprio
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE 
ALTURA

M           4,72 1.403,93 272,46 1.406,64 1.679,10 1.286,01 6.639,34 7.925,35 1,00 %

 17.3  PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - H=20cm UNID.           4,00 1.112,85 205,88 1.125,09 1.330,97 823,52 4.500,36 5.323,88 0,67 %

 17.4  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID.           4,00 1.230,25 148,78 1.322,60 1.471,38 595,12 5.290,40 5.885,52 0,74 %

 17.5  PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,35 X 0,12m) UNID.           4,00 268,78 45,53 275,93 321,46 182,12 1.103,72 1.285,84 0,16 %
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 18 
RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 21,47 KM) - BDI = 
15,69%

31.236,01 3,95 %

 18.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: RACHÃO

M3XKM    8.417,96 2,49 0,28 2,60 2,88 2.357,03 21.886,69 24.243,72 3,07 %

 18.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: BGS

M3XKM    2.427,88 2,49 0,28 2,60 2,88 679,81 6.312,48 6.992,29 0,89 %

 19 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO BDI = 15,69% 1.306,31 0,17 %

 19.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM       153,70 2,49 0,28 2,60 2,88 43,04 399,62 442,66 0,06 %

 19.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: BRITA (lastro) - DMT = 21,47 KM

M3XKM       299,88 2,49 0,28 2,60 2,88 83,97 779,68 863,65 0,11 %

 20 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - DRENAGEM - BDI = 15,69% 3.904,38 0,49 %

 20.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM       416,90 2,49 0,28 2,60 2,88 116,73 1.083,94 1.200,67 0,15 %

 20.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: BRITA (lastro rede)- DMT = 21,47 KM

M3XKM       115,05 2,49 0,28 2,60 2,88 32,21 299,13 331,34 0,04 %

 20.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: ARGILA (reaterro rede) - DMT = 13,60 KM

M3XKM       823,74 2,49 0,28 2,60 2,88 230,65 2.141,72 2.372,37 0,30 %

 21 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 290 KM) - (DMT USINAS = 21,47 KM) - BDI = 15,69% 4.003,96 0,51 %

 21.1  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM       151,20 1,46 0,12 1,57 1,69 18,14 237,39 255,53 0,03 %

 21.2  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM    1.310,40 0,57 0,03 0,63 0,66 39,31 825,55 864,86 0,11 %

 21.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM    1.494,08 1,67 0,19 1,74 1,93 283,88 2.599,69 2.883,57 0,36 %

 22 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 9,00 KM) - BDI = 15,69% 709,90 0,09 %

 22.1  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS DN 400 MM

TXKM         57,24 2,83 0,38 2,89 3,27 21,75 165,42 187,17 0,02 %

 22.2  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: MEIOS-FIOS

TXKM         97,65 2,83 0,38 2,89 3,27 37,11 282,21 319,32 0,04 %

 22.3  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - MATERIAL: CONCRETO USINADO (passeios) tkm       278,64 0,63 0,00 0,73 0,73 0,00 203,41 203,41 0,03 %

 23 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 3.398,78 0,43 %

 23.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS E EIXO DA VIA) m²         43,88 42,42 0,87 49,86 50,73 38,18 2.187,85 2.226,03 0,28 %

 23.2  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m²         17,88 54,84 4,24 61,35 65,59 75,81 1.096,94 1.172,75 0,15 %

 24 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - SINALIZAÇÃO VERTICAL 2.682,62 0,34 %

 24.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m²           1,06 446,28 47,65 486,10 533,75 50,51 515,27 565,78 0,07 %

 24.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e un           4,00 442,48 21,02 508,19 529,21 84,08 2.032,76 2.116,84 0,27 %
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 25 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 90.999,36 11,52 %

 25.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M         73,00 0,56 0,56 0,11 0,67 40,88 8,03 48,91 0,01 %

 25.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO 
DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT 
DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

m³       348,00 32,47 4,17 34,66 38,83 1.451,16 12.061,68 13.512,84 1,71 %

 25.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³       452,40 1,60 0,54 1,37 1,91 244,30 619,78 864,08 0,11 %

 25.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m²       580,00 2,68 1,06 2,15 3,21 614,80 1.247,00 1.861,80 0,24 %

 25.5  96399 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³       232,00 91,03 6,38 102,49 108,87 1.480,16 23.777,68 25.257,84 3,20 %

 25.6  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³         69,60 68,13 0,00 78,35 78,35 0,00 5.453,16 5.453,16 0,69 %

 25.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³       392,08 7,14 1,18 7,36 8,54 462,65 2.885,71 3.348,36 0,42 %

 25.8  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³         87,00 131,22 7,64 149,30 156,94 664,68 12.989,10 13.653,78 1,73 %

 25.9  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³       113,10 7,14 1,18 7,36 8,54 133,46 832,41 965,87 0,12 %

 25.10  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) m²       580,00 0,36 0,04 0,39 0,43 23,20 226,20 249,40 0,03 %

 25.11  4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C) m²       580,00 0,27 0,03 0,29 0,32 17,40 168,20 185,60 0,02 %

 25.12  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t         69,60 182,64 3,06 215,38 218,44 212,98 14.990,44 15.203,42 1,92 %

 25.13  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M       155,00 56,07 18,17 48,89 67,06 2.816,35 7.577,95 10.394,30 1,32 %

 26 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%) 23.606,32 2,99 %

 26.1 
 IPMSM 

3661 
Próprio

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 
17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2024

t           0,58 5.160,07 0,00 5.934,08 5.934,08 0,00 3.441,77 3.441,77 0,44 %

 26.2 
 IPMSM 

3662 
Próprio

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2024

t           0,29 2.921,18 0,00 3.359,36 3.359,36 0,00 974,21 974,21 0,12 %

 26.3 
 IPMSM 

3665 
Próprio

AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS 
DE REFERÊNCIA: 01/2024

t           4,17 4.001,74 0,00 4.602,00 4.602,00 0,00 19.190,34 19.190,34 2,43 %

 27 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 22.790,58 2,88 %

 27.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M       155,00 0,56 0,56 0,11 0,67 86,80 17,05 103,85 0,01 %

 27.2  102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³         23,65 13,94 4,35 12,32 16,67 102,88 291,37 394,25 0,05 %

 27.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³         30,74 1,60 0,54 1,37 1,91 16,60 42,11 58,71 0,01 %

 27.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m²       215,00 2,55 2,43 0,62 3,05 522,45 133,30 655,75 0,08 %

 27.5  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³         10,75 124,00 38,70 109,60 148,30 416,03 1.178,20 1.594,23 0,20 %

 27.6  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³         13,97 7,14 1,18 7,36 8,54 16,48 102,82 119,30 0,02 %
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 27.7  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²       215,00 73,70 7,68 80,47 88,15 1.651,20 17.301,05 18.952,25 2,40 %

 27.8  PMSM0373 Próprio
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 
101094

m           9,00 84,75 39,49 61,87 101,36 355,41 556,83 912,24 0,12 %

 28 
RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 21,47 KM) - BDI = 
15,69%

31.236,01 3,95 %

 28.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: RACHÃO

M3XKM    8.417,96 2,49 0,28 2,60 2,88 2.357,03 21.886,69 24.243,72 3,07 %

 28.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: BGS

M3XKM    2.427,88 2,49 0,28 2,60 2,88 679,81 6.312,48 6.992,29 0,89 %

 29 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO (DMT = 21,47 KM) - BDI = 15,69% 1.306,31 0,17 %

 29.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM       153,70 2,49 0,28 2,60 2,88 43,04 399,62 442,66 0,06 %

 29.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: BRITA (lastro)

M3XKM       299,88 2,49 0,28 2,60 2,88 83,97 779,68 863,65 0,11 %

 30 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 290 KM) - (DMT USINAS = 21,47 KM) - BDI = 15,69% 4.003,96 0,51 %

 30.1  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM       151,20 1,46 0,12 1,57 1,69 18,14 237,39 255,53 0,03 %

 30.2  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM    1.310,40 0,57 0,03 0,63 0,66 39,31 825,55 864,86 0,11 %

 30.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM    1.494,08 1,67 0,19 1,74 1,93 283,88 2.599,69 2.883,57 0,36 %

 31 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 9,00 KM) - BDI = 15,69% 522,73 0,07 %

 31.1  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: MEIOS-FIOS

TXKM         97,65 2,83 0,38 2,89 3,27 37,11 282,21 319,32 0,04 %

 31.2  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - MATERIAL: CONCRETO USINADO (passeios) tkm       278,64 0,63 0,00 0,73 0,73 0,00 203,41 203,41 0,03 %

 32 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 3.398,78 0,43 %

 32.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS E EIXO DA VIA) m²         43,88 42,42 0,87 49,86 50,73 38,18 2.187,85 2.226,03 0,28 %

 32.2  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m²         17,88 54,84 4,24 61,35 65,59 75,81 1.096,94 1.172,75 0,15 %

 33 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - SINALIZAÇÃO VERTICAL 2.682,62 0,34 %

 33.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m²           1,06 446,28 47,65 486,10 533,75 50,51 515,27 565,78 0,07 %

 33.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e un           4,00 442,48 21,02 508,19 529,21 84,08 2.032,76 2.116,84 0,27 %

 34 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 7.988,76 1,01 %

 34.1  PMSM0437 Próprio ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO (Referência: SIURB INFRA 020604) UN           6,00 233,58 244,17 35,19 279,36 1.465,02 211,14 1.676,16 0,21 %

 34.2  PMSM0427 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 74022/040) UN           6,00 331,94 369,00 28,00 397,00 2.214,00 168,00 2.382,00 0,30 %
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 34.3  PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência SINAPI 74022/052) UN           6,00 94,84 105,43 8,00 113,43 632,58 48,00 680,58 0,09 %

 34.4  PMSM0429 Próprio ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS (Referência SINAPI 74022/055) UN           6,00 237,10 263,57 20,00 283,57 1.581,42 120,00 1.701,42 0,22 %

 34.5  PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 74022/056) UN           6,00 65,06 72,48 5,33 77,81 434,88 31,98 466,86 0,06 %

 34.6  PMSM0431 Próprio PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO (Referência SINAPI 74022/039) UN           6,00 104,31 115,97 8,78 124,75 695,82 52,68 748,50 0,09 %

 34.7  90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN           6,00 46,44 44,98 10,56 55,54 269,88 63,36 333,24 0,04 %

Totais -> 105.834,90 684.224,93 790.059,83
SANTA MARIA - RS, FEVEREIRO DE 2024.

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Total Geral 790.059,83

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

Total sem BDI 668.684,96
Total do BDI 121.374,87
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