
Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 32,20            

Placa de obra padrão CEF: 1,50 x 3,00 m x 2 unid = 9,00 m²

Placa de obra padrão PMSM: 1,00 x 2,00 m x 2 unid = 4,00 m²

Placas de advertência "ATENÇÃO! PREFEITURA TRABALHANDO" a cada 100 metros:
= 0,80 x 1,20 m x 20 unid = 19,20 m²

Total: 9,00 + 4,00 + 19,20 = 32,20 m²

1.2  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) m 2.023,00       comprimento do trecho em intervenção

1.3  PMSM0436 Próprio BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO (Referência: SUDECAP 01.10.02) mês 4,00              periodo de obra

1.4 97985 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 m 10,00            conforme visita técnica: 50 unid x 0,20 m/unid = 10,00 m

1.5 99261 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 m 6,00              conforme visita técnica: 30 unid x 0,20 m/unid = 6,00 m

1.6 PMSM0317 Próprio SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA GRELHA PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL UNID. 30,00            conforme visita técnica

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 160,00          2h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 4 meses

2.2 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 160,00          2h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 4 meses

2.3 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 4,00              periodo de obra

3 REPAROS PROFUNDOS LOCALIZADOS

3.1 101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 1.040,00       área de reparo profundo x altura de reparo = 1.300,00 m² x 0,80 m = 1.040,00 m³

3.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1.352,00       volume de escavação x empolamento = 1.040,00 m³ x 1,30 = 1.352,00

3.3 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1.300,00       área de reparo profundo

3.4 96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 780,00          área de reparo profundo x espessura de rachão = 1.300,00 m² x 0,60 m = 780,00 m³

3.5 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - TRAVAMENTO DA SUB-BASE DE RACHÃO m³ 234,00          travamento da sub-base de rachão = 0,30 m³ / m³ de rachão: 780,00 x 0,3 = 234,00 m³

3.6 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 304,20          volume de pó pe pedra x empolamento = 234,00 m³ x 1,30 = 304,20 m³

3.7 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 1.318,20       (volume de rachão + volume de pó de pedra) x empolamento = (780,00 + 234,00) x 1,30 = 1.318,20 

m³

3.8  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 260,00          área de reparo profundo x espessura de base = 1.300,00 m² x 0,20 m = 260,00 m³

3.9 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 338,00          volume de base x empolamento = 260,00 x 1,30 = 338,00 m³

3.10 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) m² 1.300,00       área de reparo profundo
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4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO (E0+0 ATÉ E0+933)

4.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m 933,00          comprimento do sub-trecho em microrrevestimento, conforme projeto geométrico

4.2 PMSM044 Próprio LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA MECÂNICA (Referência SINAPI 72942) m² 11.200,00     área de pavimentação em microrrevestimento, conforme projeto geométrico

4.2 4011410 SICRO3 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C-E) m² 11.200,00     área de pavimentação em microrrevestimento, conforme projeto geométrico

5 FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ COM POLÍMERO (ESTACA 0+933 ATÉ 2+23)

5.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m 1.090,00       comprimento do sub-trecho em CBUQ, conforme projeto geométrico

5.2 4915657 SICRO3 Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm m³ 710,00          área de pavimentação x espessura de fresagem = 14.200 x 0,05 = 710,00 m³

5.3 5915440 SICRO3 Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre t 1.704,00       item 3.2 x densidade = 710,00 x 2,40 = 1.704,00 t

5.4 PMSM044 Próprio LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA MECÂNICA (Referência SINAPI 72942) m² 14.200,00     área de pavimentação do sub-trecho em CBUQ, conforme projeto geométrico

5.5 4011353 SINAPI Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C) m² 14.200,00     área de pavimentação do sub-trecho em CBUQ, conforme projeto geométrico

5.6 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 60/85-E) t 1.727,40       área de pavimentação x espessura x densidade + faixa elevada = 14.200 m² x 0,05 x 2,4 + 23,40 = 
1.701,60 t

5.7 43692 SINAPI PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) - DRENAGEM FAIXA ELEVADA kg           71,52 
drenagem de faixa elevada: 2 barras x peso/barra x comp. faixa elevada x número de faixas elevadas 
= 2 x 4,47 kg/m x 8,00 m x 1 unid = 71,52 kg

5.8 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 1.000,00       conforme projeto de pavimentação, locais com intervenção em passeios públicos e substituição de 

meios-fios danificados

6 AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%)

6.1 IPMSM 3652 Próprio AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 20,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 12/2023 t 1,56              Área de reparo profundo x taxa = 1.300,00 m² x 0,0012 t/m² = 1,56 t

6.2  IPMSM 3653 Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2023 t 6,39              Área de pavimentação em CBUQ x taxa = 14.200,00 m² x 0,00045 t/m² = 6,39 t

6.3  IPMSM 3658 Próprio
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO RC-1C-E, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 12/2023 t 26,43            Área de pavimentação em microrrevestimento x taxa = 11.200,00 m² x 0,00236 t/m² = 26,43 m³

6.4  IPMSM 3657 Próprio
AQUISIÇÃO DE CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 60/85-E, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 
12/2023 t 103,64          (Área de pavimentação em CBUQ x espessura + volume faixas elevadas) x densidade x taxa = 

(14.200,00 m² x 0,05 m + 9,75 m³) x 2,40 t/m³ x 0,06 = 103,64 t

7 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)

7.1 90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³         130,00 Área de passeio com intervenção x espessura do passeio = 500,00 m² x 0,26 m = 130,00 m³

7.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³         169,00 Volume de escavação x empolamento = 130,00 m³ x 1,30 = 169,00 m³

7.3 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m²         500,00 Área de passeio com intervenção

7.4 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m³         100,00 Área passeio x espessura de brita = 500,00 m² x 0,20 m = 100,00 m³

7.5 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³         130,00 Volume de lastro de brita x empolamento = 100,00 m³ x 1,30 = 130,00 m³

7.6 94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 m²         500,00 Área de passeio com intervenção

8 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS (20 X 10 X 6 CM)

8.1 90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³         416,00 Área de passeio com intervenção x espessura do passeio = 1.600,00 m² x 0,26 m = 416,00 m³

8.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³         540,80 Volume de escavação x empolamento = 416,00 m³ x 1,30 = 540,80 m³

8.3 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m²      1.600,00 Área de passeio com intervenção
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8.4 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m³         240,00 Área passeio x espessura de brita = 1.600,00 m² x 0,15 m = 240,00 m³

8.5 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³         312,00 Volume de lastro de brita x empolamento = 240,00 m³ x 1,30 = 312,00 m³

8.6  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m²      1.600,00 Área de passeio com intervenção

9 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO - BASALTO IRREGULAR COM REAPROVEITAMENTO

9.1 90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³           70,00 Área de passeio com intervenção x espessura da base de brita = 350,00 m² x 0,20 m = 70,00 m³

9.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³           91,00 Volume de escavação x empolamento = 350,00 m³ x 1,30 = 91,00 m³

9.3 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m²         350,00 Área de passeio com intervenção

9.4 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m³           70,00 Área de passeio com intervenção x espessura da base de brita = 350,00 m² x 0,20 m = 70,00 m³

9.5 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³           91,00 Volume de lastro de brita x empolamento = 70,00 m³ x 1,30 = 91,00 m³

9.6 PMSM0454 Próprio
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PASSEIO EM BASALTO OU ARDÓSIA IRREGULAR ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), REJUNTADO COM CIMENTO 
BRANCO (Referência SINAPI 74160/001) m³         350,00 Área de passeio com intervenção

10 ACESSIBILIDADE

10.1 PMSM0322 Próprio EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO (4,50 x 1,50 x 0,06 M) UNID.           21,00 conforme projeto de sinalização

10.2 PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 m         105,00 conforme projeto de sinalização; 4,50 m x número de rampas acessíveis

11 DRENAGEM PLUVIAL - RECOMPOSIÇÃO DE REDE

11.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA

11.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 280,00          Soma dos comprimentos dos trechos a recompor

11.1.2 PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB INFRA 101800) m² 782,40          Rede + Caixas = comprimento rede x 1,20 m de altura x 2 lados + largura escav. caixa x 1,20 m de 
altura x 4 lados x nº de caixas

11.1.3 102278 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 966,25          vol. escavação valas tubulação + caixas, conforme memória de cálculo específica

11.1.4 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1.256,13       (vol. escavação valas tubulação + caixas) x empolamento

11.1.5 101603 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 m² 1.040,00       conforme memória de cálculo de drenagem

11.1.6 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 492,50          comprimento total vala x largura média + área escavação caixas

11.1.7 100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m³ 47,60            vol lastro de rede (lastro das caixas é computado na composição destas)

11.1.8 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 64,03            (vol lastro de rede + caixas) x empolamento

11.1.9 94318 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (EXCLUSIVE SOLO) m³ 863,29          vol reaterro valas + caixas

11.1.10 4729 SINAPI PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 966,88          (vol reaterro valas + caixas) x contração

11.1.11 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 1.260,41       (vol reaterro rede + caixas) x empolamento

11.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO

11.2.1 M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m M 280,00          comprimento rede DN 400MM, conforme projeto de drenagem

11.2.2 PMSM0439 Próprio
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400 MM PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO 
(Referência: SINAPI 92821) M 280,00          comprimento rede DN 400MM, conforme projeto de drenagem
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11.3 CAIXAS DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 - 1,20 X 0,80 M

11.3.1 PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) UNID. 10,00            número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

11.3.2 PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA m 15,80            altura alvenaria caixas Tipo 1, conforme memória de cálculo de drenagem

11.3.3 PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 10,00            número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

11.3.4 PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 10,00            número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

12 TRANSPORTES (BDI: 19,60%)

12.1 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PAVIMENTAÇÃO (DMT = 16,30 KM)

12.1.1 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: RAP (DMT = 3,10 km) M3XKM 2.861,30       vol material fresado x empolamento x 3,10 km

12.1.2 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: RACHÃO + PÓ DE PEDRA M3XKM 21.486,66     (vol rachão + vol pó de pedra) x empolamento x 16,30 km

12.1.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BGS M3XKM 5.509,40       vol BGS x empolamento x 16,30 km

12.2 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - DRENAGEM

12.2.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM M3XKM 6.280,65       vol escavação (rede + caixas) x empolamento x 5,00 km

12.2.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA 3 (lastro rede + caixas) - DMT = 16,30 
KM

M3XKM 1.043,69       vol lastro + enchimento dreno x empolamento x 16,30 km

12.2.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BGS (reaterro rede) - DMT = 16,30 KM M3XKM 20.544,69     vol reaterro x empolamento x 16,30 km

12.3 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO

12.3.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM M3XKM 4.004,00       vol escavação passeios x empolamento x 5,00 km

12.3.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA/AREIA - DMT = 16,30 KM M3XKM 10.383,10     vol lastro x empolamento x 16,30 km

12.4 TRANSPORTE MATERIAL ASFÁLTICO (DMT REFAP = 286 KM) - (DMT USINAS = 16,30 KM)

12.4.1 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 4.140,60       material asfáltico refap a usinas (DMT = 30 km)

12.4.2 102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 TXKM 35.333,12     material asfáltico refap a usinas (DMT = 256 km)

12.4.3 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 28.587,42     CBUQ + microrrevestimento - usinas até obra (DMT = 16,30 km)

12.5 TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 6,30 KM)

12.5.1 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: TUBOS DN 400 MM TXKM         467,46 comprimento rede DN 400MM x 0,265 t/m x 6,30 km

12.5.2 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 
- MATERIAL: MEIOS-FIOS TXKM 635,04          comprimento MF vias x 0,14 m x 0,30 m x 2,4 t/m³ x 6,30 km

12.5.3 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 
- MATERIAL: PAVER (PASSEIO) TXKM 1.451,52       área de passeio em bloco intertravado x espessura bloco x 2,4 t/m³ x 6,30 km

12.5.4 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - PASSEIOS (DMT = 7,20 KM) TXKM 518,40          volume concreto passeios x 2,4 t / m³ x 7,20 km

Página 4 de 11



Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA VENÂNCIO AIRES - TRECHO ENTRE AV. MAESTRO ROBERTO BARBOSA RIBAS E AV. BORGES DE MEDEIROS

Memória de Cálculo Geral Sintética

13 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

13.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

13.1.1 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA, EXCETO MEIOS-FIOS) m²      1.134,40 pintura provisória de eixo e zebrados: item 13.1.3 + item 13.1.4

13.1.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS) m²      1.935,00 conforme projeto de sinalização e memória de cálculo específica

13.1.3 5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm (PINTURA DE EIXO DE VIA) m²         286,00 conforme projeto de sinalização e memória de cálculo específica

13.1.4 5214005 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m²         848,40 conforme projeto de sinalização e memória de cálculo específica

13.1.5 5213362 SICRO3 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação UNID.           40,00 conforme projeto de sinalização.

13.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

13.2.1 5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m²           43,58 conforme projeto e memória de cálculo de sinalização

13.2.2 5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação UNID.         126,00 conforme projeto e memória de cálculo de sinalização

14 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO

14.1 PMSM0437 Próprio ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO (Referência: SIURB INFRA 020604) UNID.           20,00 1 ensaio a cada 100m

14.2 PMSM0427 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 74022/040) UNID.           20,00 1 ensaio a cada 100m

14.3 PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência SINAPI: 74022/052) UNID.           20,00 1 ensaio a cada 100m

14.4 PMSM0429 Próprio ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS (Referência SINAPI 74022/055) UNID.           20,00 1 ensaio a cada 100m

14.5 PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 74022/056) UNID.           20,00 1 ensaio a cada 100m

14.6 90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UNID.           20,00 1 ensaio a cada 100m

Santa Maria, janeiro de 2024.

 Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
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Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(txkm)
CBUQ 14.200,00             0,050                   710,00                                  1,00                   710,00                                16,30             2,40                 1.704,00        27.775,20      

0,20 metro
0,60 metro

Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Escavação 1.300,00               0,80                     1.040,00                               1,30                   1.352,00                            5,00               6.760,00         
Sub-Base (rachão travado) 1.300,00               0,60                     780,00                                  1,30                   1.014,00                            16,30             16.528,20       
Base (BGS) 1.300,00               0,20                     260,00                                  1,30                   338,00                                16,30             5.509,40         

metros
metros
metros
metros
m²
m³
unidades
kg

Serviço Volume (m³) Empolamento
Volume c/

Empolamento (m³)
DMT (km) Densidade (t/m³) Peso (t)

Transporte 
(txkm)

CBUQ 9,75                       1,00                     9,75                                      16,30                2,40                                    23,40             381,42             

Material
Taxa de Aplicação 

(DNIT) 
Densidade 

(t/m³)
Área (m²)

Volume CBUQ 
(m³)

Peso (t) DMT (km)
Transporte 

(txkm)
Asfalto diluído CM-30 0,0012 -                           1.300,00                               -                         1,56                                    286,00           446,16             
Emulsão asfáltica RR-1C 0,00045 -                           14.200,00                            -                         6,39                                    286,00           1.827,54         
CAP 60-85-E 6,00% /t CBUQ 2,40                     -                                            719,75              103,64                                286,00           29.641,04       

Material
Taxa de Aplicação 

(DNIT) 
Densidade 

(t/m³)
Área (m²) Peso (t) DMT (km)

Transporte 
(txkm)

Emulsão asfáltica RC-1C-E 0,00236 -                           11.200,00                            26,43                286,00                                7.558,98        

1.040,00             m³ Rachão + Pó de pedra 16,30 km 21.486,66       m³xkm
1.352,00             m³ BGS 16,30 km 5.509,40         m³xkm

780,00                 m³ Insumos Asfálticos 30,00 km 4.140,60         txkm
234,00                 m³ Insumos Asfálticos 256,00 km 35.333,12       txkm
260,00                 m³ CBUQ + Microrrevest. 16,30 km 28.587,42       txkm

1,56                     t
6,39                     t

26,43                   t Santa Maria, janeiro de 2024. 
103,64                 t

1.727,40             t
26,43                   t
71,52                   kg

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

Perfil metálico "U" - faixas elevadas

Comprimento da plataforma 5,00
Comprimento da rampa 1,50

Largura pista/faixa elevada 10,00
Espessura faixa plataforma 0,15

Área superficie pintura de ligação 80,00

71,52

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS

9,75Volume de CBUQ

CAP 60-85 E

MEMÓRIA DE CÁLCULO – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA VENÂNCIO AIRES
TRECHO ENTRE AV. MAESTRO ROBERTO BARBOSA RIBAS E AV. BORGES DE MEDEIROS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ (E 0+933 ATÉ E 2+22,80)

Revestimento Asfáltico 0,050 metroCamadas do PAVIMENTO

Pó de pedra (travamento da sub-base)

RR-1C-E

REPARO PROFUNDO LOCALIZADO

Camadas do PAVIMENTO
Base de BGS
Sub-Base de Rachão

Microrrevestimento

Escavação

FAIXA ELEVADA - COMPRIMENTO = 10,00 metros

QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Número de Faixas Elevadas 1,00

Dimensões da FAIXA ELEVADA

Perfil metálico "U" (drenagem) - ambos os bordos

INSUMOS ASFÁLTICOS (PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ + FAIXAS ELEVADAS)

INSUMOS ASFÁLTICOS (MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO - E 0+0 ATÉ E 0+933)

CBUQ

Espalhamento bota-fora
Sub-base de Rachão

Base BGS
CM-30
RR-1C

Página 6 de 11



Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume c/ 

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Transporte 
(txkm)

Escavação 500,00                   0,26 130,00                          1,30                  169,00                           5,00               845,00            -                      

Lastro de Brita 500,00                   0,20 100,00                          1,30                  130,00                           16,30             2.119,00        -                      

Concreto Armado 500,00                   0,06 30,00                            1,00                  30,00                             7,20               -                       518,40           

130,00                  m³ Bota-fora 5,00 km 845,00            m³xkm

169,00                  m³ Brita 16,30 km 2.119,00        m³xkm

100,00                  m³ Concreto Usinado 7,20 km 518,40            txkm

500,00                  m²

Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume c/ 

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Transporte 
(txkm)

Escavação 1.600,00                0,26 416,00                          1,30                  540,80                           5,00               2.704,00        -                      

Base de Brita 1.600,00                0,15 240,00                          1,30                  312,00                           16,30             5.085,60        -                      

Lastro de Areia 1.600,00                0,05 80,00                            1,30                  104,00                           16,30             1.695,20        -                      

Blocos intertravados 1.600,00                0,06 -                                     -                         -                                      6,30               -                       1.451,52        
Obs: a execução do lastro de areia, bem como o insumo, já está computada na composição SINAPI 92396.

416,00                  m³ Bota-fora 5,00 km 2.704,00        m³xkm

540,80                  m³ Brita 16,30 km 5.085,60        m³xkm

240,00                  m³ Areia 16,30 km 1.695,20        m³xkm

1.600,00              m² Blocos 6,30 km 1.451,52        txkm

Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume c/ 

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Transporte 
(txkm)

Escavação 350,00                   0,20 70,00                            1,30                  91,00                             5,00               455,00            -                      

Base de Brita 350,00                   0,20 70,00                            1,30                  91,00                             16,30             1.483,30        -                      

70,00                    m³ Bota-fora 5,00 km 455,00            m³xkm

91,00                    m³ Brita 16,30 km 1.483,30        m³xkm

70,00                    m³

Santa Maria, janeiro de 2024.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PASSEIO PÚBLICO

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA VENÂNCIO AIRES
TRECHO ENTRE AV. MAESTRO ROBERTO BARBOSA RIBAS E AV. BORGES DE MEDEIROS

RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO - CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)

Camadas do PASSEIO
Concreto Armado 0,06 metro

Lastro de Brita 0,20 metro

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Escavação

Espalhamento bota-fora

Concreto Armado

Lastro de Brita 

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Escavação

Espalhamento bota-fora

RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO - BLOCOS INTERTRAVADOS (20 X 10 X 6 CM)

Camadas do PASSEIO

Blocos intertravados 0,06 metro

Lastro de Areia 0,05 metro

Base de Brita 0,15 metro

Base de Brita 

Blocos intertravados

RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO - BASALTO IRREGULAR COM REAPROVEITAMENTO

0,20 metroBase de Brita 

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Escavação

Espalhamento bota-fora

Base de Brita 
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BL 
Nº

Tipo de caixa H caixa
(m)

Trecho rede H Montante
(m)

 H Jusante
(m)

H médio
(m)

DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 DN 1000 Área 
(m²)

Área 
(m²)

Largura
 (m)

Vol. 
(m³)

Área 
(m²)

H
 (m)

Vol. 
(m³)

DN
 (mm)

Área Tubo
 (m²)

Vol. Tubo 
(m³)

Reaterro
 (m³)

Concreto Simples
(m³)

Empolamento
Material c/ 

empolamento 
(m³)

DMT 
Considerada

 (Km)

Transporte
 (m³ x Km)

Empolamento 
x Contração

Material c/ 
empolamento

 (m³)

DMT 
Considerada

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

Empolamento
Material c/ 

empolamento 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

2 1 1,50 BL 02 - BL 01 1,50 1,50 1,50 80,00                  240,00                  192,00               1,70                   217,60                136,00                0,10                       13,60              400 0,1257 10,06                  193,94                  -                                 1,30 282,88                   5,00 1.414,40             1,46 283,15                  16,30 4.615,35              1,30 17,68                     16,30 288,18                   

1 1 1,50 BL 02 - BL 01 0,00 0,00 0,00 -                             -                          -                         -                          -                           0,10                       -                       400 0,1257 -                           -                            -                                 1,30 -                             5,00 -                           1,46 -                             16,30 -                            1,30 -                             16,30 -                             

- 1 2,00 VÁRIOS 2,00 2,00 2,00 200,00               800,00                  480,00               1,70                   714,00                340,00                0,10                       34,00              400 0,1257 25,14                  654,86                  -                                 1,30 928,20                   5,00 4.641,00             1,46 956,10                  16,30 15.584,43            1,30 44,20                     16,30 720,46                   

TOTAL 280,00               -                          -                          -                          -                          1.040,00               672,00               931,60                476,00                47,60              35,20                  848,80                  -                                 1.211,08               6.055,40             1.239,25               20.199,78            61,88                    1.008,64               

Santa Maria, janeiro de 2024.

CAIXA TIPO 1
 1,2 x 0,8

10 1,5 x 1,1 x h 21,00 15,80 110,40 34,65 1,30 45,05 5,00 225,25 1,65 1,30 2,15 16,30 35,05 16,50 34,65 20,16 14,49 1,46 21,16 16,30 344,91

CAIXA TIPO 2
 1,2 x 1,4

0 1,5 x 1,7 x h 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 5,00 0,00 0,00 1,30 0,00 16,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 16,30 0,00

CAIXA TIPO 3
 1,4 x 1,7

0 1,7 x 2,0 x h 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 5,00 0,00 0,00 1,30 0,00 16,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 16,30 0,00

Obs.: o serviço e o insumo do lastro de brita das caixas de drenagem estão computados diretamente nas composições próprias.

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA VENÂNCIO AIRES - TRECHO ENTRE AV. MAESTRO ROBERTO BARBOSA RIBAS E AV. BORGES DE MEDEIROS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM

PV (H m) Extensão (m) Escoramento
 de vala

Proteção com 
tela h = 1,20

Escavação TRANSPORTE – LASTROTRANSPORTE – BOTA FORA TRANSPORTE – REATERRO

Bocas de Lobo e Caixas

Caixas de Drenagem Escavação - Bota fora Lastro
h = 10 cm

Regularização
de vala 

Reaterro

Regularização 
de vala

Lastro Reaterro
= (escavação vala - lastro - tubo - envelopamento)

 Envelopamento

Escavação 
(m³)

Empolamento
Material 
Escavado 
empolado 

DMT 
Considerada

(Km)

Transporte 
(m³ x km)

Volume 
(m³)

Item Nº 
Estimado

Dimensões 
Escavação

(m)

Altura total (h) 
(m)

Altura 
alvenaria 

(m)

Proteção 
com tela

(m²)

Desconto da 
caixa 
(m³)

Reaterro 
(m³)

Empolamento x 
Contração

Reaterro 
empolado 

(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

Empolamento
Volume lastro 

empolado 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

Área 
(m²)

Volume 
escavado 

(m³)

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Eng. Civil - CREA/RS 187.209

Matrícula PMSM 18388

TOTAL 110,40 34,65 45,05 225,25 2,15 35,05 16,50 34,65 14,49 21,16 344,91

Página 8 de 11



Faixa de pedestres 1,60 m² 290,00 464,00 m² A-32b - Passagem de pedestres 0,203 m² 6,00 1,22 m²

Legenda "PARE" 2,00 m² 8,00 16,00 m² A-32b - Passagem de escolares 0,203 m² 2,00 0,41 m²

Legenda "ESCOLA" 2,00 m² 2,00 4,00 m² A-32b - Faixa elevada 0,380 m² 2,00 0,76 m²

Legenda de seta indicativa 2,00 m² 19,00 38,00 m²
A-18 - Lombada com seta à 
esquerda

0,380 m² 8,00 3,04 m²

Legenda de velocidade máxima 2,00 m² 2,00 4,00 m²

Símbolo de "dê a preferência" 6,40 m² 2,00 12,80 m²

Meios-fios 0,30 m² 3300,00 990,00 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 40,00 8,00 m² R-1 - Parada obrigatória 0,302 m² 20,00 6,04 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m² 720,00 72,00 m² R-6c - Proibido parar e estacionar 0,196 m² 19,00 3,73 m²

Faixa de retenção 1,80 m² 170,00 306,00 m² R-19 - Vel. permitida 30 km/h 0,196 m² 4,00 0,79 m²

Faixa elevada - setas 0,36 m² 10,00 3,60 m² R-19 - Vel. permitida 40 km/h 0,196 m² 9,00 1,77 m²

1918,40 m² R-2 - Dê a preferência 0,244 m² 1,00 0,24 m²

R-26 - Siga em frente 0,196 m² 1,00 0,20 m²

R-24b - Passagem obrigatória 0,196 m² 1,00 0,20 m²

A-25b - Conversão obrigatória à 
direita

0,196 m² 2,00 0,39 m²

R-4a - Proibido virar à esquerda 0,196 m² 3,00 0,59 m²

Meios-fios 0,30 m² 3150,00 945,00 m² R-4b - Proibido virar à direita 0,196 m² 3,00 0,59 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 150,00 30,00 m² R-5a - Proibido retornar à esquerda 0,196 m² 1,00 0,20 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m² 1760,00 176,00 m²
R-6B - Estacionamento 
regulamentado (táxi)

0,240 m² 2,00 0,48 m²

1151,00 m²

Placa de rua (logradouro) 0,366 m² 22,00 8,05 m²

Santa Maria, janeiro de 2024.
SAU-26 - Ponto de parada de ônibus 0,240 m² 12,00 2,88 m²

Placas de orientação de destino 3,000 m² 4,00 12,00 m²

122,00 43,58 m²

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

PLACAS DE INDICAÇÃO

ACESSIBILIDADE

105,00 mPISO PODOTÁTIL

TOTAL GERAL DE PLACAS

ÁREA 
UNITÁRIA

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR AMARELA

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

PINTURA NA COR BRANCA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA

TIPO

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA

PINTURA NA COR AMARELA

QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO – SINALIZAÇÃO VIÁRIA

QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL TIPO

ÁREA 
UNITÁRIA

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA VENÂNCIO AIRES
TRECHO ENTRE AV. MAESTRO ROBERTO BARBOSA RIBAS E AV. BORGES DE MEDEIROS
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Santa Maria, janeiro de 2024. 

MATERIAL BRITADO E CBUQ

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT)

Empresa Endereço Distância

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA VENÂNCIO AIRES
TRECHO ENTRE AV. MAESTRO ROBERTO BARBOSA RIBAS E AV. BORGES DE MEDEIROS

Brita Pinhal ESTRADA DO MORRO DO BAÚ – ITAARA/RS 16,30 km

Della Pasqua Britas DISTRITO ESTAÇÃO PINHAL – ITAARA/RS 27,80 km

Cotrel Britagem e Asfalto BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 14,50 km

DMT Considerada (Mediana) 16,30 km

INSUMOS ASFÁLTICOS

Empresa Endereço Distância

SOLOS

Empresa Endereço Distância

Stanguerlin Indústria e Comércio RUA JOSÉ TAVARES - SANTA MARIA/RS 12,10 km

Transportes Tayrone BR 392 – BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 12,20 km

FZ Construções, Comércio e 
Transportes Ltda.

ESTRADA CANABARRO – BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS

REFAP - Refinaria Alberto Pasqualini AV. GETÚLIO VARGAS - CANOAS/RS 286,00 km

DMT Considerada 286,00 km

6,30 km

Concretina Pré-Moldados ESTRADA MUNICIPAL ÂNGELO BERLEZE - SANTA MARIA/RS 10,10 km

ARTEFATOS DE CIMENTO

Empresa Endereço Distância

Supermix AV. GOVERNADOR WALTER JOBIM - SANTA MARIA/RS 2,30 km

Supertex BR 392 - SANTA MARIA/RS 7,20 km

Matrícula PMSM 18388 

Prontomix BR 287 - SANTA MARIA/RS 9,70 km

DMT Considerada (Mediana) 7,20 km

BOTA-FORA DE MATERIAL FRESADO (RAP)

Local Endereço Distância

Secretaria de Município de 
Infraestrutura e Serviços Públicos

AV. NOSSA SENHORA MEDIANEIRA Nº 179 - SANTA MARIA/RS 3,10 km

DMT Considerada 3,10 km

15,10 km

DMT Considerada (Mediana) 12,20 km

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

CONCRETO USINADO

Empresa Endereço Distância

Zocotec DISTRITO INDUSTRIAL - SANTA MARIA/RS 5,00 km

DMT Considerada (Mediana) 6,30 km

Bevilaqua Pré-Moldados BR 392 - SANTA MARIA/RS
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Fonte
Mês de 

referência

Estado / 

Região 1) Unidade
Valor

(R$/Kg)

Valor c/ ICMS, PIS 
e COFINS

(R$/Kg) 
2) 3)

Valor 
Considerado

(R$/Ton)

ANP dez-23 RS Kg 4,21020 5,30586 5.305,86

ANP dez-23 RS Kg 2,37498 2,99304 2.993,04

ANP dez-23 SUL Kg 3,24590 4,09061 4.090,61

ANP dez-23 RS Kg 4,02773 5,07589 5.075,89

Observações:

Santa Maria, janeiro de 2024. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos

3) Determinação do preço de aquisição de insumo asfáltico referencial, conforme Instrução de Serviço nº 6 DNIT SEDE, de 07 de março de 2019, com exceção do BDI, que é 
acrescido posteriormente, em planilha orçamentária:

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA VENÂNCIO AIRES - TRECHO ENTRE AV. 
MAESTRO ROBERTO BARBOSA RIBAS E AV. BORGES DE MEDEIROS

MEMÓRIA DE CÁLCULO – INSUMOS ASFÁLTICOS

Emulsão Asfáltica Modificada por Polímero 
RC-1C-E

Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por 
Polímero CAP 60/85-E

1) Conforme Portaria 1977/2017 - DNIT, §2° Na inexistência de preço de algum produto asfáltico nas unidades da federação, deverão ser utilizados os preços regionais 
disponibilizados pela ANP, adotando-se como referência a localização das refinarias mais próximas à obra.

2) Alíquota ICMS de 17%, conforme legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul. Alíquotas PIS de 0,65% e COFINS de 3%.

Produto

Asfalto Diluído CM-30

Emulsão Asfáltica RR-1C

Página 1 de 11


		2024-01-26T08:33:58-0300
	VICTOR LIPPMANN GASPARETO DA CUNHA:01763003094
	Eu estou aprovando este documento


		2024-01-26T08:34:15-0300
	VICTOR LIPPMANN GASPARETO DA CUNHA:01763003094
	Eu estou aprovando este documento


		2024-01-26T08:34:29-0300
	VICTOR LIPPMANN GASPARETO DA CUNHA:01763003094
	Eu estou aprovando este documento


		2024-01-26T08:34:46-0300
	VICTOR LIPPMANN GASPARETO DA CUNHA:01763003094
	Eu estou aprovando este documento


		2024-01-26T08:34:58-0300
	VICTOR LIPPMANN GASPARETO DA CUNHA:01763003094
	Eu estou aprovando este documento


		2024-01-26T08:35:51-0300
	VICTOR LIPPMANN GASPARETO DA CUNHA:01763003094
	Eu estou aprovando este documento


		2024-01-26T08:36:02-0300
	VICTOR LIPPMANN GASPARETO DA CUNHA:01763003094
	Eu estou aprovando este documento


		2024-02-06T15:45:38-0300
	WAGNER OLIVEIRA DA ROSA:00334788056
	Eu estou aprovando este documento


		2024-02-06T15:46:09-0300
	WAGNER OLIVEIRA DA ROSA:00334788056
	Eu estou aprovando este documento


		2024-02-06T15:46:34-0300
	WAGNER OLIVEIRA DA ROSA:00334788056
	Eu estou aprovando este documento


		2024-02-06T15:47:03-0300
	WAGNER OLIVEIRA DA ROSA:00334788056
	Eu estou aprovando este documento


		2024-02-06T15:47:53-0300
	WAGNER OLIVEIRA DA ROSA:00334788056
	Eu estou aprovando este documento




