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Estudo Tecnico Preliminar 187/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Objeto

Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo da Estrutura Metalica das Escadas e Passarelas, e
atividades correlacionadas a sua construgdo, no Centro Administrativo, da Prefeitura Municipal de Santa Maria, no

Rio Grande do Sul, com area total de 218,50 m2., conforme condi¢fes, quantidades e exigéncias a serem
estabelecidas no Projeto Basico e seus apéndices.

3. Descricdo da necessidade

O Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Santa Maria € composto por uma edificacéo
estruturada em concreto armado, executada em duas etapas. Uma parte mais antiga, de dois pavimentos,
gue envolve a parte mais nova, umatorre de oito pavimentos.

O prédio do Centro Administrativo Municipal (CAM) possui, atualmente, Certificado de Aprovacdo do
seu Plano de Prevencao e Protecdo Contra Incéndio. Todavia, uma série de readequacfes sG0 necessarias
para atender as exigéncias que estdo previstas como medidas de seguranca aos usuarios e a edificagao,
dentre estas obras e benfeitorias necessdrias esta a construcdo de uma escada metalica de emergéncia
externa, a ser construida na fachada leste do prédio, considerada como arota de fuga.

Ou sgja, 0 Plano de Prevencéo e Protecdo Contra Incéndios prevé gque a torre de maltiplos pavimentos
tenha uma escada externa de emergéncia, executada em ago, que recolheria o publico de todos os andares
e descarregaria na &rea externa de estacionamentos, na lateral da parte antiga do prédio. Para transpor a
parte antiga, seria executada uma passarela metalica sobre o telhado e uma segunda escada que ligaria
essa passarela ao estacionamento.

A administracdo da Prefeitura Municipal de Santa Maria (PMSM) tem desenvolvido amplo plano de
adequacdo de suas unidades no que diz respeito ao PPCI dispondo anualmente de parcela especifica de
seu orcamento para em meédio prazo compor todas as suas unidades com o PPCl aprovado e em
funcionamento. Neste ano programamos executar a 4 etapa do PPCI, etapa esta de grande importancia
para 0s usuérios que trata da execu¢do de sua rota de fuga que depende essencialmente da construcéo de
uma escada externa nos termos do disposto no PPCI aprovado e demais normas vigentes.

Cabe lembrar ainda que tal instalacdo estara bem proximo de uma das ruas mais movimentadas de
Santa Maria, Rua Venancio Aires, 0 que nos exige o méximo de cuidado e precaugdes na elaboragdo do
projeto e, posteriormente, na sua execucao.

Além disso, considerando as manifestacdes mensais e as Comunicacdes ao Cliente emitidas pela
Empresa ThyssenKrupp Elevadores (atual TK Elevadores), responsavel pela manutencdo mensal dos
elevadores do Centro Administrativo Municipal, quanto a necessidade de providéncias por parte do
Municipio de melhorias no acesso ao telhado do prédio, para que seja mantida a seguranca dos
funcionérios da empresa, quando do deslocamento pelo telhado para a realizagdo de manutencéo do
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elevador localizado na parte sul do referido prédio, sera construida uma passarela de acesso ao local onde
realiza-se a manutencdo, sobre o telhado. Considera-se, igualmente, a necessidade de garantir a seguranca
aos servidores da Coordenadoria Setorial de Manutengdo do CAM, no deslocamento pelo telhado até o
local onde se encontrainstalado a caixa d &gua do Centro Administrativo Municipal .

Ocorre que no quadro atual de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Santa Maria (PMSM) ndo
detinha profissional com a experiéncia necesséria para desenvolver projeto de tal magnitude, umavez que
a escada devera atender a 8 (0ito) niveis, sendo assim é importante buscar no mercado empresas com
experiéncia no desenvolvimento de projeto. Ademais a elaboracéo interna poderd incorrer em erros de
projetos ou retardamento o que poderd inviabilizar o inicio dos trabalhos ainda este ano que € nossa
intencdo. De maodo, que foi contratada a Fundep — Fundacdo de Desenvolvimento da Pesquisa, com base
no art. 1°, daLei n°8.958, de 20 de Dezembro de 1994, combinado com o inciso XIlII, do art. 24 da Lei
8.666, de 21 de Junho de 1993, e o_Escritério Modelo de Engenharia, que € um projeto de extensiao

registrado na plataforma de projetos da UFSM sob 0 n® 055757 e vinculado a Fundagdo de
Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) através do contrato n® 067/2021, para elaboracdo do
Projeto Estrutural das Escadas e Passarelas metdlicas do Prédio do Centro Administrativo
Municipal.

Realizados os servicos pela FUNDEP, passamos ao processo de construcdo da Escada Externa de
Emergéncia, adjacente ao prédio principal, com fungéo preventiva de seguranca e rota de fuga quando da
ocorréncia de um sinistro de incéndio, pois € uma necessidade antiga e muito importante para a seguranca
dos servidores e visitantes do Centro Administrativo Municipal, situado na Rua Venancio Aires, 2277,
centro de Santa Maria— RS, bem como a passarela de acesso para manutencao dos elevadores e caixas d’

agua.
Destaforma, o prédio, de 8 andares, seré dotado de uma rota de fuga, segura, externamente ao edificio

para evacuacdo das pessoas, quando da ocorréncia de um incéndio ou principio de incéndio, com
presenca de fumaca.

Assim, a obra objetiva dotar o edificio de mais seguranca contra incéndios e atender notificaces do
Corpo de Bombeiro Militar, que foram lavradas quando da realizac&o de vistorias de rotinas no prédio,
uma vez que as escadas internas de seguranca, enclausuradas, existentes no bloco ndo atendem mais as
exigéncias da legislaco.

Assim, a contratacdo de uma empresa para a obra de engenharia para construcdo da Escada Externa
de Emergéncia, do Centro Administrativo Municipal é uma necessidade que se impde.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Superintendéncia de Administracdo Jose Aline Munhoz Walter

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Estes Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo, em consonancia com a legislacdo e normas, que
regulam o processo licitatério e visando a racionalizacdo e a maior efetividade da gestdo e fiscalizagédo
contratual, a contratacdo de uma empresa de engenharia para a obra de construcdo da Escada Externa de
Emergéncia do prédio do Centro Administrativo Municipal, em Santa Maria - RS, deve abranger os seguintes
requisitos basicos:
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Contratacdo de uma empresa especializada e com experiéncia comprovada, mediante a apresentacao de
atestados técnicos operacionais pertinentes e compativeis com a obra, quando da licitacéo;

Exigéncia de garantia de execuc¢édo contratual pela Contratada,

com validade durante a vigéncia do contrato e mais 90 (noventa) dias ap0s o0 seu encerramento, uma vez
gue o Contratante tem responsabilidade solidaria com esses recolhimentos;

Que a Licitante esteja regularmente credenciada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Rio Grande do Sul - RS ao tempo da habilitacao técnica ou na sua regido jurisdicional;

Que apresente atestado de capacidade técnico-operacional, pois o objeto principal da obra é a fabricagéo e
montagem da escada em estrutura metalica. Dai a necessidade de experiéncia prévia nesses servigos. Sao
centenas de elementos que demandam, corte, solda e parafusamento, além da montagem sobre o prédio
existente.

Que a licitagdo seja realizada na modalidade de Concorréncia Publica, nos termos da legislagdo abaixo e

demais condic¢des ao qual o objeto se enquadra.

Balizaram este orcamento as Leis, Normas, Decretos e demais regulamentacdes aplicaveis ao processo de
obtencéo do Preco Global de Referéncia, a seguir:

cODIGO

Lei n°® 13.105/2015

Lei n® 12.309/2010

Lei Federal n° 5.194/66

Lei Federal n° 5.514/77

Lei Federal n° 6.496/77

Lei Federal n° 8.666/93

Lei Federal n® 14.133/2021

Lei n® 12.546 e altera¢gBes posteriores

Legislagdo Trabalhista

TiTULO

Cadigo Processo Civil

Lei de Diretrizes Orcamentarias, referéncia de preco.

Regulamenta o Exercicio Profissional.

Estabelece Normas Regulamentadoras sobre segurancga e Medicina do Tr

Institui a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART

Lei de Licitagcdes e Contratos.

Lei de LicitagBes e Contratos Administrativos.

Lei de desoneracéo da folha de pagamento.

Art. 162 da Consolidagao das Leis do Trabalho — CLT.

Quadro 2 - Decreto
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cODIGO

Decreto n°® 7.983/13

cODIGO

Norma Regulamentadora 04

Norma Regulamentadora 06

Norma Regulamentadora 11

Norma Regulamentadora 18

Norma Regulamentadora 24

Instrugdo Normativa 73/2020

cODIGO

Sumula n® 254/2010

Sumula n°® 258/2010

Estudo Técnico Preliminar 187/2024

TiTULO

Estabelece regras e critérios para elaboracéo do orgamento de referéncia de obra
servi¢os de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgcamentos
Unido, e da outras providéncias.

Quadro 3 - Normas

TiTULO

Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Tre
SESMT

Equipamento de Protecédo Individual — EP

Transporte, Movimentacao, Armazenagem e Manuseio de Materiais.

PCMAT — Condi¢Bes do Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcgéo.

Condicdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho.

Procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de pregos para a a
de bens e contratagdo de servigcos em geral, no &mbito da administracdo publice
direta,

Quadro 4 - Simulas TCU

TiTULO

O IRPJ — Imposto de Renda Pessoa Juridica — e a CSLL — Contribui¢do Social
Lucro Liquido — ndo se consubstanciam em despesa indireta passivel de inclt
taxa de Bonificacbes e Despesas Indiretas — BDI do orgamento-base da licitagé
vista a natureza direta e personalistica desses tributos, que oneram pessoalr
contratado.

As composicbes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e
integram o orgcamento que compde o projeto basico da obra ou servigo de enge
devem constar dos anexos do edital de licitacdo e das propostas das licitante:
podem ser indicados mediante uso da expresséo ‘verba’ ou de unidades genéricas

E dever do gestor exigir apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnice
referente a projeto, execucdo, supervisdo e fiscalizacdo de obras e servi
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Sdmula n° 260/2010 engenharia, com indicacédo do responsavel pela elaboracéo de plantas, orcament
especificagdes técnicas, composicdes de custos unitarios, cronograma fisico finai
outras pecas técnicas.

Quadro 5 - Acérdaos TCU

cODIGO TiTULO

Adocéo de valores referenciais de taxas de beneficios e despesas indiretas — Bl
diferentes tipos de obras e servicos de engenharia e para itens especific
aquisicéo de produtos.

ACORDAO N° 2622/2013 - TCU —
Plenario

Trata-se de obra de engenharia a ser contratada por empreitada por preco global, com prazo determinado, sem
dedicacéo exclusiva de méo de obra;

O prazo de execucdo da obra de 6(seis) meses;

Nao haverd eventual necessidade de transicdo gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas.

Por se tratar de obra de engenharia a melhor solu¢cdo de mercado para a execucao seria ha forma de execuc¢do
indireta mediante a contratac&o, pelo proprio Orgdo, de uma empresa especializada de engenharia, uma vez que
uma execucgdo direta por parte da Instituicdo ndo seria viavel, haja vista ndo estar aparelhada para essa
finalidade, quanto a inexisténcia de profissionais, equipamentos e materiais, cujas aquisicfes teriam que passar
por processos licitatérios especificos, que exigiria uma logistica de operacionalidade complexa e que demandaria
muito tempo. Haveria uma outra solu¢@o de mercado que seria 0 estabelecimento de um acordo de cooperacéo
técnica e financeira ou convénio com um outro Ente Publico estruturado para a execucdo de obras, mas que ndo
foi cogitado em face da possibilidade de se elevar o custo do empreendimento.

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das
condicdes necessarias para a prestacéo do servico como requisito para celebracéo do contrato.

Nao havera deslocamentos e de hospedagem nesta contratagéo.

6. Levantamento de Mercado

O Valor obtido para esta contratagdo corresponde ao Preco Globa de Referéncia previsto no Art 2°,
inciso VI do Decreto 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alteracdes, que estabelece regras e critérios
para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia no ambito da administracéo
publica. Os par@metros adotados para a pesquisa de precos para a formacdo do Preco Global de
Referéncia, sempre que identificada aderéncia das especificacbes dos materiais e servigos e/ou
equipamentos, foram, na ordem a seguir, 0s seguintes:

- Em conformidade com o Art. 3° Cap. Il do Decreto 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alteracdes, 0
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construc&o Civil — SINAPI;

- Em conformidade com o Art. 6°, Cap. Il do mesmo Decreto, uma vez identificada a inviabilidade da
definicdo
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dos custos no SINAPI, por ndo haver aderéncia das especificagbes dos materiais e servicos e
equipamentos com suas Composicdes de Custos Unitarios - CCU, foram empregados dados contidos em
tabela de referéncia formalmente aprovadas por 6rgaos ou entidades da administracéo publica federal,
como exemplo, ORSE, SEINFRA, DNIT, etc,;

« Ainda em conformidade com os mesmos Artigo e Decreto, foram comparados os pregos com cotacoes
junto aos fornecedores da regido de Santa Maria, RS.

METODOLOGIA UTILIZADA PARA OBTENCAO DO PRECO ESTIMADO

O Preco Global de Referéncia e é resultado do somatério dos custos unitarios considerando como
referéncia os relatorios de insumos e composi¢des do SINAPI, conforme a Lei n° 13.043, de 2014 da
Caixa Econémica Federal, e de forma complementar, foram adotadas outras fontes como tabelas de
referéncia formalmente aprovadas por 6rgdos ou entidades da administracéo publica federal prevista na
Instrucdo Normativa n® 73/2020 — SLTI/MPOG, como também sistemas especificos instituidos para o
setor, e ainda, ndo havendo correlacdo de especificacdes técnicas com as composicBes, como Ultima
aternativa, em pesquisa de precos junto aos fornecedores do mercado para cotacdes, conforme
parédmetros descritos no item 4 deste documento. Estdo incluidos no Prego Global de Referéncia, item 7,
deste documento, os seguintes valores:

- daadministracéo local;

- do canteiro de obras;

- da operacdo e manutencdo do canteiro de obras,

- damobilizagcdo e desmobilizagao;

- da documentac&o de projeto de fabricagdo e fornecimento, “data book”, “as built” e “asinstalled”;
- dastaxas diferenciadas de BDI; e

- todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, materiais de consumo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto.

A administracdo local, o canteiro de obras ou instalagdes provisdrias, a operacdo e manutencéo do
canteiro de obras ou instalacdes provisorias e a mobilizagdo e desmobilizagdo, tiveram seus custos
estimados considerando as caracteristicas da obra, a estratégia adotada para a execucgéo, 0 cronograma, a
dispersdo geogréfica das frentes de trabalho, atendendo as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho n° 04, n° 05, N° 06, N° 07, N° 08, N° 09, n° 10, n° 11, n° 15, n° 16, n° 18, n° 21 e n°® 24 e legislacdo
profissional do Sistema CONFEA.

A metodologia de célculo das taxas de BDI respeitou as premissas descritas no Acorddo n° 2.622/2013
TCU — Plen&rio e na Simula n® 253/2010.

Conforme as Simulas n° 254/2010 do TCU, o Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e a
Contribuicéo Socia sobre o Lucro Liquido - CSLL n&o se consubstanciam em despesa indireta passivel
de inclusdo nas taxas de BDI do orcamento base, haja vista a natureza direta e personalistica desses
tributos, que oneram pessoalmente o contratado. Ressalta-se ainda que conforme o Art. 7°, 8 2°, inciso |,
da Lei Complementar n° 116/2003, ndo se incluem na base de calculo do Imposto Sobre Servico de
gualquer natureza o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos servicos. Desta forma, a taxa de

6 de 46



UASG 988841 Estudo Técnico Preliminar 187/2024

ISSfinal a ser incorporada ao BDI resultou em uma taxa diferente daquela pesquisada na prefeitura local,
considerando-se que a suaincidénciaintegral ocorre apenas sobre a méo obra contida nos servicos.

DA PLANILHA ANALITICA

A Planilha Analitica contém as Composicdes de Custos Unitarios (CCU) com a discriminagéo
detalhada dos procedimentos técnicos, da mé&o de obra, dos materiais, dos equipamentos, das quantidades
por unidade de medida, itens sobre os quais, é ainda considerada a incidéncia de taxas e obrigaces
legais, fiscais e trabalhistas de cada servico da planilha orgamentéria, respeitando o descrito no art. 7°, 8
2°,inciso |1, da Lei n° 8.666, de 1993, e alteragdes posteriores (Lei 14.133/2021). As Composi¢des de
Custos Unitérios que compdem a Planilha Analitica sdo instrumentos para elaboracdo do orcamento
estimativo e integram o valor orcado pela Administragdo. Todas as CCU relacionadas nas Planilhas
Sintética e Analitica sdo identificadas conforme estabel ecido no Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013.

JUSTIFICATIVA DA METODOLOGIA UTILIZADA PARA OBTENCAO DO
PRECO

O Preco Global de Referéncia para execugdo dos servicos que compdem o objeto desta contratagdo foi
obtido em conformidade com o Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, eainda o Art. 23°, 82°, 1, 11, e,
§ 3° dalLe n°14.133 de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos, portanto,
seguindo o cumprimento da metodol ogia normativa para a obtencdo do Custo Previsto. Desta forma cabe
apontar que o Preco Global de Referéncia é resultado do somatério dos custos unitérios considerando
como referéncia os relatérios de insumos e composi¢oes do SINAPI, conforme a Lei n° 13.043, de 2014
da Caixa Econdmica Federal, com base em SETEMBRO de 2023, refletidos a localidade de Porto Alegre
- RS. De forma complementar, e também outros sistemas especificos instituidos para o setor, como
ORSE, EMOP, SICRO 3, SBC, e FDE. Permanecendo a falta de correlagdo entre as especificacbes
técnicas e as composi¢es de custos unité&rios - CCU, como Ultima alternativa, foi comparado e
acondicionado a pesquisa de pregos junto aos fornecedores do mercado local através de cotacOes
devidamente arquivadas.

PRECO GLOBAL DE REFERENCIA

O Preco Global de Referéncia, conforme Inciso VI, Art. 2° do Decreto 7.983 de 8 de abril de
2013, para a execucdo do objeto desta licitacdo é de R$ 1.458.735,22 (um milhdo, quatrocentos e
cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos). O valor do item
acima € o Prego Global Maximo que devera ser admitido pela Administragdo publica para a
execucdo integral dos servicos para a licitagdo em apreco. Esse prego deverd ser considerado
como o valor orgado pela Administragcéo para os efeitos do Art. 48 da Lei n° 8.666, de 1993, e
alteracOes posteriores, do Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, e da Siumula n°® 259/2010, do
TCU.

Aplicacdo da Tabela Desonerada (Deson) — Cllculo de ISS

Para a parcela desonerada admitiu-se a incidéncia do |SS sobre 30,48 % do custo direto da
mé&o de obra, conforme fora demonstrado na planilha orcamentaria do objeto, o qual ira incidir
sobre o preco de venda para os servi¢os constituintes (base de célculo do imposto é o prego total
dos servicos, sendo excluido somente o fornecimento de materiais) a serem empregados. Nesse
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sentido, seguiu-se o que prescreve o livro OrientagOes para Elaboracdo de Planilhas
Orcamentarias de Obras Publicas, do Tribunal de Contas da Uni&o (TCU), de publicagdo no ano
de 2014, tratando, especificadamente do demonstrativo de célculo da aliquota de ISS a ser
aplicado no custo (pagina n® 90 da cartilha).

Para isso, segregaram-se 0s insumos (méao de obra, materiais, equipamentos e outras despesas) e
agrupou-se por tipo, obtendo-se a tabela abaixo:

TIPO DE INSUMO PRECOS PARCIAIS (%)
Mé&o de obra R$ 344.355,43 30,48
Equipamentos R$ 83.428,42 7,38
Materiais R$ 649.147,67 57,45
Outros R$ 52.937,33 4,69
Total geral R$ 1.129.868,85 100,00

Tabela 1 — Agrupamento por tipo de insumos para determinacdo da aliquota média de ISS para o valor
desonerado desconsiderando o percentual de BDI — Encargos Sociais da m&o de obra: desonerada.

Conforme citado anteriormente, alegislacdo municipal de Santa Maria prevé uma aliquota de ISS de
3,50 % (LC n° 28), a incidir sobre o valor total da fatura, descontando os materiais aplicados nos
servicos, a aiguota efetiva do citado imposto sera de:

ISS=3,50% x (1-57,45%) = 1,49 %

Assim a aliquota de ISS a ser utilizada na composi¢éo do BDI do objeto, para a tributacdo desonerada
serd de 1,49%.

Aplicacdo da Tabela Ndo Desonerada (NDeson) — Calculo de ISS

Admitindo os mesmos conceitos de célculos efetuados para a tributacdo desonerada, temos para
o valor ndo desonerado:

TIPO DE INSUMO PRECOS PARCIAIS (%)

M&o deobra R$ 398.809,75 33,67
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Equipamentos R$ 83.428,56 7,04
Materiais R$ 649.147,67 54,80

Outros R$53.121,22 4,48
Total geral R$ 1.184.507,20 100,00

Tabela 2 — Agrupamento por tipo de insumos para determinacdo da aliquota média de ISS para o valor Nao
desonerado desconsiderando o percentual de BDI — Encargos Sociais da mé&o de obra: N&o desonerada.

1SS = 3,50 % x (1 — 54,80 %) = 1,58 %

Assim a aliguota de ISS a ser utilizada na composicdo do BDI do objeto, para a tributacdo nao
desonerada sera de 1,58%.

Despesa Financeira (DF)

O célculo das despesas financeiras leva em consideracdo, especialmente, o prazo médio de financiamento da obra.
Conceitualmente, a apurag&o desse prazo médio esta relacionada com o CiclO financeiro corresponde ao intervalo
de tempo resultante da defasagem entre a data dos desembolsos financeiros e a data das
receitas correspondentes, sendo considerado o periodo em gue efetivamente a empresa tera que
financiar as suas atividades operacionais, como estocagem, producdo, pagamento aos
fornecedores, medicéo dos servicos e recebimento das receitas.

Como exemplo de estimativa do periodo médio entre a data dos efetivos desembol sos financeiros e a do recebimento das receitas
correspondentes, citam-se os prazos médios adotados no relatério que antecede o Acdrddo 2.369/2011-TCU-Plenario como
referenciais para o calculo da taxa de despesas financeiras do BDI de obras publicas:

Para definicdo da taxa minima, adotou-se o prazo de até 11 dias Uteis entre a data média de desembolso e a do respectivo
pagamento. Foram adotados os prazos entre 12 e 22 dias (teis e entre 23 e 33 dias Uteis, respectivamente, para os valores das
taxas médios e maximos. Os 11 dias Uteis equivalem a 15 dias corridos, os 22 dias Uteis a 30 dias corridos e os 33 dias Uteis a 45
dias corridos, sendo que esse Ultimo valor corresponde aproximadamente aos 30 dias par a pagamento de obrigacfes previstos
no art. 40, inciso X1V, da L ei 8.666/1993, contados a partir da data final do periodo de adimplemento da parcela.(grifo nosso)

O Acdrdéo 2.369/2011-TCU - Plenario, por exemplo, considerou a seguinte expressdo matemética para o calculo das despesas
financeiras:

. TaxaSelic
100

)DU."EZ

Df:(l

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

DU = Dias (teis.
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Para o presente orgcamento adotaremos a TAXA SELIC vigente no més de confecgéio do orgamento base da licitagdo, extraido do
pagina do Banco Central definido pelo COPOM, e os dias Uteis para aplicagdo na formula acima apresentada utilizaremos os 33
dias tteis citados no Acorddo TCU.

Taxa SELIC : 11,25% - Taxa Bésica de juros para o més de fevereiro de 2024, se¢do n° 260 conforme histérico fixadas pelo
COPOM (disponivel em https://www.bch.gov.br/control einflacao/historicotaxasjuros; acesso em 08.01.2024 as 13:33 h). Nota:
Como ainda ndo ha o fechamento do més de referéncia, fora adotado a META SELIC estipulada pela comissio (COPOM).

11.75 )33."51

=2 =1014%
100 | S

Df:(l+

1.

QUADRO RESUMO — PERCENTUAISADOTADOS PARA COMPOSICAO DO

BDI
ITEM DISCRIMINACAO TAXASA CONSIDERAR NO BDI (%)

1 Administracéo Central 4,00 %

2 Contingéncias/Taxa de risco 1,27%

3 Seguro 0,40%

4 Garantia 0,40%

5 Custo financeiro 1,014%

6 Tributos (federais/municipais) |5,23% (N&o Deson) ou 9,64%(Deson)

7 Lucr_o_, Refnuneragéo ou 8,96%

Bonificagdo

Quadro 6: Resumo das taxas que compde o Beneficio e Despesas Indiretas (BDI). Fonte: do
autor com base no Acoérdéo 2622/2013 TCU.

A equacdo descrita abaixo e adotada no referido processo (equagdo 1), foi extraida dos Acérdéos de referéncia (2622/2013 e
2.369/2011 ambos do TCU).

(1+(AC+R+S+G))X(1+DF)X(1+L)

BDI = -1
1-T
ou
BDI| = [ (1+(AC/100+R!100+sr1001+(GT/:10c€])0);X(1+DF/100)X(1+L/100) _1‘00i| X 100
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Aplicando os percentuais adotados e calculados na equagdo acima, obtemos para a méao de
obra Ndo Desonerada (NDeson) um percentual de BDI de 23,19% com preco de venda de R$
1.458.735,22 e para a méo de obra Desonerada (Deson) um percentual de BDI de 29,20% com
preco de venda de R$ 1.459.635,10. A diferenca (NaoDeson) - (Deson) = R$ 899,88 (oitocentos
e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), configurando-se como opgao mais vantajosa
para a administracdo, a tabela NAO DESONERADA na elaboracdo do orcamento referencial e
composicdo do BDI.

1.
REGIME DE TRIBUTACAO (BDI)

Em atendimento ao inciso Il do Parecer n° 044/2019/DECOR/CGU/AGU (NUP
25000.183662/2018- 74, Seq. 16), na formac&o do preco global de referéncia, art. 2°, VI, do
Decreto n°® 7.983, de 2013, para obtenc&o do valor mais vantajoso para a administracao, foi
efetuado o célculo comparativo abaixo entre a mdo de obra desonerada e ndo desonerada, para a
escolha do regime de tributac&o disponivel. Abaixo segue trecho importante do referido parecer:

“| - E de cada empresa a responsabilidade pela cotacéo correta dos encargos tributarios, devendo o setor
responsavel da Administracdo Publica aplicar a legislacdo vigente e analisar a adequacdo dos encargos
previstos, quando da analise das propostas apresentadas na licitacéo.

Il - Na fase preparatéria da licitagdo, ao fazer uma estimativa de custos, a Administracdo devera
confeccionar orcamento de referéncia, no qual consideraré o regime tributario que lhe for mais vantajoso,
embora os licitantes possam elaborar suas planilhas de custos e formacéo de pregos com observancia do
regime tributério a que se sujeitam. “ .

Assim, necessariamente o projeto devera declarar se a atividade a ser contratada se encontra
entre os itens acima mencionados da Classificagdo Nacional de Atividades Econdémicas - CNAE
parafins de utilizagéo das tabel as desoneradas.

No caso concreto, é necessario que 0 6rgdo cumpra as recomendagdes acima, no sentido de
gue (1) o edital apresenta apenas um Unico orcamento base que serd utilizado como critério de
adjudicacdo e (2) que contém declaracéo de que esse or¢camento aplica o regime tributario mais
favor&vel a Administracéo a partir do tipo de empreendimento que sera executado, motivo pelo
gual ndo se faz qualquer ressalva - orgamento n&o desonerado.

1.
CONSIDERACOESFINAIS

Através dos calculos apresentados acima além de planilhas auxiliares e complementares, todos
norteados pela legislagdo vigente, este Escritorio Modelo de Engenharia, da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM) apresenta o preco referencial final que terd o objeto da futura
licitagdo para a construg@o da escada metdlica externa no Centro Administrativo Municipa de
Santa Maria em atendimento ao Plano de Protegdo Contra Incéndio da edificagéo:

Vaor Global de Referencia:
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R$ 1.458.735,22 (um milh&o, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e
cinco reais e vinte e dois centavos).

Bases referenciais utilizadas para composi¢éo do orcamento-base:

SINAPI (12/2023), ORSE (12/2023), EMOP (12/2023), SICRO 3 (10/2023), CPOS
JCDHU (11/2023), SBC (02/2024), e FDE (01/2024).

Regime de tributacdo:

Encargos da méo de obra ndo desonerada.

Prazo de execucao:

180 (cento e oitenta) dias corridos a contar da data de assinatura da Ordem de Servico.

7. Descricao da solucao como um todo

A contratacdo da empresa de engenharia para execucédo da Estrutura Metélica das Escadas e Passarelas no Centro
Administrativo da Prefeitura Municipal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é um projeto que visa proporcionar um ambiente
seguro, funcional e esteticamente harmonioso. Aqui estd uma descri¢do da solu¢do como um todo:

1.

Analise e Planejamento: A empresa de engenharia realizard uma anélise detalhada do projeto bésico e seus apéndices,
compreendendo as especificagOes técnicas, quantidades e exigéncias relacionadas a constru¢do da estrutura metélica das
escadas e passarelas.

2.

Engenharia e Projeto: Com base nas informacgdes fornecidas no projeto basico, a empresa desenvolvera os projetos
detalhados da estrutura metdlica, levando em consideracdo as normas técnicas e regulamentacdes vigentes, bem como as
caracteristicas especificas do local e do terreno.

3.

Fabricacdo e Aquisicdo de Materiais: A empresa sera responsavel pela fabricagdo ou aquisi¢do dos materiais
necessarios para a construcdo da estrutura metalica, garantindo a qualidade, durabilidade e adequacdo dos materiais as
especificagdes do projeto.

4,

Execucdo da Construcao: A execugdo da construcdo compreenderd todas as etapas necessarias para a montagem e
instalagdo da estrutura metdalica das escadas e passarelas, incluindo preparagdo do terreno, fundagdes, montagem das
pecas metdlicas, soldagem, acabamento e pintura.

5.
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Controle de Qualidade: Durante todas as fases do projeto, serdo realizados controles de qualidade rigorosos para
garantir a conformidade com as especifica¢des técnicas, seguranca estrutural e durabilidade da obra.

6.

Seguranca e Normas Regulamentares: A empresa seguird todas as normas e regulamentacdes de seguranga vigentes,
implementando medidas de prevencédo de acidentes e protecdo dos trabalhadores durante a execucédo da obra.

7.

Prazo e Orcamento: A execucdo da obra serd planejada de forma a cumprir os prazos estabelecidos no contrato,
garantindo a entrega dentro do cronograma previsto. Além disso, a empresa realizard um controle financeiro eficiente
para garantir o cumprimento do orcamento estabelecido.

8.

Acompanhamento e Entrega: Durante todo o processo, a empresa de engenharia realizard um acompanhamento
constante da obra, fornecendo relatérios de progresso e garantindo a comunicagdo transparente com a Prefeitura
Municipal de Santa Maria. A entrega final sera realizada ap6s a concluséo e aprovacao de todas as etapas da construgdo.

Em resumo, a contratacdo da empresa de engenharia para execucao da Estrutura Metalica das Escadas e Passarelas no Centro
Administrativo representa um compromisso com a qualidade, seguranca e eficiéncia na construgdo de infraestruturas publicas,
visando atender as necessidades da comunidade e promover o desenvolvimento local.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A Estrutura Metalica das Escadas e Passarelas, e atividades correlacionadas a sua construgdo, no Centro

Administrativo, da Prefeitura Municipal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com areatotal de 218,50 m2.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.458.735,22

Valor (R$): 1.458.735,22

10. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao
JUSTIFICATIVAS PARA O NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

Por se tratar de uma obra caracterizada pela construcdo escadas e passarelas, que
serdo localizadas préximas uma da outra, a principio poderia se pensar em dividir a
contratacdo em 2(dois) itens para empresas diferentes ou para uma mesma empresa
(conforme o resultado do processo licitatério), o que possibilitaria, em tese, haver
celeridade na execucdo, competitividade no certame e outras supostas vantagens,
teoricamente, sem perda da qualidade técnica.

No entanto haveria reconhecidamente per da da economia em escala, pelos motivos
abaixo listados, o que desaconselharia a decisdo de par celamento:

13 de 46



UASG 988841 Estudo Técnico Preliminar 187/2024

« multiplicacdo da méo-de-obra, uma vez que € possivel a utilizacdo dos
mesmos profissionais na construcdo das duas escadas, de forma escal onada;

« duplicacéo de canteiro de obras, inclusive com ampliac8o de areas necessérias
de apoio, o que ndo éfactivel;

o duplicacdo de instalacbBes fisicas para escritorio para administracdo e
fiscalizacdo, almoxarifado, sanitarios, vestiério e refeitorio para os operérios e
outros espacos em duplicidade;

« duplicacdo do fornecimento e instalacéo de placa metdlica alusivaaobra;

o duplicacdo do processo de administracdo e fiscalizacdo por parte do
Municipio, em vez de simplificé-lo;

« diminuicdo da possibilidade de contar com uma construtora, de porte técnico,
operacional e financeiro mais importante, que, conforme tem sido demonstrado
ao longo dos anos, ird assegurar a Administracdo mais seguranca, no se refere a
gualidade dos trabalhos e o cumprimento dos prazos,

« duplicacdo do pessoal técnico-administrativo local;

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o h& contratacdo correlata.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo pretendida consta do Plangjamento e Gerenciamento de ContratacGes para 0 exercicio
de 2023 e 2024.

13. Resumo das caract. Fisicas da Obra
Definices
1.

CONTRATANTE: PrefeituraMunicipal de Santa Maria.

2.

FISCALIZACAO: Pessoa e/ou organizacdo indicada pela CONTRATANTE para inspecionar o
fornecimento, conferir a matéria prima, o produto acabado, o processo de fabricagéo, acompanhar o curso da
fabricac8o e da montagem, bem como verificagdo dos desenhos do Projeto Estrutural e Especificacdo
Técnica, no sentido de verificar o atendimento ao especificado nos documentos do projeto.

3.

CONTRATADA: Empresa encarregada do fornecimento, fabricagdo e montagem das estruturas de aco e
Seus acessorios, bem como encarregada pela execucdo global da obra, incluindo as fundagdes, os elementos
estruturais em concreto armado, 0 processo quimico de galvanizacdo a quente e a pintura de protegao
passiva ao fogo das estruturas em ago, mantendo contrato de execucdo da obracom a CONTRATANTE.
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4.

PROJETISTA: Orgdo responsavel pela elaboraco do Projeto Estrutural e Especificacbes Técnicas,
representado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), através do Projeto de Extensdo
Universitéria n° 055757 — Escritério Modelo de Engenharia, vinculado a Fundagcdo de Desenvolvimento da
Pesquisa (FUNDEP), através do contrato n° 067/2021.

5.

Projeto Estrutural e Legisacao

6.

Como premissas de projeto, as escadas e passarelas metélicas foram projetadas considerando uma Vida Util
de Projeto (VUP) para o Sistema Estrutural de, no minimo, 50 anos e para o Sistema de Pintura de, no
minimo, 08 anos, tendo por base a ABNT NBR 15575-1, ja que ndo existe uma norma técnica especifica
para edificaces publicas. Considerou-se a realizacdo de inspecdes e manutencdes rotineiras ou preventivas
em intervalos de tempo n&o superiores a 02 (dois) anos e de inspecdes e manutencBes corretivas sempre que
se constatar alguma inconformidade técnica que possa vir a prejudicar as caracteristicas e perfeito
funcionamento dos sistemas. As inspegdes e manutengdes periddicas rotineiras, preventivas ou corretivas,
devem seguir as recomendacfes da ABNT NBR 5674 e da ABNT NBR 14037, para que todos os elementos
e componentes dos sistemas possam conservar suas caracteristicas e seu perfeito funcionamento durante a
VUP.

7.

Para fins de futura emissdo do Alvara de Prevencao e Protegdo Contra Incéndios (APPCI), foi considerado
gue o local de implantac&o da estrutura auto-portante da “ Escada Principal” e “Passarela Principal”, formada
por componentes e elementos metdlicos, deve atender a Resolugdo Técnica CBMRS N©11/2016 — Parte 01,
gue trata de Saidas de Emergéncia, Item 5.7.12, onde determina que escada aberta externa devera cumprir,
dentre outros quesitos: (a) ter seu acesso provido de porta corta-fogo com resisténcia minima de 90 minutos
(P-90); (d) a parede da fachada adjacente a escada aberta devera ter resisténcia ao fogo minima de 120
minutos; (€) toda abertura desprotegida do proprio prédio acima ou a frente da escada devera estar a uma
distancia minima de 3 m quando a altura da edificagdo for inferior ou igual a 12 m, e a uma distancia
minima de 8 m quando a altura da edificacdo for superior a 12 m. N&o serdo permitidas aberturas situadas
abaixo da projecéo horizontal das escadas; (f) a distancia minima do paramento externo da escada aberta até
o limite de outra edificacdo no mesmo terreno ou da divisdo com o lote lindeiro, ser4 de 5,00 m, até a
entrada em vigor de Resolucdo Técnica do CBMRS especifica; (g) a estrutura portante da escada aberta
externa devera ser construida de material incombustivel, classe |, conforme a Instru¢do Técnica n.° 10/2011,
Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de S&o Paulo, até a entrada em vigor de Resolucdo
Técnica especifica do CBMRS, com resisténcia ao fogo minima de 120 minutos; (h) na existéncia de shafts,
dutos ou outras aberturas verticais que tangenciem a projecéo da escada aberta externa, tais aberturas
dever&o ser delimitadas por paredes com resisténcia ao fogo minima de 120 minutos; (i) sobre a projecéo
horizontal das escadas ndo sera permitida a presenca de estruturas que possam cair na ocorréncia de sinistro,
tais como os aparelhos de ar condicionado ou floreiras, bem como elementos que possam se desprender da
fachada; (k) a escada aberta externa deverater, no minimo, dois lados abertos, totalizando, pelo menos, 50%
do perimetro da escada.

8.

Ainda, foi considerado para fins de futura emissdo do Alvara de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndios
(APPCI), que o local de implantacdo da estrutura auto-portante da “Escada Secundarid’ e “Passarela
Secundéria’, formada por componentes e elementos metalicos, ndo atende aos critérios de isolamento de
risco da Resolucéo Técnica CBMRS N°11/2016 — Parte 01, que trata de Saidas de Emergéncia, Item 5.7.12,
onde determina que escada aberta externa devera cumprir, dentre outros quesitos: (f) a distancia minima do
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paramento externo da escada aberta até o limite de outra edificacdo no mesmo terreno ou da divisdo com o
lote lindeiro, serd de 5,00 m, até a entrada em vigor de Resolucdo Técnica do CBMRS especifica; (g) a
estrutura portante da escada aberta externa devera ser construida de material incombustivel, classe I,
conforme a Instrugéo Técnica n.° 10/2011, Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de S&o Paulo,
até a entrada em vigor de Resolug&o Técnica especificado CBMRS, com resisténcia ao fogo minima de 120
minutos;, de modo que estes componentes e elementos metélicos deverdo receber uma pintura com tinta
intumescente para protecdo ao fogo dos elementos estruturais, considerando um Tempo Requerido de
Resisténcia ao Fogo (TRRF) de 120 minutos.

9.

As escadas e as passarel as foram projetadas em estrutura de aco, do tipo ASTM A36, com parafusos do tipo
ASTM A325, soldas do tipo filete com eletrodos E70XX. Os elementos em ago, por solicitacdo da
fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Santa Maria, foram considerados submetidos a um processo quimico
de galvanizacdo a quente, parafins de protecdo passiva contra corrosao atmosférica.

10.

As fundacbes foram projetadas em estacas escavadas, tipo broca, moldadas in loco, com resisténcia
caracteristica a compressdo de 20 MPa, circulares de 25 cm de didmetro, de escavagdo com maquineta
manual, e sobre as mesmas blocos de coroamento em concreto moldado in loco, com resisténcia
caracteristica a compressdo de 30 M Pa, armados com agos CA-50 e CA-60, do tipo vergalhdo.

11.

A ligacdo dos blocos de coroamento com a estrutura metélica se d& por meio de chumbadores e placas de
base, ambos produzidos em ago ASTM A36 e também galvanizados a quente.

12.

O projeto estrutural foi desenvolvido com um total de 39 pranchas, sendo essas rel acionadas:
13.

EST 01/30 — Plantas baixas dos pavimentos.

14.

EST 02/30 — Plantas baixas dos pavimentos. Elevacdo lateral da escada principal.

15.

EST 03/30 — Elevacéo frontal das escadas e passarela. Elevacdo lateral da escada de saida.
16.

EST 04/30 — Guarda-corpo da escada de saida.

17.

EST 05/30 — Guarda-corpo da escada principal.

18.

EST 06/30 — Guarda-corpo da escada principal e da passarela secundéria.

19.

EST 07/30 — Detalhamento dos lances e patamares da escada principal.
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20.

EST 08/30 - Detalhamento dos patamares da escada principal.

21.

EST 09/30 - Detalhamento dos lances e patamares da escada de saida.
22,

EST 10/30 - Detalhamento dos lances e patamares da escada de saida.
23

EST 11/30 — Detalhamento dos pilares P1 e P2. Detalhamento dos chumbadores.
24,

EST 12/30 — Detalhamento do pilar P5.

25.

EST 13/30 - Detalhamento do pilar P6.

26.

EST 14/30 - Detalhamento do pilar P4.

27.

EST 15/30 - Detalhamento do pilar P8.

28.

EST 16/30 - Detalhamento dos pilares P9, P11, P12, P15 e P16.

29.

EST 17/30 - Detalhamento dos pilares P10, P13 e P14.

30.

EST 18/30 - Detalhamento do pilar P3.

31.

EST 19/30 - Detalhamento do pilar P7.

32.

EST 20/30 - Detalhamento do pilar P2.

33.

EST 21/30 — Passarela principal. Detalhamento dos contraventamentos horizontais, laterais e perfis de apoio
inferiores.

34.
EST 22/30 — Detalhamento das trelicas laterais da passarela.

35.
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EST 23/30 — Detalhamento das trelicas laterais da passarela.
36.

EST 24/30 — Detalhamento do piso da passarela.

37.

EST 25/30 — Detalhamento da passarela 2.

38.

EST 26/30 — Detalhamento do guarda-corpo da escada principal. Detalhamento do guarda-corpo da
passarela 2.

39.
EST 27/30 — Detalhamento do guarda-corpo da escada de saida.
40.

EST 28/30 — Detalhamento do guarda-corpo da escada principal. Detalhamento do guarda-corpo da
passarela 2.

41.

EST 29/30 - Detalhamento do guarda-corpo da escada principal. Detalhamento do guarda-corpo da passarela
2.

42,
EST 30/30 - Detalhamento das vigas de transi¢&o.
43.

CONC 01/03 — Planta de locacdo dos blocos de fundacdo. Planta de locagdo dos chumbadores.
Detalhamento das estacas.

44,
CONC 02/03 — Detalhamento dos blocos e pilares de concreto.
45.

CONC 03/03 — Detalhe de acabamento dos blocos de fundagcdo — Escada de saida. Detalhamento da
caobertura no entorno dos pilares metélicos.

46.

PAS 01/03 — Detalhamento das passarel as de manutencao dos ar-condicionados. Pavimentos 5°, 6°, 7° e 8°.
47.

PAS 02/03 - Detalhamento das passarel as de manutencdo dos ar-condicionados. 4° Pavimento.

48.

PAS 03/03 - Detalhamento das passarel as de manutencdo dos ar-condicionados. 4° Pavimento.

49,

MET 01/03 — Vista superior. Corte 1-1. Passarela metdlica de manutengéo da cobertura.
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50.

MET 02/03 - Cortes 2-2, 3-3 e 4-4. Detalhamento de meia base. Passarela metdlica de manutencéo da
caobertura.

51.

MET 03/03 — Detalhamento meio banzo superior. Detalhamento pilares P1, P2, P3 e P4. Passarela metdlica
de manutencdo da cobertura.

52.
O projeto estrutural foi desenvolvido atendendo as seguintes normas técnicas e legislacles:
53.

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — NBR 6118. Projeto de estruturas de concreto — procedimento.
Rio de Janeiro, ABNT, 2014.

54.

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — NBR 6120. A¢des para o cdculo de estruturas de edificactes.
Rio de Janeiro, ABNT, 2019.

55.

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — NBR 6122. Projeto e execucdo de fundagdes. Rio de Janeiro,
ABNT, 2022.

56.

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — NBR 6123. Forcas devidas ao vento em edificagdes. Rio de
Janeiro, ABNT, 1988.

57.

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — NBR 8800. Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas
de aco e concreto de edificios. Rio de Janeiro, ABNT, 2008.

58.

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — NBR 6323. Galvanizac8o por imersdo a quente de produtos de
aco eferro fundido - Especificacdo. Rio de Janeiro, ABNT, 2016.

59.

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14432. Exigéncias de Resisténcia ao Fogo de Elementos
Construtivos de Edificactes. Rio de Janeiro, ABNT, 2001.

60.

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 15200. Projeto de Estruturas de Concreto em Situagéo de
Incéndio. Rio de Janeiro, ABNT, 2012.

61.

Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 8681 — A¢des e Segurancga nas Estruturas - Procedimento.
Rio de Janeiro, ABNT, 2003.

62.
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Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14323 — Projeto de Estruturas de Ago e de Estruturas
Mistas de Aco e Concreto de Edificios em Situagéo de Incéndio. Rio de Janeiro, ABNT, 2013.

63.

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 15575-1 — Edificagdes Habitacionais: Desempenho. Rio
de Janeiro, ABNT, 2021.

64.

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 5674 - Manutencéo de edificagdes: Requisitos para o
sistema de gest@o de manutenc&o. Rio de Janeiro, ABNT, 2012.

65.

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14037 - Diretrizes para elaboragdo de manuais de uso,
operacdo e manutencdo das edificagdes. Requisitos para elaboracdo e apresentacdo dos conteidos. Rio de
Janeiro, ABNT, 2011 (Versdo Corrigida: 2014).

66.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Seguranca Publica. Comando do Corpo de Bombeiros do Estado do
Rio Grande do Sul. Divisdo Técnica de Prevencéo de Incéndio e Investigacdo. Resolugdo Técnica CBMRS N
° 11 — Parte O1: Saidas de Emergéncia. 2016.

67.

SAO PAULO. Secretaria de Seguranca Publica. Policia Militar do Estado de S&o Paulo — Corpo de
Bombeiros. Instrucdo TécnicaN° 08: Seguranca Estrutural Contra Incéndio. 2018.

68.

SAO PAULO. Secretaria de Seguranca Publica. Policia Militar do Estado de S&o Paulo — Corpo de
Bombeiros. Instruco TécnicaN° 14: Carga de Incéndio nas Edificaces e Areas de Risco. 2011.

69.

SAO PAULO. Secretaria de Seguranca Publica. Policia Militar do Estado de S&o Paulo — Corpo de
Bombeiros. Instrugdo Técnica N° 10: Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento. 2019.

70.
ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
71.

Para execucdo do projeto das Escadas e Passarelas Metdlicas, da edificagdo do Centro Administrativo, da
PrefeituraMunicipal de Santa Maria, sero necessarias as seguintes etapas construtivas:

72.

Servigos Preliminares e Técnicos

73.

Movimento de Terra e Fundacfes

74.
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Fabricacdo da Estrutura Metalica
75.

Galvanizacdo da Estrutura Metdlica
76.

Demolicdes e Reconstructes

77.

Montagem da Estrutura Metdlica
78.

Protecéo ao Fogo da Estrutura Metélica
79.

Acabamentos

80.

Embalagem e Transporte

81.

Servigos Finais

82.

Nos itens a seguir, sdo discriminadas cada uma destas etapas da obra, a serem realizadas pela
CONTRATADA:

83.

Servicos Preliminar es e Técnicos
84.

Taxas e Servigos

85.

Devera ser realizado pela CONTRATADA o Programa de Condi¢bes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcéo Civil (PCMAT) ou Programa de Gerenciamento de
Riscos (PPRA), antes do inicio da obra, dependendo da quantidade de trabalhadores no
canteiro de obras.

86.

Devera ser emitido pela CONTRATADA a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-
RS, relativa & execucdo da obra, e solicitado a Prefeitura Municipal de Santa Maria o Alvara de Construgdo
das Escadas e Passarelas.

87.
I nstalagdes Provisorias e Canteiro de Obras

88.
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Placas de Obra
89.

Deverdo ser fornecidas pela CONTRATADA Placas de Obra, conforme manual visual de placas de obras do
municipio de Santa Maria, construidas com chapas metélicas galvanizadas n° 20, adesivadas, e estrutura
metélica composta por tubos de metalon de secdo 20 x 50 mm e espessura 1,5 mm. Receberdo uma deméo
de fundo anticorrosivo e no minimo trés deméos de tinta esmalte sintético nas cores definidas pela
fiscalizag8o. Os adesivos deverdo ser de ata resisténcia. O tamanho de cada placa serd 200 x 100 cm. As
placas serdo colocadas em locais visiveis e sustentadas por estrutura de madeira. Deve conter nas Placas de
Obra texto dizendo que o projeto estrutural faz parte do Projeto de Extensdo Universitaria da UFSM —
Escritério Modelo de Engenharia, registrado sob n° 055757 e, vinculado a Fundagdo de
Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), através do contrato n° 067/2021.

90.

Instalacdes Provistrias de Agua, Esgoto e Energia Elétrica

91.

Devera ser providenciado pela CONTRATADA as instalagdes provisorias de agua, esgoto e energia elétrica,
podendo ser utilizadas as redes locais com os devidos cuidados ndo s quanto a utilizagdo, mas também
guanto aos possives

92.

Instal acbes da Obra

93.

Em local previamente estudado e escolhido com layouts submetidos & FISCALIZACAO para andlise, seréo
construidas as instalagcdes necessarias ao atendimento geral da obra, atendendo as recomendacdes da Norma

Regulamentadora NR—181 do M.T.E, tais como escritdrio, depdsito, ferramentaria, refeitdrio, sanitarios (com
chuveiros, bacias sanitarias, mictérios e lavatdrios e etc.), vestiarios, central de armadura e central de
formas. O esgoto oriundo dos sanitéarios devera ser tratado em fossa séptica e filtro, e apds encaminhado para
sumidouro ou rede coletora de esgoto. Especia atencdo deve ser tomada quanto a locacdo das instalacdes
sanitérias da obra, evitando contaminacéo do lencol fredtico ou do curso d' agua. As instalacdes elétricas

deverdo atender as exigénciasda ABNT NBR 5410:20082 e Norma Regulamentadora NR-103.
94.

Tapume

95.

Durante a execugdo da obra devera ser fornecido e instalado pela CONTRATADA tapume em telha metdica
TP40 tipo trapezoidal, de atura 2,20 m e espessura 0,43 mm, em todo o perimetro do canteiro de obras,
garantindo total seguranca no controle de acesso. Os portdes, portas e al¢apdes para descarga de materiais
deverdo ser executados com as mesmas chapas, devidamente estruturadas.

96.
2.1.3. Administracédo da Obra

97.
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A execucdo da obra devera ser acompanhada por responsavel com formacdo em engenharia civil, em regime
parcial, que serd o responsavel técnico pela execucdo da obra, comprovada pela emissdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART).

98.

A CONTRATADA devera providenciar um Diario de Obras, onde ser4 sua incumbéncia registrar
diariamente as principais ocorréncias que caracterizam o andamento das obras, devendo o responsavel
técnico assin&lo, obrigatoriamente, em cada uma de suas visitas a obra. O Diario de obras deve estar
disponivel no canteiro de obras para conferéncia por parte da FISCALIZAGAO sempre que solicitado.

99.

A execucdo dos servicos no canteiro de obras devera ser gerenciada por um mestre de obras, em regime
integral, com o registro de fungéo obrigatorio na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS).

100.

O canteiro de obras devera dispor de um técnico de seguranca do trabalho, em regime parcial, com a
finalidade de identificar, avaliar e controlar/orientar as situagdes de risco presentes nas atividades dos
trabalhadores, materializada através do PCMAT ou PPRA, com o registro de func¢&o obrigatério na Carteira
de Trabalho e Previdéncia Socia (CTPS).

101.
L ocacdo da Obra

102.

A locacdo da obra devera ser realizada através de gabarito em tébuas corridas, pontaletadas a cada 2,00 m,
sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo a mesma seguir rigorosamente 0s
alinhamentos e niveis detalhados nos projetos executivos.

103.

Movimento de Terra e Fundacbes
104.

MovimentodeTerra

105.

Nas regifes das fundacdes da obra deverd ser realizada a limpeza, quebra do contra piso e escavacdo até a
cota determinada no projeto estrutural. O inicio dos trabalhos ocorrera apés o local estar limpo, livre de
entulho e solo. O material retirado devera ser transportado pela CONTRATADA para um local indicado
pela FISCALIZACAO.

106.

Estacas e Blocos de Fundacgéo

107.

As estacas de fundacéo serdo do tipo moldadas in loco de concreto, de secdo circular, escavadas com
maquineta manual no solo do local.

108.
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As estacas terdo didmetro de 25 cm, em concreto usinado bombeado de resisténcia caracteristica a
compressao, fck’ de 20 MPa, preparado, lancado e adensado mecanicamente. No projeto estrutural

encontram-se detalhadas as armaduras das estacas e, também, as armaduras de ligacdo das estacas com 0s
blocos de coroamento para solidarizacdo.

109.

Seguranca e Satide no Trabalho na Inddstria da Construcdo. Norma Reguladora N 18 (NR-18), 2020.

110.

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 5410. Instalagdes elétricas de baixa tensdo. Rio de
Janeiro, ABNT, 2008.

111.

Seguranca em InstalacGes e Servicos em Eletricidade. Norma Reguladora N 10 (NR-10), 2019.

112.

Sobre as estacas seréo executados blocos de coroamento moldados in loco em concreto usinado bombeado.
Os blocos de fundac8o seréo executados de acordo com o projeto estrutural e seguindo os dispositivos

4 5
constantes da ABNT NBR 6118:2014 e ABNT NBR 6122:2022 , no gue tange aos materiais, execugéo,
controle e aceitacdo da estrutura.

113.

Na base de cada escada ser8o executados quatro blocos, possuindo 6 estacas, cada. Totalizando assim 8
blocos e 48 estacas. O fck do concreto utilizado nos blocos sera de 30 M Pa, preparado, lancado e adensado

mecanicamente. A relagdo dgua/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverdo estar de
acordo com as recomendacdes da ABNT NBR 6118:2014, conforme projeto estrutural. As dimensdes e
posicionamento das armaduras est&o indicadas no projeto estrutural, sendo as formas de madeira.

114.

A locag8o dos blocos, bem como o seu detalhamento e das estacas encontram-se no projeto estrutural.

115.

As estacas devem ser arrasadas, conforme cota indicada no projeto estrutural. O fundo da escavagdo do
bloco deve ser recoberto com uma camada de concreto magro, conforme espessura definida no projeto
estrutural (~ 5 cm). A camada de concreto magro deve ser nivelada na cota de fundo de bloco, com
dimensdo de 40 a 60 cm maior que as dimensdes do bloco em planta, de maneira que que elementos de
fixag@o das formas possam ser adequadamente instalados.

116.

As férmas devem ser executadas em madeira serrada e ndo poderdo apresentar deformagtes, defeitos,
irregularidades ou pontos frageis que possam vir a influir na forma, dimensdo ou acabamento das pecgas a
serem moldadas. As formas deverdo ser projetadas de modo a suportar o efeito da vibragdo de adensamento
e da carga do concreto e de modo que o concreto acabado ndo sgja danificado quando da sua remocgéo. As
formas deverdo ter as dimensdes do projeto, estar de acordo com alinhamento e cotas e apresentar uma
superficie lisa e uniforme. As dimensdes, o nivelamento e a verticalidade das férmas deverdo ser verificados
cuidadosamente antes da colocag@o das armacbes. As juntas das formas deverdo ser obrigatoriamente
vedadas, para evitar perda de argamassa do concreto ou da agua. Antes da concretagem, as férmas deverdo
ser abundantemente molhadas A retirada das formas e elementos de fixagdo s6 podera ser feita quando o
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concreto estiver suficientemente endurecido para resistir as cargas a que estara submetido nessa idade, em
condigdes tais que ndo ocorram fissuragdo e deformagéo excessiva. A retirada das formas e elementos de
fixagio devera ser aprovada pela FISCALIZACAO.

117.

Controle de Qualidade dos M ateriais (Vergalhdo e Concreto)

118.

A CONTRATADA deveréa fornecer & FISCALIZACAO copias de certificados de ensaios fisicos e quimicos
do aco, realizados em amostras representativas de cada lote, para que constate que o materia utilizado na
confeccdo das estacas e blocos de coroamento esta de acordo com o estabel ecido no projeto estrutural .

119.

A CONTRATADA devera também fornecer & FISCALIZACAO copias dos certificados de ensaios
mecanicos de resisténcia a compressdo do concreto, conforme norma vigente, realizados em amostras
representativas de cada lote para que seja constatado que o material utilizado na confecgdo das estacas e
blocos de coroamento esta de acordo com o estabelecido no projeto estrutural.

120.

FABRICACAO DA ESTRUTURA METALICA

121.

Os desenhos do projeto estrutural encontram-se em anexo a este documento.

122.

Projeto de Fabricacéo e M ontagem

123.

A CONTRATADA deveraredlizar o projeto de fabricagdo e montagem da estrutura metalica, que devera ser
submetido para aprovacio da FISCALIZACAO antes de iniciar o processo de fabricagio e montagem. Este
projeto devera conter o plangjamento e controle da producdo, considerando a logistica do processo, a
sequéncia de montagem, as limitagdes do canteiro de obras e as interfaces com obras civis, bem como conter
o fluxo de fabricagdo envolvendo estudos de métodos e processos, gabaritos e documentacéo pertinente,
sendo observados os aspectos técnicos, de normalizacdo, da qualidade, da racionalizag&o do processo fabril,
dos componentes e da matéria-prima. Devera estar claro neste projeto como serdo realizadas as operacdes de
manuseio e corte de material; execucdo de gabaritos, tragcagem; operacGes de usinagem e forjamento;
furac8o; desempeno e dobramento; parafusagem e soldagem; acabamento; controle de qualidade; limpeza e
pintura; e embalagem e transporte.

124.
3.2. Descricdo da Estrutura

125.

As escadas e as passarelas foram projetadas em estrutura de ago, do tipo ASTM A36, com parafusos do tipo
ASTM A325. As soldas so do tipo filete com eletrodos E70X X.

126.
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A estrutura das escadas é do tipo portico (vigas e pilares). Os pilares sdo em perfil laminado, tipo duplo U,
opostos pela aima. As vigas de sustentacdo nos diferentes niveis da estrutura sdo também em perfil
laminado, tipo U. O piso das regifes do patamar e lances € com chapa expandida, padréo GME-4.

127.

Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — NBR 6118. Projeto de estruturas de concreto — procedimento.
Rio de Janeiro, ABNT, 2014.

128.

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — NBR 6122. Projeto e execucdo de fundacgdes. Rio de Janeiro,
ABNT, 2022.

129.

A estrutura das passarelas sdo do tipo trelicada nas laterais, sendo os banzos em perfil U laminado e os
montantes e diagonais constituidos em perfil cantoneira laminada, de abas iguais. O piso é do tipo chapa
expandida, padréo GME-4, apoiado em vigas, em perfil laminado, tipo U. A estrutura apresenta também
elementos de contraventamento horizontal, constituidos por barras redondas.

130.

As escadas e as passarelas deverdo ser protegidas em ambos os lados por guarda-corpos continuos, conforme
detalhado no projeto estrutural, com altura minima das guardas de 1,30 m, quando medida internamente e
verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus. Os
corriméos devem ser fixados aos guarda-corpos, conforme projeto estrutural. Os guarda-corpos devem ser
isentos de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas.

131.

Os corrimaos deverdo ser adotados em ambos os lados das escadas e das passarelas, devendo estar o
corrimdo principal a 0,92 m acima do nivel do piso e o corrimao auxiliar a 0,70 m acima do nivel do piso.
Em escadas, essa medida sera tomada internamente e verticalmente do topo da guarda a uma linha que una
as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.

132.

Os corrimaos deverdo ser projetados de forma a poderem ser agarrados com facilidade e confortavelmente,
permitindo um continuo deslocamento da méo ao longo de toda a sua extensdo, sem encontrar quaisquer
obstrucdes, arestas ou solugdes de continuidade. Deverdo estar afastados 40 mm, no minimo, das paredes ou
guardas as quais forem fixados e deverdo ter um didmetro de 45 mm, conforme projeto estrutural.

133.

Todos os elementos da estrutura e suas fixagdes, inclusive chumbadores, devem ser galvanizados a quente,
devendo ser respeitados os procedimentos executivos e de fabricacdo previstos na NBR 6323:2016. As pecas
galvanizadas a quente devem possuir espessura minima de galvanizacdo de 60 m (com deposicdo média de
400 g/m?).

134.

Na escada principal, naregido do pavimento térreo e 2° pavimento, os pilares metélicos devem ser revestidos
com concreto, somente para funcao de isolamento térmico. O concreto deve possuir resisténcia caracteristica
a compressdo, ., de 30 MPa, sendo também empregado armadura longitudinal com 4 barras de 12,5 mm

de didmetro, ago CA-50. Os detalhes encontram-se no projeto estrutural. O cobrimento de concreto para os
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pilares metdlicos, bem como sua armadura longitudinal foram determinados para um TRRF de 120 min, de
acordo com as recomendacfes da NBR 14323:2013

135.

Os componentes e elementos metalicos da estrutura auto-portante da “escada de saida’ e “passarela
secundaria’ deverdo ser protegidos com protecdo passiva através de pintura com tinta intumescente, que
consiste num material que reage sob a acdo direta ou indireta do fogo, ao ser aquecido, expandindo e
formando uma barreira isolante, promovendo a inibicdo da acéo do fogo sobre o material que esta sendo
protegido, em atencdo aos fatos ora justificados no item 1.4.

136.

Escopo de Fornecimento
137.

A CONTRATADA devera fornecer, fabricar e montar todos os elementos estruturais constantes nos
desenhos do projeto estrutural. Cabendo também a execugdo da galvanizacdo a quente e a protegdo passiva
contraincéndio, quando discriminada no projeto estrutural, dos elementos estruturais e de fixag&o.

138.

Est&o incluidos no fornecimento todos os elementos que, embora ndo indicados nos desenhos de projeto, sdo
necessarios para a montagem das estruturas, tais como: parafusos, porcas, arruelas, chapas de ligacao, etc.

139.

A CONTRATADA devera também fornecer todas as ferramentas, maguinas e materiais necessarios para a
adequada execugdo dos servicos de montagem das respectivas estruturas.

140.

Todos os materiais deverdo ser novos, de primeira qualidade e possuir certificados de qualidade e
procedéncia. Na falta desses certificados a CONTRATANTE podera exigir realizacdo de ensaios para a
determinag&o das caracteristicas mecanicas do material. Os ensaios serdo feitos por empresas ou instituices
especializadas, de acordo com as normas ASTM e ABNT, sem qualquer 6nus paraa CONTRATANTE.

141.
Disposicdes Gerais
142.

A CONTRATADA devera fornecer a FISCALIZACAO copias de certificados de ensaios fisicos e quimicos
do aco, realizados em amostras representativas de cada lote, para que constate que o material utilizado esta
de acordo com o estabel ecido nos documentos do projeto estrutural .

143.

A fabricacdo devera ser executada de modo a se obter um produto da melhor qualidade, de acordo com a
melhor e a mais moderna técnica. Todas as partes das estruturas deverao ser bem acabadas e deverdo atender
as tolerancias especificadas neste documento.

144.
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A fabricac8o devera ser dividida em conjuntos, conforme detalhado nos desenhos do projeto estrutural,
orientada no sentido de minimizar o trabalho de campo e dar velocidade a montagem. Pilares, vigas, trelicas,
etc., deverdo ser fabricadas no maior comprimento possivel, observando as limitagBes de transporte,
montagem e icamento.

145.

Todos os cortes de chapas ou perfis deverdo ser feitos preferencialmente em tesouras ou serras. Admite-se 0
corte feito a macarico, desde que acabado de forma a apresentar-se com bom aspecto e livre de imperfei¢cdes.

146.

Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14323 — Projeto de Estruturas de Aco e de Estruturas
Mistas de Aco e Concreto de Edificios em Situacdo de Incéndio. Rio de Janeiro, ABNT, 2013.

147.

Todos os furos para parafusos deverdo ser executados com didmetro 1,6 mm maior que o didmetro nominal
do parafuso, exceto onde indicado em contrario nos desenhos do projeto estrutural.

148.

N&o serdo permitidas rebarbas nos furos devido ao processo de puncionamento. Quando isso ocorrer, as
rebarbas deverdo ser eliminadas por esmerilhamento.

149.

Conexdes

150.

As conexdes deverdo ser executadas conforme indicado nos desenhos do projeto estrutural .

151.

Soldas

152.

As soldas devem ser realizadas, conforme indicado nos desenhos do projeto estrutural.

153.

Os servicos de solda deverdo ser executados por soldadores qualificados. A qualificagdo dos soldadores e
dos processos da execucdo das juntas soldadas deverd ser feita de acordo com as recomendacdes da AWS
D1.1:2020.

154.

A CONTRATADA deverafornecer copias de certificados de qualificacdo dos soldadores, compreendendo o
periodo dos seis meses anteriores.

155.

Todas as soldas deverédo ser feitas a arco elétrico, de acordo com a AWS D1.1:2020, devendo-se proceder de
modo a ndo causar empenos nem tensdes adicionais. As superficies a serem soldadas devem ser isentas de
escameas soltas, escoria, ferrugem, graxa e outros materiais estranhos. Nao poderéo ser realizadas soldas nas
estruturas expostas a chuva ou ao vento.
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156.

Na execucdo das soldas em varias camadas a superficie de cada uma delas devera ser perfeitamente limpa e
isenta de porosidade, inclusdes, fissuras ou quaisquer outros defeitos. Se algum defeito for averiguado, ela
devera ser removida e refeita

157.

Os trechos soldados ndo devem sofrer resfriamento brusco. Durante a soldagem e o resfriamento, as partes
soldadas ndo devem ser submetidas a vibracGes e abalos.

158.

A sequéncia dos servicos de solda devera ser de tal maneira que provogue minimos esforgos de contragéo, e
as pegas apresentem a forma prevista nos desenhos, sem a necessidade de desempenamento posterior.

159.
Nenhuma solda resistente deverater pernainferior a5 mm, conforme indicado nos desenhos do projeto.
160.
Perfis Laminados
161.

Os elementos estruturais deverdo ser retilineos e manter a forma desegjada, livre de distor¢fes, empenos ou
outras deformagdes, de acordo com as tolerancias especificadas neste documento.

162.
Placas de Base
163.

As placas de base deverdo estar perfeitamente desempenadas, ndo sendo necessario, em principio, usina-las.
Entretanto, as placas que servem de apoio a colunas com extremidades usinadas deverdo também ter a face
de topo usinadas.

164.
Contraventamentos
165.

Os elementos estruturais deverdo ser retilineos e manter a forma desgjada, livre de distor¢bes, empenos ou
outras deformagdes, de acordo com as tol erancias especificadas neste documento.

166.
Toleréncias
167.
Comprimento total de pecas com extremidades acabadas para contato = + 1,0 mm
168.
Comprimento total de pegas sem acabamento para contato:

169.
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aé9,0m==x15mm

170.

acimade9,0m=% 3,0mm

171.

Distancia entre furos de uma mesmaligacdo = + 1,0 mm
172.

Distancia entre grupo de furos =% 2,0 mm

173.

Distancia entre furos e bordas de pegas = £ 2,5 mm

174.

Afastamento do eixo de furagdo ao vértice de cantoneiras = £1,0 mm
175.

Diédmetro de furos=* 0,5 mm

176.

1
Empeno das pecas: conforme especificado na ASTM-A6:2022 .

177.

Empeno em pegas compridas, além de atender aos itens anteriores deverdo ter suas flechas entre pontos
lateral mente suportados, limitados a 1/1000 do véo.

178.
GALVANI ZAC}AO DA ESTRUTURA METALICA
179.
Todos os elementos da estrutura devem ser revestidos com galvanizag&o a quente.
180.
A espessura minima da galvanizag@o deve possuir 60 m, com deposi¢do média de 400 g/m2, executada de
acordo com o preconizado pelaNBR 6323:20162.

181.

A verificagdo da espessura de galvanizagédo deve ser realizada por meio de método ndo destrutivo, previsto

3
naNBR 7399:2015 . As espessuras devem respeitar as camadas previstas na NBR 6323:2016, Tabelas 2 e 3.

182.

MedicOes da espessura do revestimento ndo podem ser efetuadas em superficies cortadas ou areas a menos
de 10 mm das bordas, superficies cortadas com magaricos ou cantos.

183.
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American Welding Society. Structural welding code — steel.
184.

American Standart of Testing Materials. ASTM-A6 - Standard Specification for General Requirements for
Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes and Sheet Piling. 2022.

DEMOLICOESE RECONSTRUCOES
185.

Disposicoes Gerais

186.

Nas bases da “Escada Principal” devera ser realizado servico de demolicdo do contrapiso, para construcéo
dos blocos de fundacdo. Os blocos de fundagéo devem ser perfeitamente nivelados para posterior fixacdo e
alinhamento dos perfis metdlicos dos pilares da escada. A face superior do bloco deve estar disposta uns 5,0
cm abaixo do piso acabado da edificagcdo. Sobre o bloco deve ser colocado contrapiso para assentamento do
piso, que deve ser igual ao existente. O piso NOVO e 0 piso existente devem apresentar 0 mesmo nivel, sem a
existéncia de saliéncia ou reentrancia.

187.

Nas lgjes do 1° andar (Segundo Pavimento) e 2° andar (Terceiro Pavimento) devem ser realizados servigos
de furacdo nas lgjes de concreto, para passagem dos pilares metdlicos. Apés fixacdo dos pilares metélicos os
furos nas lgjes devem ser preenchidos com argamassa do tipo graute.

188.

Devem ser feitos também furos nas telhas de fibrocimento para passagem dos pilares metdlicos. Nesta regido
deve ser feito arremate com chapim (rufo chapa) para evitar a entrada de agua da chuva sob algje.

189.

Na base da “Escada de Saida’ devera também ser realizado servico de demolicdo do piso existente, para
construcdo dos blocos de fundacdo. Os blocos de fundagéo devem ser perfeitamente nivelados para posterior
fixacdo e alinhamento dos perfis metdlicos dos pilares da escada.

190.

Na base da “Passarela Metélica de Manutencé@o da Cobertura” devera ser realizado servigo de demolicdo
da telha existente, para permitir a instalacéo e fixacdo dos componentes do apoio das chapas de base.
Deverd ser realizado também servico de reconstrucdo das telhas. Devera ser realizado também servico de
fixac8o desta passarela na estrutura de concreto existente, por meio de montantes metalicos, chumbadores
e chapas de fixagao.

191.

Proximo ao encontro da “Passarela Principal” e “Escada de Saida’ deverd ser realizado servico de demolicéo
parcial de um trecho da platibanda, para permitir a instalacdo e fixacdo dos componentes e elementos
metélicos.

192.

Na regido das proximidades das bases da “Escada de Saida” devera ser realizado, também, os servicos de
corte e remocao de duas &rvores de pequeno porte, existentes no local.

193.
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Ainda, na regido das bases da “Escada de Saida’ deverd ser realizado servico de demolicdo das caixas
pluviais existentes e reconstrugio em novo local aser indicado 8 CONTRATADA pela FISCALIZACAO.

194.

No Segundo Pavimento devera ser realizado servico de demolicéo e reconstrucdo de uma parede em gesso
acartonado, bem como os acabamentos com massa latex, selador e pintura acrilica, em local a ser indicado a
CONTRATADA pelaFISCALIZACAO.

195.

Servicos no Entorno dos Blocos B1, B2, B3 e B4 da Escada M etalica de Saida

196.

Entre os blocos B2 e B4, no sentido transversal (vide planta), ser4 executado uma contencdo lateral com
alvenaria ceramica de tijolos macicos, com espessura da parede de 1 vez (20 cm), na parte frontal e posterior
de ambos. A atura devera atingir o topo de cada bloco de fundagdo, com preferéncia com as fiadas de
assentamento cruzadas, favorecendo a amarragdo das paredes. O espaco entre as paredes e 0s blocos sera
preenchido, inicialmente, com material proveniente do entulho da obra seguido de terra de argila,
conveniente compactada (camadas de no maximo 20 cm). A cerca de 10 cm do topo da contencdo, sera
disposto um lastro de pedra britada (brita n® 2), com espessura aproximada de 5,0 (cinco) centimetros
devidamente apiloada. Para finalizagdo da superficie, sera executado um piso cimentado com espessura nao
inferior a 3,0 (trés) centimetros, com acabamento semi-liso com inclinagdo de aproximadamente 2% para
escoamento de agua de chuva. O acabamento das paredes serd 0 conjunto de chapisco, no trago 1:3 (cimento
e areia grossa) seguido de embogo/massa Unica no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) com espessura
total de 2,5 cm. Finalizado os revestimentos laterais, nos mesmos serdo aplicados selador e pintura acrilica,
em duas deméos e em tonalidade definida pela Contratante. O piso também deverd ser pintado com tinta
acrilica propria para pisos cimentados, precedido de fundo e preparacdo da superficie. As caracteristicas da
tinta a ser aplicada para as paredes e piso sdo apresentadas a seguir:

197.

A tinta a ser aplicada nas superficies devera ser a LATEX ACRILICA, tinta aguosa a base de emulsfo
acrilica, conferindo maior resisténcia ao intemperismo, prépria para ambientes internos e externos, fornecida
em recipientes de 3,6 litros (galdo) ou 18 litros (5 gal6es) com rendimento de aproximadamente 30 m?2 por

galdo.

198.

A categoria datintadeverd ser aPREMIUM.

199.

A tonalidade (cor) a ser empregada sera definida pela Contratante.

200.

Para a aplicacdo deverdo ser empregados rolos de 18, bandejas plasticas, trinchas, espétula, raspadeira,
escova de pélos e lixas massa grana 100 além de panos e jornais para limpeza depois de concluidos os
Servigos.

201.
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Servicos semelhantes serdo executados nos blocos 1 e 3 (préximos a entrada do estacionamento) com o
diferencial de confeccdo de rampa, escada de saida em alvenaria e parede diviséria em alvenaria macica, 1
vez, entre arampafinal e caixa de coleta pluvial com grelha (vide projeto em anexo).

202.

A escada de saida em avenaria devera dispor de 4,0 (quatro) degraus, com piso de 28,0 cm e espelho de
17,5 cm, com largura entre os extremos ndo inferiores a 1,80 m. Em ambos os lados da escada e seguindo o
alinhamento da escada metdlica (lance n° 3) devera ser dotado de guarda corpo metélico e corriméo duplo,
estendendo até o Ultimo degrau. Para a pintura de acabamento seguem as mesmas tonalidades e orientagGes
indicadas no entorno dos blocos de fundagéo (pisos e paredes) anteriormente mencionados.

203.

Ao final da escada de saida sera confecionada uma rampa com inclinagéo indicada em projeto composta de
piso cimentado. A mesma, ao final de sua exensdo, devera ser nivelada com o piso ja existente (asfalto do
estacionamento)

204.

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — NBR 6323. Galvanizacdo por imersdo a quente de produtos de
aco e ferro fundido - Especificagdo. Rio de Janeiro, ABNT, 2016

205.

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — NBR 7399. Produto de aco e ferro fundido galvanizado por
imersdo a quente — Verificagdo da espessura do revestimento por processo nao destrutivo — Método de
ensaio. Rio de Janeiro, ABNT, 2015.

206.
Servicos na Caixa Coletora Pluvial com Grelhade Aco
207.

Proximo ao bloco B3, da escada de saida, deverd ser readaptada a caixa coletora pluvial, estendendo a
mesma até o encontro da parede divisoria da rampa de saida. As paredes de recomposi¢éo da caixa seréo em
tijolos cerémicos macicos, de ¥2" vez (espessura da parede de 10 cm). As paredes adaptadas deverdo receber
camada de chapisco seguido de massa Unica ha parte interna e externa da mesma. A grelha também devera
ser estendida e gjustada as novas dimensdes da caixa.

208.

Serdo realocadas outras duas caixas de esgoto/pluvia conforme indicadas em projeto com as derivagOes das
tubul acdes adaptadas conforme as necessidades locais.

209.
Repar acéo de Pisog/Contr apisos nos Blocos de Fundagéo | nter nos

210.

A area entre os blocos de fundagdo internos sera preenchida, inicialmente, com material proveniente do
entulho da obra seguido de terra de argila, conveniente compactada (camadas de no maximo 20 cm). A cerca
de 13,00 cm do nivel do piso interno, sera disposto um lastro de pedra britada (brita n® 2), com espessura
aproximada de 5,00 (cinco) centimetros devidamente apiloada seguido de uma camada de concreto magro
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também de espessura 5,00 cm. Para finalizagdo da superficie, ser4 executado um piso cimentado com
espessura ndo inferior a 3,00 (trés) centimetros, com acabamento rustico facilitando a aderéncia do novo
revestimento cerémico interno (placas de porcelanato).

211.

Servicos no Telhado Proximo aos Pilares Metalicos da Escada de Incéndio e na Passarela
de Manutencdo da Cobertura

212.

Remocao de telhas e madeiramentos

213.

Deverdo ser removidas todas as telhas onduladas existentes (telhas estrutural do tipo kalheta do 2° andar — 3°
pavimento) na edificacdo bem como todos os madeiramentos (tercas ou tesouras) que por ventura possam
inviabilizar os servicos. As mesmas deverdo ser removidas inteiramente, sem danos para posterior recorte e
reaproveitamento.

214.

Execucdo de pilaretes de concreto em pilares metalicos

215.

Serdo executados com extensdo aos pilares metélicos da escada principal de incéndio (2° andar — 3°
pavimento), pilaretes de concreto em argamassa tipo graute, de secdo 20 x 30 cm nos seguintes elementos
metalicos:

216.

- Encamisamento dos pilares metdlicos P4 e P8, com altura da parede de 1,22 m;

217.

Encamisamento dos pilares metélicos P3 e P7, com alturada parede de 1,22 m;

218.

- Encamisamento dos pilares metdlicos P2 e P6, com altura da parede de 0,88 m;

219.
- Encamisamento dos pilares metdlicos P1 e P5, com altura da parede de 0,88 m.

220. Estdo previstos, inclusive, as formas, lancamento, adensamento e desforma dos pilaretes bem como a

ligacdo dos mencionados a alvenaria cerdmica complementar.
221.

Alvenaria de tijolos cerdmicos macicos (20 cm)

222.

Entre os pilaretes de concreto (em graute) e sobre a lgje de concreto devera ser executado parede de
alvenaria cerdmica macica, de 1 vez (espessura da parede de 20 cm), conforme a disposi¢éo apresentada a

seguir:

223.
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- Entre os pilares metdlicos P4 e P8, com altura da parede de 1,22 m;

224,

- Entre os pilares metalicos P3 e P7, com altura da parede de 1,22 m;
225,

- Entre os pilares metadlicos P2 e P6, com altura da parede de 0,88 m; e,
226.

- Entre os pilares metdlicos P1 e P5, com altura da parede de 0,88 m.

227.

As paredes obedecer&o as dimensdes e alinhamentos indicados em projeto anexo. O assentamento devera ser
feito empregando-se argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia média). Para as juntas de
assentamento, estas dever@o ser desencontradas de forma a proporcionar uma maior amarragcdo entre o
conjunto.

228.

Chapisco em paredes

229.

Todas as paredes, que deverdo ser revestidas, terdo suas superficies cuidadosamente limpas para receberem
chapisco. Deverdo ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3, com espessura
final no méximo igual a 5,0 mm. Os "panos’ ndo concluidos no mesmo dia teréo os bordos da massa
escarificados completamente, afim de dar perfeita aderéncia e permitir continuidade de superficie.

230.

Emboco em paredes

231.

Depois de completada a pega do chapisco, serd aplicado o embocgo nos locais e tragos definidos a seguir,
conforme a finalidade. Em todos os casos, a espessura ndo devera ser inferior a 25 mm. Para 0 mesmo, sera
realizado com argamassa de cimento, cal em pasta hidratada e areia média de traco 1:2:8 executando-se da
seguinte forma:

232.

- O emboco deve ser iniciado somente depois de concluido o respectivo projeto do sistema de revestimento,
obedecendo aos seguintes prazos minimos:

233.
- 24 horas ap0s a aplicagdo do chapisco;
234.

- 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerdmicas e de
blocos de concreto, parainicio do emboco.

235.

- Usar guias para sarrafeamento, espacadas no maximo de 2,0 metros.
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236.

Instalacdo de tercas de madeira

237.

Sob a cobertura serdo dispostas tercas de madeira conforme o comprimento longitudinal da calha a ser
instalada, servindo de apoio as telhas e calhas, em ambos os lados da mureta de alvenaria a ser
confeccionada. A fixacdo das tercas sera por meio de chapuz de madeira nas estruturas existentes e
pontaletes apoiados na laje de concreto. Para a instalagdo das tercas, complemento do sistema, devera
apresentar as caracteristicas de perfil conforme indicagdo a seguir:

238.

Vigade madeira, secdo 6 x 16 cm, em angelim ou magaranduva ou equivalente da regiéo;

239.

- Deve ser previsto, inclusive, imunizacdo da estrutura.

240.

Reinstalacdo de telhas de fibrocimento

241.

A fixacdo das telhas serd com parafusos, onde seréo perfuradas unicamente com brocas nos pontos onde
forem necessé&rios. Os furos para a passagem dos parafusos deverdo ser feitos na parte alta das cahas
centrais da telha, para evitar ainfiltragdo de dgua. Com 0 mesmo objetivo, far-se-a uso de massa de vedagéo,
aplicando uma por¢do da mesma entre a chapa e a arruela completando assim o preenchimento do furo.
Podera também utilizar borracha moldada prépria para vedacdo (conjunto anexo ao parafuso) em cada
unidade de folha com o cuidado de ndo apertar em demasia, a fim de evitar a ruptura da pega, bastando
apenas o0 esforco necessario para que a arruela se ajuste a mesma.

242.

Caso hagja necessidade, para a reinstalacdo das telhas deverd ser adotado o “método dos cantos cortados’
cortando os cantos de duas das quatro chapas conforme preconiza a boa técnica construtiva.

243.

Conforme o reaproveitamento das telhas estruturais, nos pontos onde forem necessdrios, devera haver
recortes para adaptacdo do novo sistema de esgotamento pluvial. Para o corte, os profissionais dever&o estar
munidos de equipamento de prote¢do individuais (EPIs) obrigatorios.

244.

Calhas metélicas de desenvolvimento 33 cm

245.

Os condutores do tipo calhas deverdo ser instalados horizontalmente com inclinag@o aproximada de 0,5%,
trespassando totalmente o corpo da mureta de alvenaria e pilaretes, sendo compativel até escoar toda agua
absorvida do plano de cobertura. Deverdo ser confeccionados em chapa de ago galvanizado n° 24 com
desenvolvimento de 33 cm (vide localizagdo em projeto) incluindo vedacdo e acabamentos diversos, sendo
gue nas emendas, deverdo ser realizadas com impermeabilizantes e matiques (selantes) apropriados. Para
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fixagdo, as mesmas dever&o posicionar-se nas guias existentes de sustentacdo das telhas (tercas e pecas
componentes do telhado - ganchos) trespassando a folha a cerca de 5,0 cm do extremo da calha. A se¢do
transversal (perfil) das calhas encontra-se apresentada em projeto anexo.

246.

Rufos metalicos com desenvolvimento de 33 cm

247.

Para os rufos metélicos, os mesmos deverdo ser confeccionados em chapa de aco galvanizado n° 26 (mais
espessa do que as calhas) com desenvolvimento de 33 cm e serem fixados a alvenaria por meio de rasgo e
posteriormente preenchido com argamassa de cimento e areia acrescido de aditivo impermeabilizante acima
destes. Deverdo compreender o comprimento indicado em projeto sendo, em determinados pilares, perfazer
totalmente o contorno.

248.

Tubos pluviais

249.

Para complementagdo do sistema pluvial, seréo readaptados tubos e conexdes de PV C préprios para dguas
pluviais, de didmetro nominal 75 mm, na cor branca, em sistema de bolsa de dupla fung&o, junta soldavel ou
elastica com anel de borracha, para temperatura maxima de trabalho 45°C (Ref.: Tigre ou equivalente), de
acordo com a ABNT NBR 5688 — Sistemas Prediais de Agua Pluvial, Esgoto Sanitério e Ventilagdo. Os
locais de instalagdo estdo previstos em projeto anexo. Serdo previstos, inclusive, todos os dispositivos de
fixac8o da tubulagdo (cintas, perfiz ou abragadeiras) junto aos aparatos de cada encaminhamento pluvia as
calhas de concreto existentes. Os tubos serdo inseridos és calhas de esgotamento por saida lateral.

250.

Acabamentos de pintura: selador acrilico

251.

Devera ser respeitado o tempo de cura do revestimento argamassado das muretas, para que as pinturas néo
figuem com manchas de calcinacdo. Devera ser aplicada uma demao de selador acrilico nas paredes. Atentar
para 0 tempo previsto para aplicacdo seguida de pintura (ndo ocorrer tempo em demasia da aplicagdo de
selador acrilico).

252.

Acabamentos de pintura: pintura acrilica

253.

Todos os produtos usados em cada pintura (massas, primers, tintas, ou solventes) deveréo ser do mesmo
fabricante, prazo de validade vigente e aplicado conforme suas instrucdes quanto ao preparo das superficies
e dastintas, adiluico e a quantidade de dem&os necessarias.

254.

A tinta a ser aplicada nas superficies devera ser a LATEX ACRILICA, tinta aguosa a base de emulsfo
acrilica, conferindo maior resisténcia ao intemperismo, propria para ambientes internos e externos, fornecida
em recipientes de 3,6 litros (galdo) ou 18 litros (5 gal6es) com rendimento de aproximadamente 30 m?2 por

galdo.
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255.

A categoria datinta devera ser aPREMIUM.

256.

A tonalidade (cor) a ser empregada sera definida pela Contratante.

257.

Para pequenas fissuras e trincas devera ser reparado por massa acrilica, seguido de lixamento e aplicacéo de
selador acrilico. Proceder a limpeza das éreas onde foram realizados os trabalhos de pintura bem como o
recol himento de detritos e entulhos provenientes.

258.
MONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA
259.

Disposicoes Gerais

260.

A CONTRATADA deverd proceder a montagem das estruturas em estrita concordancia com o projeto
estrutural.

261.

Os servicos de montagem s6 deverdo ser iniciados com autorizacdo da FISCALIZACAO, apds a verificacio
da locacdo de todos os eixos da estrutura, elevacdes de todas as superficies acabadas, locacdo e alinhamento
dos chumbadores e insertos. Essas verificacbes sdo consideradas parte do escopo da CONTRATADA, e
deverdo ser executadas com todo o rigor, utilizando-se de instrumentos de medic&o apropriados.

262.
M ovimentacao das Estruturas de Ago
263.
A movimentagdo das estruturas de ago na obra devera ser feita obedecendo aos seguintes requisitos gerais.

264.

- Os elementos de trelicas (tesouras) devem ser transportados, de preferéncia na posicéo vertical, e suspensos
por dispositivos colocados em posicles tais que evitem inversdo de esforcos de tracdo e compresséo nos
banzos.

265.

Deverdo ser tomados cuidados especiais para 0s casos de pecas esbeltas e que devem ser devidamente
contraventadas provisoriamente para a movimentac&o.

266.

As operagdes de carga e descarga das pecas deverdo ser feitas com todos os cuidados necessarios para evitar
deformacfes que as inutilizem parcial ou totalmente e que resultem em custos adicionais.

267.

Elementos Provisérios de M ontagem
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268.

A CONTRATADA deveratomar as providéncias necessérias para que a estrutura permanega estével durante
a montagem, utilizando contraventamentos, estaiamentos e ligagdes provisorias, em quantidade adequada e
com resisténcia suficiente de modo a suportar os esforgos atuantes durante a montagem.

269.

Todos 0s contraventamentos e estaiamentos provisorios deverdo ser retirados apds a montagem. Todas as
ligagBes provisdrias, inclusive pontos de solda, deverdo ser retiradas apds a montagem.

270.
Graute de Nivelamento e Enchimento

271.

A execucdo dos servicos de nivelamento e enchimento nos apoios das estruturas de ago serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

272.

Ap6s a conclusio da montagem das estruturas, esta seré vistoriada pela FISCALIZACAO, para fins de
liberac8o. Somente apds a liberagdo deverdo ser iniciados os servigos de enchimento.

273.

O graute de nivelamento e enchimento deverater um f 4 minimo de 40 MPa

274.

O graute deverd ser aplicado t&o logo ainspecdo o permita, antes da estrutura ser colocada em carga. Devera
ser executado de maneira a preencher completamente o espaco existente entre o nivel inferior da placa de
base e 0 nivel superior da estrutura de apoio.

275.
Equipamentos
276.

A CONTRATADA seraresponsavel pelo emprego, seguranca, manutencgdo e capacidade do equipamento de
montagem.

277.
M ontagem e T opicos Diver sos
278.

A CONTRATADA sera responsavel pela execugdo correta da montagem e preservacdo dos elementos da
estrutura em seu devido estado, isentos de deformagdes.

279.

N&o serd permitida a montagem de partes ou pegas da estrutura que estejam nas seguintes condicoes:

280.
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Pecas com comprimento inadequado (ndo serd permitido forca-las para adaptarem-se as respectivas
conexdes com a estrutura);

281.

Pecas que apresentem fissuras, inclusdo de escoria bolhas ou outros defeitos;

282.

Pecas deformadas ou empenadas.

283.

A montagem de pecas que possuam furagdes para a fixagdo de equipamentos, devera ser executada com o
maximo rigor, afim de posicionar as ligagbes corretamente em relagdo aos eixos dos mesmos.

284.

A CONTRATADA devera tomar precaucfes para minimizar os danos a pintura (galvanizagdo a quente)
durante a montagem. Caso ocorra algum dano localizado a galvanizagdo, durante o0 manuseio do elemento
estrutural (transporte e montagem), este devera ser reparado pela CONTRATADA com tinta a base de
aluminio, do tipo Galvalum ou CRZ ou similar, observando-se estritamente as recomendagdes do fabricante

para sua aplicacéo.

285.

Sera permitida apenas ligeira chamada nas pegas da estrutura para trazé-las a posi¢cdo de montagem, exceto
no caso de contraventamentos. N&o serdo permitidas chamadas para acomodar pegas com furos defeituosos
ou desalinhados.

286.

A CONTRATADA devera proceder & montagem das estruturas em estrita concordéancia com os desenhos do
projeto estrutural.

287.

Antes do inicio da montagem, a CONTRATADA devera verificar o alinhamento, nivelamento e locagdo de
todos os chumbadores e insertos.

288.

A CONTRATADA devera garantir a estabilidade da estrutura durante as diferentes fases da montagem
através de escoramentos e travamentos temporédrios. DeformacBes permanentes e outros problemas
estruturais que possam acontecer durante a montagem, por falta de maiores precaucdes, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, tendo a mesma ter que arcar com 0s custos dos reparos que forem
Necessarios.

289.

Deverdo ser tomadas precaucdes adequadas a fim de evitar amassamentos, distor¢des e deformacfes durante
0 manuseio, transporte, armazenamento e i camento.

290.

O material que for danificado devera ser consertado ou substituido, antes de ser montado.

291.
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O armazenamento devera ser feito em local isento de umidade e sujeira, adequado a guarda de estruturas
metdlicas.

292,
A carga nafébrica e adescargano local de obra sdo responsabilidade da CONTRATADA.
293.
Conexdes Par afusadas
294.
Dever&o ser observadas as instrugdes que se seguem relativas ainstalacdo de parafusos ASTM-A325:

295.

A instalagdo dos parafusos deverd atender a especificagdo “Structural Joints Using ASTM-A325 or A490
Bolts’;

296.

As superficies de contato nas juntas deverdo estar preparadas de acordo com a secéo 3 da especificacdo do
parafuso ASTM-A325;

297.

Quando ainclinacdo de uma das faces da peca a ser parafusada for maior que 1:20 em relacdo a um plano
normal ao eixo do parafuso, deverdo ser usadas arruel as biseladas para compensar a falta de paral elismo.

298.

Ser&o admitidos o aperto dos parafusos de alta resisténcia pel s seguintes processos:

299.

Por meio de chaves manuais, as quais deverdo ser munidas de medidores de torque e calibradas pelo menos
umavez por dig;

300.

Por meio de chave de impacto sem calibragem especial, pelo método de rotagdo das porcas. A tenséo
minima sera atingida, para cada didmetro, por uma rotagao determinada do parafuso, conforme especificacdo
do parafuso ASTM-A325.

301.

ApoOs ter sido completado o aperto dos parafusos de uma junta, aqueles que tiverem sido inicialmente
aplicados para unir os elementos da junta na montagem, deverdo ser reapertados.

302.

Numa fila extensa de parafusos, o aperto deve iniciar-se da parte central, progredindo dai para as
extremidades.

303.

No caso de vérias filas paralelas, 0 servico deve desenvolver-se da mesma maneira, progredindo
conjuntamente em todas €elas, do centro para os lados.
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304.

A verificacdo do aperto dos parafusos de alta resisténcia sera feita de acordo com as secdes 6 a 9 da
especificacdo do parafuso ASTM-A325.

305.
Solda de Campo
306.

E permitida no campo apenas a execucdo de soldas pontuais. Estas devem seguir as técnicas previstas da
Sociedade Americana de Solda (AWS) AWS D-19.0, “Welding Zinc Coated Steel”, conforme
recomendacdo da NBR 6323:2016.

307.

No caso de ocorrer no local devera ser reparado com tinta a base de aluminio, do tipo Galvalum ou CRZ ou
similar, observando-se estritamente as recomendagdes do fabricante para sua aplicaco.

308.

As chapas expandidas de piso dever8o ser fixadas aos perfis, com soldas de filete de 5 mm, com
comprimento de 5 cm e espagadas a cada 15 cm, exceto para as chapas desmontaveis que deverdo ser
fixadas por meio de parafusos com cabeca escareada.

309.

A soldagem das chapas de piso devera ser realizada durante a fabricacdo da estrutura, anterior a etapa de
galvanizagdo do elemento estrutural.

310.

Nas emendas de chapa com chapa, a solda devera apresentar acabamento uniforme.
311.

Pisos

312.

A CONTRATADA devera cuidar para que as juntas e as extremidades do piso resultem perfeitamente
alinhadas.

313.

Caso estgja indicado nos desenhos do projeto estrutural, a CONTRATADA devera providenciar a
execucdo de recortes para passagens de tubulagtes no previstos na fabricagdo. Estes recortes deveréo ser
feitos com base em marcacdo préviaaqual deve prever folgas de montagem.

314.

Travamento da Estrutura M etélica da Escada na Edificacéo Existente
315.

A estrutura de aco deverd ser travada na estrutura da edificagdo em concreto existente, por meio de
chumbadores quimicos e barra roscada, padréo &ncora AQI380PRO ou equivalente técnico, em cada um dos
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pavimentos. A localizagdo e o detalhamento dos elementos de fixagdo estdo discriminados no projeto
estrutural.

316.

E de responsabilidade da CONTRATADA a execucdo dos servicos de fixacdo da estrutura de ago na
estrutura de concreto armado, da edificacdo existente.

317.
Tolerancias

318.

1
A locacdo dos chumbadores devera atender o item 7.5.1 da ANSI/AISC 303 .

319.

Quando ndo especificado nos desenhos do projeto estrutural, os elementos da estrutura serdo considerados
corretamente aprumados e nivelados quando os desvios de verticalidade ndo excederem 1:500 do seu
comprimento.

320.

As demais tolerancias (locacdo de pilares, elevagdo de pisos, nivelamento e desvios de verticalidade dos
elementos da estrutura, etc.) deverdo também atender as disposicfes do ANSI/AISC 303, da AISC
(American Institute of Steel Construction).

321.
M odificaces
322.

Toda e qualquer modificagdo da estrutura, com relacdo aos desenhos, desde que aprovada pela
FISCALIZACAO, devera ser registrada e catalogada pela CONTRATADA. Uma copia devera ser enviada a
FISCALIZACAO para que este providencie a atualizagio do desenho “as built” ao final da montagem.

323.

PROTECAO AO FOGO DA ESTRUTURA METALICA

324,

Para realizag8o da pintura com tinta intumescente nos componentes e elementos metdlicos da estrutura auto-
portante da “escada de saida’ e “passarela secundéria’, a CONTRATADA devera redizar: a limpeza e
preparacdo da superficie a ser protegida; a aplicacdo de um primer bicomponente a base de resina epoxi com
agente de cura poliamida de alta espessura; aplicacdo da tinta intumescente, controlando a espessura a cada
demao até atingir a espessura recomendada pelo fabricante da tinta, com base na Carta de Cobertura e nos
célculos do Fator de Forma para uma resisténcia ao fogo minima de 120 minutos; aplicacdo da camada de
acabamento (Top Coat), em cor a ser definida pela FISCALIZACAO.

325.

A CONTRATADA devera entregar a FISCALIZACAO para aprovagdo, com o minimo 3 dias de
antecedéncia a aplicacdo: Projeto da Protecdo Passiva; Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
referente aos servicos a serem executados; Carta de Cobertura dos materiais a serem aplicados; Laudos
Técnicos fornecidos pelo fabricante atestando o desempenho dos produtos (realizados em laboratério
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nacional ou internacionalmente reconhecido); Atestado de Conformidade dos produtos com a Instrucéo
Técnican.® 10/2011 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo.

326.

ACABAMENTOS

327.

Nas lajes do 1° andar (Segundo Pavimento) e 2° andar (Terceiro Pavimento), nos locais onde foram
tamponados os furos para passagem dos pilares com graute, deverdo receber aplicacdo manual de pintura
com tintalétex acrilica

328.

O piso nos locais onde foram realizados os blocos de fundac@o deverd ser recomposto com revestimento
ceramico indicado pela FISCALIZACAO.

329.

Os componentes e elementos metalicos da estrutura auto-portante da “Escada Principal” e “Passarela
Principal” deverdo ser protegidos com pintura de acabamento em esmalte sintético fosco, aplicada com rolo
ou pincel, em cor a ser definida pela FISCALIZACAO.

330.

American National Standard — Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges. ANSI/AISC 303.
2022

331.
EMBALAGEM E TRANSPORTE
332.
Consideragdes Gerais
333.

Todo o material deverd ser embalado adequadamente para o transporte ao local de destino. As embalagens
deverdo ser suficientemente fortes para suportar 0 manuseio grosseiro.

334.
Transportes
335.

Todos os componentes das estruturas deverdo ser bem acomodados no meio de transporte utilizado, afim de
se evitar avarias na estrutura.

336.

As pegas eventualmente danificadas durante o transporte para a obra deverdo ser substituidas sem énus para
aCONTRATANTE.

337.

SERVICOSFINAIS
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338.

Ao término da obra, devera ser feita a desmobilizacdo de todas as instalacfes do canteiro de obras e
limpezafinal do local paraentrega da obra.

14. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo de uma empresa para a obra de engenharia visando a construgéo das Escadas
Externa de Emergéncia e Passarelas, do Centro Administrativo Municipal objetiva atender a
necessidade de dotar a edificacdo de mais seguranca contra incéndios e atender notificacdes do
Corpo de Bombeiro Militar, quando da realizac8o de vistorias de rotinas no prédio, umavez que a
escada interna de seguranca enclausuradas existentes no edificio ndo atendem mais as exigéncias
dalegidlacéo;

Desta forma, a edificagdo sera dotada de rota de fuga, segura, externamente para evacuagéo dos
habitantes, quando da ocorréncia de um incéndio ou principio de incéndio (com presenca de

fumaga).

15. Providencias a serem Adotadas

As providencias a serem adotadas para viabilizar e dar sequencia a este Estudo Preliminar visando a
contratagdo de uma empresa especializada conforme disposto neste ETP seria a elaboracdo e aprovagéo do
Projeto Bésico pela autoridade competente, elaboragdo do edital, processamento da licitagdo e em seguida a
contratagdo da empresa vencedora, visto que 0s recursos orgamentarios consta do Planejamento e
Gerenciamento de Contrata¢des do Orgéo para o ano de 2024.

16. Possiveis Impactos Ambientais

Por se tratar de uma obra que seré locada sobre uma cal¢ada de concreto que ja existe circundando o
prédio, a principio ndo haveria impacto ambiental novo, no local.

Todavia, a execugdo da obra vai exigir a disponibilizagdo de um canteiro de obra que ira abarcar areas
de gramados e paisagismo existentes, embora a Contratada tenha a obrigacdo de deixar esses locais
afetados, conforme vigente, anteriormente a obra.

Também vai haver a escavacdo e o transporte do material escavado para a implantagdo das
fundagdes, 0 que gera certo impacto ambiental e que deve ser motivo de cautela quanto a lencol freatico,
etc.

Enguanto que a disponibilizagdo dos materiais para construgdo das escadas quanto a procedéncia dos
materiais, bem como o descarte de restos e entulhos ambientalmente correto deve seguir a legisla¢do
ambiental conforme citada nos Requisitos da Contratacdo, bem como ainda a ser citada no Projeto
Bésico.
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17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

GABRIELA SARTORI BONINI

Gerente Administrativo Setorial

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/03/2024 as 13:22:30.

18. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
18.1. Justificativa da Viabilidade

Conforme explicitado ao longo deste Estudo Preliminar, firma-se a viabilidade deste ETP.
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