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Obra
GRADES AVENIDA RIO BRANCO

Memória de Cálculo
Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 PREPARO DA ÁREA

 1.1 m² 2.550,0  = Toda a área onde serão instaladas as grades

 1.2 M 4,0  = Duas guias de concreto que devem ser realocadas e ajustadas

 2 GRADES

 2.1 UN 106,0  = Base em L de 20 x20 cm

 2.2 m³ 0,75  = Para necessidade de reposição do concreto do muro

 2.4 m² 309,9  = 154,95m x 2,00m 

 3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 3.1 H 66,96

 3.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 163,61

 3.3 H 66,96

 3.4 m² 4,5  = placa de 3m x 1,5m

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018
REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA 
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em 
cantoneira de aço carbono

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

 = 30 dias de obra - 3h/dia - O cálculo foi realizado com base no SINAPI - 
Cálculos e Parâmetros 5ª Edição - Janeiro 2023.
 = 30 dias de obra - 8h/dia - O cálculo foi realizado com base no SINAPI - 
Cálculos e Parâmetros 5ª Edição - Janeiro 2023.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

 = 30 dias de obra - 3h/dia - O cálculo foi realizado com base no SINAPI - 
Cálculos e Parâmetros 5ª Edição - Janeiro 2023.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
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Lidia Glacir Gomes Rodrigues

Setor de Engenharia
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