
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

 Rua Venâncio Aires  - Centro - Santa Maria / RS
(55) 99995-1919 / lidiaro@yahoo.com.br 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
GRADES AVENIDA RIO BRANCO 21,0%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 PREPARO DA ÁREA 10.191,20 3,03 %

 1.1  98524 SINAPI m² 2550 3,28 2,96 1,00 3,96 7.548,00 2.550,00 10.098,00 3,00 %

 1.2  104797 SINAPI M 4 19,26 14,09 9,21 23,30 56,36 36,84 93,20 0,03 %

 2 GRADES 299.505,20 89,08 %

 2.1  96987 SINAPI UN 106 129,52 59,08 97,63 156,71 6.262,48 10.348,78 16.611,26 4,94 %

 2.2  94965 SINAPI m³ 0,75 503,90 97,55 512,16 609,71 73,16 384,12 457,28 0,14 %

 2.4  24.03.300 m² 309,9 753,21 69,02 842,36 911,38 21.389,29 261.047,37 282.436,66 84,01 %

 3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 26.514,33 7,89 %

 3.1  90778 SINAPI H 66,96 118,49 140,78 2,59 143,37 9.426,62 173,43 9.600,05 2,86 %

 3.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 163,61 60,25 69,59 3,31 72,90 11.385,61 541,55 11.927,16 3,55 %

 3.3  100309 SINAPI H 66,96 40,77 46,62 2,71 49,33 3.121,67 181,46 3.303,13 0,98 %

 3.4  103689 SINAPI m² 4,5 309,28 37,75 336,47 374,22 169,87 1.514,12 1.683,99 0,50 %

Totais -> 59.433,06 276.777,67 336.210,73

Total sem BDI 277.881,15

Total do BDI 58.329,58

Total Geral 336.210,73

SINAPI - 12/2023 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 02/2024 - Rio Grande do 
Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe
CPOS/CDHU - 11/2023 - São 
Paulo

Não Desonerado: 
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018
REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA 
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CPOS/
CDHU

Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em 
cantoneira de aço carbono

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
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