PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

GRADES AVENIDA RIO BRANCO SINAPI - 12/2023 - Rio Grande 21,0% N&o Desonerado:
do Sul Horista: 112,88%
SBC - 02/2024 - Rio Grande do Mensalista: 69,79%
Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe
CPOS/CDHU - 11/2023 - Séo

Paulo
Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 PREPARO DA AREA 10.191,20 3,03 %
1.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM m?2 2550 3,28 2,96 1,00 3,96 7.548,00 2.550,00 10.098,00 3,00 %
ENXADA.AF_05/2018
1.2 104797 SINAPI REMOCAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA M 4 19,26 14,09 9,21 23,30 56,36 36,84 93,20 0,03 %
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2 GRADES 299.505,20 89,08 %
2.1 96987 SINAPI BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 106 129,52 59,08 97,63 156,71 6.262,48 10.348,78 16.611,26 4,94 %
INSTALAGAO. AF_08/2023
2.2 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m3 0,75 503,90 97,55 512,16 609,71 73,16 384,12 457,28 0,14 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
2.4 24.03.300 CPOS/ Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em m?2 309,9 753,21 69,02 842,36 911,38 21.389,29 261.047,37 282.436,66 84,01 %
CDHU cantoneira de ago carbono
3 ADMINISTRACAO DA OBRA 26.514,33 7,89 %
3.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 66,96 118,49 140,78 2,59 143,37 9.426,62 173,43 9.600,05 2,86 %
COMPLEMENTARES
3.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 163,61 60,25 69,59 3,31 72,90 11.385,61 541,55 11.927,16 3,55 %
3.3 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 66,96 40,77 46,62 2,71 49,33 3.121,67 181,46 3.303,13 0,98 %
COMPLEMENTARES
3.4 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m?2 4,5 309,28 37,75 336,47 374,22 169,87 1.514,12 1.683,99 0,50 %

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Totais -> 59.433,06 276.777,67 336.210,73

Total sem BDI 277.881,15
Total do BDI 58.329,58
Total Geral 336.210,73
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