
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM 

DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - 11 

EMENDAS PARLAMENTARES

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 RUA PROFETIZA ESTER - BAIRRO NOVA SANTA MARTA - BRINQUEDOS -  

EMENDA N° 23

44.057,24 9,08 %

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.916,93 0,60 %

 1.1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,06 120,22 142,88 2,58 145,46 580,09 10,47 590,56 0,12 %

 1.1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,73 64,67 74,93 3,32 78,25 2.227,66 98,71 2.326,37 0,48 %

 1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.610,40 0,33 %

 1.2.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %

 1.2.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 220 0,60 0,48 0,24 0,72 105,60 52,80 158,40 0,03 %

 1.3 INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS 39.529,91 8,15 %

 1.3.1  172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA 

RESIDUOS

m² 220 6,98 8,44 0,00 8,44 1.856,80 0,00 1.856,80 0,38 %

 1.3.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 2 91,30 82,99 27,48 110,47 165,98 54,96 220,94 0,05 %

 1.3.3  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,67 775,71 224,70 713,90 938,60 375,24 1.192,22 1.567,46 0,32 %

 1.3.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,33 29,38 24,96 10,58 35,54 8,23 3,49 11,72 0,00 %

 1.3.5  

IPMSM0706 

Próprio PLAYGROUND 5 TORRES MADEIRA PLASTICA (-15% BDI) und 1 27.826,09 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 6,60 %

 1.3.6  

IPMSM0704 

Próprio Gangorra dupla em ferro 04 lugares (- BDI 21%) UN 1 779,34 0,00 943,00 943,00 0,00 943,00 943,00 0,19 %

 1.3.7  

IPMSM0705 

Próprio Giga gira 06 seis lugares medindo no minimo 1 90m de diametro e 0 80cm de 

altura (- BDI 21%)

UN 1 804,14 0,00 973,00 973,00 0,00 973,00 973,00 0,20 %

 1.3.8  

IPMSM0707 

Próprio Escorregador em ferro medindo 2 80m de comprimento x 0 75m de largura x 2 

20m de altura (- BDI 21%)

UN 1 824,79 0,00 997,99 997,99 0,00 997,99 997,99 0,21 %

 1.3.9  

IPMSM0708 

Próprio Balanco 02 dois assentos em rotomoldado com estrutura superior em tubo de aco 

carbono de no minimo 02 (- BDI 21%)

UN 1 792,57 0,00 959,00 959,00 0,00 959,00 959,00 0,20 %

 2 RUA GONÇALVES LEDO - BAIRRO CAMOBI - BRINQUEDOS - EMENDA N° 

332

44.057,24 9,08 %

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.916,93 0,60 %

 2.1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,06 120,22 142,88 2,58 145,46 580,09 10,47 590,56 0,12 %

 2.1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,73 64,67 74,93 3,32 78,25 2.227,66 98,71 2.326,37 0,48 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 09/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SIURB - 01/2024 - São Paulo

BDI 1 (Serviços): 21,0%

BDI 2 (Fornec. Material): 15,0%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM 

DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - 11 

EMENDAS PARLAMENTARES

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 09/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SIURB - 01/2024 - São Paulo

BDI 1 (Serviços): 21,0%

BDI 2 (Fornec. Material): 15,0%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.610,40 0,33 %

 2.2.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %

 2.2.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 220 0,60 0,48 0,24 0,72 105,60 52,80 158,40 0,03 %

 2.3 INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS 39.529,91 8,15 %

 2.3.1  172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA 

RESIDUOS

m² 220 6,98 8,44 0,00 8,44 1.856,80 0,00 1.856,80 0,38 %

 2.3.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 2 91,30 82,99 27,48 110,47 165,98 54,96 220,94 0,05 %

 2.3.3  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,67 775,71 224,70 713,90 938,60 375,24 1.192,22 1.567,46 0,32 %

 2.3.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,33 29,38 24,96 10,58 35,54 8,23 3,49 11,72 0,00 %

 2.3.5  

IPMSM0706 

Próprio PLAYGROUND 5 TORRES MADEIRA PLASTICA (-15% BDI) und 1 27.826,09 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 6,60 %

 2.3.6  

IPMSM0704 

Próprio Gangorra dupla em ferro 04 lugares (- BDI 21%) UN 1 779,34 0,00 943,00 943,00 0,00 943,00 943,00 0,19 %

 2.3.7  

IPMSM0705 

Próprio Giga gira 06 seis lugares medindo no minimo 1 90m de diametro e 0 80cm de 

altura (- BDI 21%)

UN 1 804,14 0,00 973,00 973,00 0,00 973,00 973,00 0,20 %

 2.3.8  

IPMSM0707 

Próprio Escorregador em ferro medindo 2 80m de comprimento x 0 75m de largura x 2 

20m de altura (- BDI 21%)

UN 1 824,79 0,00 997,99 997,99 0,00 997,99 997,99 0,21 %

 2.3.9  

IPMSM0708 

Próprio Balanco 02 dois assentos em rotomoldado com estrutura superior em tubo de aco 

carbono de no minimo 02 (- BDI 21%)

UN 1 792,57 0,00 959,00 959,00 0,00 959,00 959,00 0,20 %

 3 RUA ANTÔNIO JOÃO 2 - VILA OLIVEIRA (CAMPO PAISSANDU) - 

BRINQUEDOS - EMENDA N° 334

29.959,41 6,18 %

 3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.982,89 0,41 %

 3.1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,76 120,22 142,88 2,58 145,46 394,34 7,12 401,46 0,08 %

 3.1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,21 64,67 74,93 3,32 78,25 1.514,33 67,10 1.581,43 0,33 %

 3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.521,12 0,31 %

 3.2.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %

 3.2.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 96 0,60 0,48 0,24 0,72 46,08 23,04 69,12 0,01 %

 3.3 INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS 26.455,40 5,45 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM 

DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - 11 

EMENDAS PARLAMENTARES

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 09/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SIURB - 01/2024 - São Paulo

BDI 1 (Serviços): 21,0%

BDI 2 (Fornec. Material): 15,0%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 3.3.1  172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA 

RESIDUOS

m² 96 6,98 8,44 0,00 8,44 810,24 0,00 810,24 0,17 %

 3.3.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,61 91,30 82,99 27,48 110,47 133,61 44,24 177,85 0,04 %

 3.3.3  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,34 775,71 224,70 713,90 938,60 301,09 956,63 1.257,72 0,26 %

 3.3.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,27 29,38 24,96 10,58 35,54 6,73 2,86 9,59 0,00 %

 3.3.5  

IPMSM0703 

Próprio 3 TORRES, BALANÇO DUPLO, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ, ESCALADA, 

ESCORREGADOR, CARACOL, TUBO RETO, PASSARELA, ESCADA, GUARDA 

CORPO E JOGO DA VELHA (- BDI 15%)

UN 1 21.043,48 0,00 24.200,00 24.200,00 0,00 24.200,00 24.200,00 4,99 %

 4 PRAÇA DO IMIGRANTE  - ESTRADA NORBERTO KIPPER ERS-511- 

BRINQUEDOS  - EMENDA N° 319

44.057,24 9,08 %

 4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.916,93 0,60 %

 4.1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,06 120,22 142,88 2,58 145,46 580,09 10,47 590,56 0,12 %

 4.1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,73 64,67 74,93 3,32 78,25 2.227,66 98,71 2.326,37 0,48 %

 4.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.610,40 0,33 %

 4.2.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %

 4.2.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 220 0,60 0,48 0,24 0,72 105,60 52,80 158,40 0,03 %

 4.3 INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS 39.529,91 8,15 %

 4.3.1  172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA 

RESIDUOS

m² 220 6,98 8,44 0,00 8,44 1.856,80 0,00 1.856,80 0,38 %

 4.3.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 2 91,30 82,99 27,48 110,47 165,98 54,96 220,94 0,05 %

 4.3.3  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,67 775,71 224,70 713,90 938,60 375,24 1.192,22 1.567,46 0,32 %

 4.3.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,33 29,38 24,96 10,58 35,54 8,23 3,49 11,72 0,00 %

 4.3.5  

IPMSM0706 

Próprio PLAYGROUND 5 TORRES MADEIRA PLASTICA (-15% BDI) und 1 27.826,09 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 6,60 %

 4.3.6  

IPMSM0704 

Próprio Gangorra dupla em ferro 04 lugares (- BDI 21%) UN 1 779,34 0,00 943,00 943,00 0,00 943,00 943,00 0,19 %

 4.3.7  

IPMSM0705 

Próprio Giga gira 06 seis lugares medindo no minimo 1 90m de diametro e 0 80cm de 

altura (- BDI 21%)

UN 1 804,14 0,00 973,00 973,00 0,00 973,00 973,00 0,20 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM 

DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - 11 

EMENDAS PARLAMENTARES

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 09/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SIURB - 01/2024 - São Paulo

BDI 1 (Serviços): 21,0%

BDI 2 (Fornec. Material): 15,0%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 4.3.8  

IPMSM0707 

Próprio Escorregador em ferro medindo 2 80m de comprimento x 0 75m de largura x 2 

20m de altura (- BDI 21%)

UN 1 824,79 0,00 997,99 997,99 0,00 997,99 997,99 0,21 %

 4.3.9  

IPMSM0708 

Próprio Balanco 02 dois assentos em rotomoldado com estrutura superior em tubo de aco 

carbono de no minimo 02 (- BDI 21%)

UN 1 792,57 0,00 959,00 959,00 0,00 959,00 959,00 0,20 %

 5 TRAVESSA PINHEIRO ESQUINA MARCÍLIO DIAS E MEN DE SÁ - PARQUE 

DOS DINOSSAUROS - BRINQUEDOS - EMENDA N° 297

35.272,36 7,27 %

 5.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.335,09 0,48 %

 5.1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,25 120,22 142,88 2,58 145,46 464,36 8,38 472,74 0,10 %

 5.1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,8 64,67 74,93 3,32 78,25 1.783,33 79,02 1.862,35 0,38 %

 5.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.578,72 0,33 %

 5.2.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %

 5.2.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 176 0,60 0,48 0,24 0,72 84,48 42,24 126,72 0,03 %

 5.3 INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS 31.358,55 6,46 %

 5.3.1  172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA 

RESIDUOS

m² 176 6,98 8,44 0,00 8,44 1.485,44 0,00 1.485,44 0,31 %

 5.3.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 2 91,30 82,99 27,48 110,47 165,98 54,96 220,94 0,05 %

 5.3.3  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,67 775,71 224,70 713,90 938,60 375,24 1.192,22 1.567,46 0,32 %

 5.3.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,33 29,38 24,96 10,58 35,54 8,23 3,49 11,72 0,00 %

 5.3.5  

IPMSM0703 

Próprio 3 TORRES, BALANÇO DUPLO, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ, ESCALADA, 

ESCORREGADOR, CARACOL, TUBO RETO, PASSARELA, ESCADA, GUARDA 

CORPO E JOGO DA VELHA (- BDI 15%)

UN 1 21.043,48 0,00 24.200,00 24.200,00 0,00 24.200,00 24.200,00 4,99 %

 5.3.6  

IPMSM0704 

Próprio Gangorra dupla em ferro 04 lugares (- BDI 21%) UN 1 779,34 0,00 943,00 943,00 0,00 943,00 943,00 0,19 %

 5.3.7  

IPMSM0705 

Próprio Giga gira 06 seis lugares medindo no minimo 1 90m de diametro e 0 80cm de 

altura (- BDI 21%)

UN 1 804,14 0,00 973,00 973,00 0,00 973,00 973,00 0,20 %

 5.3.8  

IPMSM0707 

Próprio Escorregador em ferro medindo 2 80m de comprimento x 0 75m de largura x 2 

20m de altura (- BDI 21%)

UN 1 824,79 0,00 997,99 997,99 0,00 997,99 997,99 0,21 %

 5.3.9  

IPMSM0708 

Próprio Balanco 02 dois assentos em rotomoldado com estrutura superior em tubo de aco 

carbono de no minimo 02 (- BDI 21%)

UN 1 792,57 0,00 959,00 959,00 0,00 959,00 959,00 0,20 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM 

DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - 11 

EMENDAS PARLAMENTARES

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 09/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SIURB - 01/2024 - São Paulo

BDI 1 (Serviços): 21,0%

BDI 2 (Fornec. Material): 15,0%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 6 LOTEAMENTO PARQUE OURO VERDE - QUARTEIRÃO "F" - BAIRRO PÉ DE 

PLÁTANO - BRINQUEDOS - EMENDA N° 210

44.720,04 9,22 %

 6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.579,73 0,74 %

 6.1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,98 120,22 142,88 2,58 145,46 711,54 12,85 724,39 0,15 %

 6.1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,49 64,67 74,93 3,32 78,25 2.734,19 121,15 2.855,34 0,59 %

 6.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.610,40 0,33 %

 6.2.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %

 6.2.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 220 0,60 0,48 0,24 0,72 105,60 52,80 158,40 0,03 %

 6.3 INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS 39.529,91 8,15 %

 6.3.1  172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA 

RESIDUOS

m² 220 6,98 8,44 0,00 8,44 1.856,80 0,00 1.856,80 0,38 %

 6.3.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 2 91,30 82,99 27,48 110,47 165,98 54,96 220,94 0,05 %

 6.3.3  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,67 775,71 224,70 713,90 938,60 375,24 1.192,22 1.567,46 0,32 %

 6.3.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,33 29,38 24,96 10,58 35,54 8,23 3,49 11,72 0,00 %

 6.3.5  

IPMSM0706 

Próprio PLAYGROUND 5 TORRES MADEIRA PLASTICA (-15% BDI) und 1 27.826,09 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 6,60 %

 6.3.6  

IPMSM0704 

Próprio Gangorra dupla em ferro 04 lugares (- BDI 21%) UN 1 779,34 0,00 943,00 943,00 0,00 943,00 943,00 0,19 %

 6.3.7  

IPMSM0705 

Próprio Giga gira 06 seis lugares medindo no minimo 1 90m de diametro e 0 80cm de 

altura (- BDI 21%)

UN 1 804,14 0,00 973,00 973,00 0,00 973,00 973,00 0,20 %

 6.3.8  

IPMSM0707 

Próprio Escorregador em ferro medindo 2 80m de comprimento x 0 75m de largura x 2 

20m de altura (- BDI 21%)

UN 1 824,79 0,00 997,99 997,99 0,00 997,99 997,99 0,21 %

 6.3.9  

IPMSM0708 

Próprio Balanco 02 dois assentos em rotomoldado com estrutura superior em tubo de aco 

carbono de no minimo 02 (- BDI 21%)

UN 1 792,57 0,00 959,00 959,00 0,00 959,00 959,00 0,20 %

 7 RUA CONCEIÇÃO, 1 - SEDE SUBPREFEITURA ARROIO GRANDE - 

BRINQUEDOS - EMENDA N° 207

44.057,24 9,08 %

 7.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.916,93 0,60 %

 7.1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,06 120,22 142,88 2,58 145,46 580,09 10,47 590,56 0,12 %

 7.1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,73 64,67 74,93 3,32 78,25 2.227,66 98,71 2.326,37 0,48 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM 

DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - 11 

EMENDAS PARLAMENTARES

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 09/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SIURB - 01/2024 - São Paulo

BDI 1 (Serviços): 21,0%

BDI 2 (Fornec. Material): 15,0%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 7.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.610,40 0,33 %

 7.2.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %

 7.2.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 220 0,60 0,48 0,24 0,72 105,60 52,80 158,40 0,03 %

 7.3 INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS 39.529,91 8,15 %

 7.3.1  172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA 

RESIDUOS

m² 220 6,98 8,44 0,00 8,44 1.856,80 0,00 1.856,80 0,38 %

 7.3.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 2 91,30 82,99 27,48 110,47 165,98 54,96 220,94 0,05 %

 7.3.3  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,67 775,71 224,70 713,90 938,60 375,24 1.192,22 1.567,46 0,32 %

 7.3.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,33 29,38 24,96 10,58 35,54 8,23 3,49 11,72 0,00 %

 7.3.5  

IPMSM0706 

Próprio PLAYGROUND 5 TORRES MADEIRA PLASTICA (-15% BDI) und 1 27.826,09 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 6,60 %

 7.3.6  

IPMSM0704 

Próprio Gangorra dupla em ferro 04 lugares (- BDI 21%) UN 1 779,34 0,00 943,00 943,00 0,00 943,00 943,00 0,19 %

 7.3.7  

IPMSM0705 

Próprio Giga gira 06 seis lugares medindo no minimo 1 90m de diametro e 0 80cm de 

altura (- BDI 21%)

UN 1 804,14 0,00 973,00 973,00 0,00 973,00 973,00 0,20 %

 7.3.8  

IPMSM0707 

Próprio Escorregador em ferro medindo 2 80m de comprimento x 0 75m de largura x 2 

20m de altura (- BDI 21%)

UN 1 824,79 0,00 997,99 997,99 0,00 997,99 997,99 0,21 %

 7.3.9  

IPMSM0708 

Próprio Balanco 02 dois assentos em rotomoldado com estrutura superior em tubo de aco 

carbono de no minimo 02 (- BDI 21%)

UN 1 792,57 0,00 959,00 959,00 0,00 959,00 959,00 0,20 %

 8 RUA DR. LEOVEGILDO LEAL DE MORAES - PARQUE RESIDENCIAL NOVO 

HORIZONTE - BRINQUEDOS - EMENDA N° 173

29.959,41 6,18 %

 8.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.982,89 0,41 %

 8.1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,76 120,22 142,88 2,58 145,46 394,34 7,12 401,46 0,08 %

 8.1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,21 64,67 74,93 3,32 78,25 1.514,33 67,10 1.581,43 0,33 %

 8.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.521,12 0,31 %

 8.2.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %

 8.2.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 96 0,60 0,48 0,24 0,72 46,08 23,04 69,12 0,01 %

 8.3 INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS 26.455,40 5,45 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM 

DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - 11 

EMENDAS PARLAMENTARES

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 09/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SIURB - 01/2024 - São Paulo

BDI 1 (Serviços): 21,0%

BDI 2 (Fornec. Material): 15,0%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 8.3.1  172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA 

RESIDUOS

m² 96 6,98 8,44 0,00 8,44 810,24 0,00 810,24 0,17 %

 8.3.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,61 91,30 82,99 27,48 110,47 133,61 44,24 177,85 0,04 %

 8.3.3  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,34 775,71 224,70 713,90 938,60 301,09 956,63 1.257,72 0,26 %

 8.3.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,27 29,38 24,96 10,58 35,54 6,73 2,86 9,59 0,00 %

 8.3.5  

IPMSM0703 

Próprio 3 TORRES, BALANÇO DUPLO, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ, ESCALADA, 

ESCORREGADOR, CARACOL, TUBO RETO, PASSARELA, ESCADA, GUARDA 

CORPO E JOGO DA VELHA (- BDI 15%)

UN 1 21.043,48 0,00 24.200,00 24.200,00 0,00 24.200,00 24.200,00 4,99 %

 9 LOTEAMENTO PARQUE OURO VERDE - QUARTEIRÃO "F" - BAIRRO PÉ DE 

PLÁTANO - ACADEMIA AO AR LIVRE - EMENDA N° 215

54.998,42 11,34 %

 9.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.186,16 0,66 %

 9.1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,41 120,22 142,88 2,58 145,46 630,10 11,37 641,47 0,13 %

 9.1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,52 64,67 74,93 3,32 78,25 2.436,72 107,97 2.544,69 0,52 %

 9.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.524,00 0,31 %

 9.2.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %

 9.2.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 100 0,60 0,48 0,24 0,72 48,00 24,00 72,00 0,01 %

 9.3 PISO ACADEMIA 15.765,71 3,25 %

 9.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 10 91,30 82,99 27,48 110,47 829,90 274,80 1.104,70 0,23 %

 9.3.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

12 2,56 0,32 2,77 3,09 3,84 33,24 37,08 0,01 %

 9.3.3  72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 100 2,32 0,62 2,18 2,80 62,00 218,00 280,00 0,06 %

 9.3.4  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 100 3,34 0,46 3,58 4,04 46,00 358,00 404,00 0,08 %

 9.3.5  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 5 190,39 67,90 162,47 230,37 339,50 812,35 1.151,85 0,24 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM 

DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - 11 

EMENDAS PARLAMENTARES

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 09/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SIURB - 01/2024 - São Paulo

BDI 1 (Serviços): 21,0%

BDI 2 (Fornec. Material): 15,0%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 9.3.6  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

165,1 2,56 0,32 2,77 3,09 52,83 457,32 510,15 0,11 %

 9.3.7  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 100 92,22 10,32 101,26 111,58 1.032,00 10.126,00 11.158,00 2,30 %

 9.3.8  12785 ORSE Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e 

preenchimento com mastique MBT ou similar.

m 50,86 18,20 7,96 14,06 22,02 404,84 715,09 1.119,93 0,23 %

 9.4 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 34.522,55 7,12 %

 9.4.1  103206 SINAPI INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.404,27 102,40 2.806,76 2.909,16 102,40 2.806,76 2.909,16 0,60 %

 9.4.2  9148 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 4.242,71 58,38 5.075,29 5.133,67 58,38 5.075,29 5.133,67 1,06 %

 9.4.3  18016013 SIURB ESQUI DUPLO CONJUGADO UN 1 5.042,25 15,50 6.085,62 6.101,12 15,50 6.085,62 6.101,12 1,26 %

 9.4.4  103207 SINAPI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.557,91 102,40 2.992,67 3.095,07 102,40 2.992,67 3.095,07 0,64 %

 9.4.5  103188 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 5.245,01 65,60 6.280,86 6.346,46 65,60 6.280,86 6.346,46 1,31 %

 9.4.6  PMSM1012 Próprio INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE ESCADA DUPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE.

UN 1 1.370,51 85,31 1.573,00 1.658,31 85,31 1.573,00 1.658,31 0,34 %

 9.4.7  18016015 SIURB BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL UN 1 2.004,34 15,50 2.409,75 2.425,25 15,50 2.409,75 2.425,25 0,50 %

 9.4.8  103209 SINAPI INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.834,61 102,40 3.327,47 3.429,87 102,40 3.327,47 3.429,87 0,71 %

 9.4.9  9147 ORSE Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 2.829,46 49,00 3.374,64 3.423,64 49,00 3.374,64 3.423,64 0,71 %

 10 RUA CONCEIÇÃO, 1 - SEDE SUBPREFEITURA ARROIO GRANDE - 

ACADEMIA AO AR LIVRE - EMENDA N° 211

59.998,07 12,37 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM 

DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - 11 

EMENDAS PARLAMENTARES

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 09/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SIURB - 01/2024 - São Paulo

BDI 1 (Serviços): 21,0%

BDI 2 (Fornec. Material): 15,0%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 10.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.200,48 1,07 %

 10.1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 7,23 120,22 142,88 2,58 145,46 1.033,02 18,65 1.051,67 0,22 %

 10.1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 53,02 64,67 74,93 3,32 78,25 3.972,78 176,03 4.148,81 0,86 %

 10.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.524,00 0,31 %

 10.2.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %

 10.2.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 100 0,60 0,48 0,24 0,72 48,00 24,00 72,00 0,01 %

 10.3 PISO ACADEMIA 15.946,48 3,29 %

 10.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 10 91,30 82,99 27,48 110,47 829,90 274,80 1.104,70 0,23 %

 10.3.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

12 2,56 0,32 2,77 3,09 3,84 33,24 37,08 0,01 %

 10.3.3  72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 100 2,32 0,62 2,18 2,80 62,00 218,00 280,00 0,06 %

 10.3.4  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 100 3,34 0,46 3,58 4,04 46,00 358,00 404,00 0,08 %

 10.3.5  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 5 190,39 67,90 162,47 230,37 339,50 812,35 1.151,85 0,24 %

 10.3.6  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

223,6 2,56 0,32 2,77 3,09 71,55 619,37 690,92 0,14 %

 10.3.7  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 100 92,22 10,32 101,26 111,58 1.032,00 10.126,00 11.158,00 2,30 %

 10.3.8  12785 ORSE Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e 

preenchimento com mastique MBT ou similar.

m 50,86 18,20 7,96 14,06 22,02 404,84 715,09 1.119,93 0,23 %

 10.4 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 37.327,11 7,69 %

 10.4.1  103206 SINAPI INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.404,27 102,40 2.806,76 2.909,16 102,40 2.806,76 2.909,16 0,60 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM 

DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - 11 

EMENDAS PARLAMENTARES

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 09/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SIURB - 01/2024 - São Paulo

BDI 1 (Serviços): 21,0%

BDI 2 (Fornec. Material): 15,0%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 10.4.2  9148 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 4.242,71 58,38 5.075,29 5.133,67 58,38 5.075,29 5.133,67 1,06 %

 10.4.3  18016013 SIURB ESQUI DUPLO CONJUGADO UN 1 5.042,25 15,50 6.085,62 6.101,12 15,50 6.085,62 6.101,12 1,26 %

 10.4.4  103207 SINAPI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.557,91 102,40 2.992,67 3.095,07 102,40 2.992,67 3.095,07 0,64 %

 10.4.5  103188 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 5.245,01 65,60 6.280,86 6.346,46 65,60 6.280,86 6.346,46 1,31 %

 10.4.6  PMSM1012 Próprio INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE ESCADA DUPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE.

UN 1 1.370,51 85,31 1.573,00 1.658,31 85,31 1.573,00 1.658,31 0,34 %

 10.4.7  18016015 SIURB BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL UN 1 2.004,34 15,50 2.409,75 2.425,25 15,50 2.409,75 2.425,25 0,50 %

 10.4.8  103209 SINAPI INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.834,61 102,40 3.327,47 3.429,87 102,40 3.327,47 3.429,87 0,71 %

 10.4.9  9147 ORSE Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 2.829,46 49,00 3.374,64 3.423,64 49,00 3.374,64 3.423,64 0,71 %

 10.4.10  103210 SINAPI INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.317,82 186,57 2.617,99 2.804,56 186,57 2.617,99 2.804,56 0,58 %

 11 PRAÇA ESTAÇÃO COLÔNIA  - BAIRRO CAMOBI - ACADEMIA AO AR LIVRE - 

EMENDA N° 200

53.997,86 11,13 %

 11.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.129,36 0,44 %

 11.1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,96 120,22 142,88 2,58 145,46 422,92 7,64 430,56 0,09 %

 11.1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,71 64,67 74,93 3,32 78,25 1.626,73 72,07 1.698,80 0,35 %

 11.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.524,00 0,31 %

 11.2.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 09/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SIURB - 01/2024 - São Paulo
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BDI 2 (Fornec. Material): 15,0%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 11.2.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 100 0,60 0,48 0,24 0,72 48,00 24,00 72,00 0,01 %

 11.3 PISO ACADEMIA 15.821,95 3,26 %

 11.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 10 91,30 82,99 27,48 110,47 829,90 274,80 1.104,70 0,23 %

 11.3.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

12 2,56 0,32 2,77 3,09 3,84 33,24 37,08 0,01 %

 11.3.3  72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 100 2,32 0,62 2,18 2,80 62,00 218,00 280,00 0,06 %

 11.3.4  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 100 3,34 0,46 3,58 4,04 46,00 358,00 404,00 0,08 %

 11.3.5  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 5 190,39 67,90 162,47 230,37 339,50 812,35 1.151,85 0,24 %

 11.3.6  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

183,3 2,56 0,32 2,77 3,09 58,65 507,74 566,39 0,12 %

 11.3.7  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 100 92,22 10,32 101,26 111,58 1.032,00 10.126,00 11.158,00 2,30 %

 11.3.8  12785 ORSE Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e 

preenchimento com mastique MBT ou similar.

m 50,86 18,20 7,96 14,06 22,02 404,84 715,09 1.119,93 0,23 %

 11.4 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 34.522,55 7,12 %

 11.4.1  103206 SINAPI INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.404,27 102,40 2.806,76 2.909,16 102,40 2.806,76 2.909,16 0,60 %

 11.4.2  9148 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 4.242,71 58,38 5.075,29 5.133,67 58,38 5.075,29 5.133,67 1,06 %

 11.4.3  18016013 SIURB ESQUI DUPLO CONJUGADO UN 1 5.042,25 15,50 6.085,62 6.101,12 15,50 6.085,62 6.101,12 1,26 %

 11.4.4  103207 SINAPI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.557,91 102,40 2.992,67 3.095,07 102,40 2.992,67 3.095,07 0,64 %
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ORSE - 06/2024 - Sergipe

SIURB - 01/2024 - São Paulo

BDI 1 (Serviços): 21,0%

BDI 2 (Fornec. Material): 15,0%

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 11.4.5  103188 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 5.245,01 65,60 6.280,86 6.346,46 65,60 6.280,86 6.346,46 1,31 %

 11.4.6  PMSM1012 Próprio INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE ESCADA DUPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE.

UN 1 1.370,51 85,31 1.573,00 1.658,31 85,31 1.573,00 1.658,31 0,34 %

 11.4.7  18016015 SIURB BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL UN 1 2.004,34 15,50 2.409,75 2.425,25 15,50 2.409,75 2.425,25 0,50 %

 11.4.8  103209 SINAPI INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.834,61 102,40 3.327,47 3.429,87 102,40 3.327,47 3.429,87 0,71 %

 11.4.9  9147 ORSE Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 2.829,46 49,00 3.374,64 3.423,64 49,00 3.374,64 3.423,64 0,71 %

Totais -> 58.595,46 426.539,07 485.134,53

Total Geral 485.134,53

_______________________________________________________________

Eng. Civil Luiza Vargas Eichelberger

CREA/RS 236161 - Mat. 18.636-8

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Santa Maria, 19 de setembro de 2024

Total sem BDI 410.991,55

Total do BDI 74.142,98
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