PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

INSTALAGAO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM  SINAPI - 08/2024 - Rio Grande  BDI 1 (Servigos): 21,0% N&o Desonerado:

DIVERSAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA - 11 do Sul BDI 2 (Fornec. Material): 15,0% Horista: 112,88%

EMENDAS PARLAMENTARES SBC - 09/2024 - Rio Grande do Mensalista: 69,79%
Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe
SIURB - 01/2024 - S&o Paulo

Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Cdédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 RUA PROFETIZA ESTER - BAIRRO NOVA SANTA MARTA - BRINQUEDOS - 44.057,24 9,08 %
EMENDA N° 23

1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL 2.916,93 0,60 %

1.1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 4,06 120,22 142,88 2,58 145,46 580,09 10,47 590,56 0,12 %
COMPLEMENTARES

1.1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,73 64,67 74,93 3,32 78,25 2.227,66 98,71 2.326,37 0,48 %

1.2 SERVICOS PRELIMINARES 1.610,40 0,33 %

1.2.1 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. m? 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

1.2.2 4175 ORSE Locac&o de pragas com piquetes de madeira m? 220 0,60 0,48 0,24 0,72 105,60 52,80 158,40 0,03 %

1.3 INSTALAGAO DE BRINQUEDOS 39.529,91 8,15 %

1.3.1 172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA m? 220 6,98 8,44 0,00 8,44 1.856,80 0,00 1.856,80 0,38 %
RESIDUOS

132 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA m3 2 91,30 82,99 27,48 110,47 165,98 54,96 220,94 0,05 %
1,30 M. AF_02/2021

1.3.3 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m3 1,67 775,71 224,70 713,90 938,60 375,24 1.192,22 1.567,46 0,32 %

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

134 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m?3 0,33 29,38 24,96 10,58 35,54 8,23 3,49 11,72 0,00 %
PERCUSSAO. AF_08/2023
1.35 Préprio PLAYGROUND 5 TORRES MADEIRA PLASTICA (-15% BDI) und 1 27.826,09 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 6,60 %
IPMSMO0706
1.3.6 Préprio Gangorra dupla em ferro 04 lugares (- BDI 21%) UN 1 779,34 0,00 943,00 943,00 0,00 943,00 943,00 0,19 %
IPMSM0704
1.3.7 Préprio Giga gira 06 seis lugares medindo no minimo 1 90m de diametro e 0 80cm de UN 1 804,14 0,00 973,00 973,00 0,00 973,00 973,00 0,20 %
IPMSMO0705 altura (- BDI 21%)
1.38 Préprio Escorregador em ferro medindo 2 80m de comprimento x 0 75m de largura x 2 UN 1 824,79 0,00 997,99 997,99 0,00 997,99 997,99 0,21 %
IPMSMO0707 20m de altura (- BDI 21%)
1.3.9 Préprio Balanco 02 dois assentos em rotomoldado com estrutura superior em tubo de aco UN 1 792,57 0,00 959,00 959,00 0,00 959,00 959,00 0,20 %
IPMSMO0708 carbono de no minimo 02 (- BDI 21%)
2 RUA GONCALVES LEDO - BAIRRO CAMOBI - BRINQUEDOS - EMENDA N° 44.057,24 9,08 %
332
2.1 ADMINISTRAQAO LOCAL 2.916,93 0,60 %
211 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 4,06 120,22 142,88 2,58 145,46 580,09 10,47 590,56 0,12 %
COMPLEMENTARES
2.1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,73 64,67 74,93 3,32 78,25 2.227,66 98,71 2.326,37 0,48 %
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

INSTALAGAO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM  SINAPI - 08/2024 - Rio Grande  BDI 1 (Servigos): 21,0% Né&o Desonerado:

DIVERSAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA - 11 do Sul BDI 2 (Fornec. Material): 15,0% Horista: 112,88%

EMENDAS PARLAMENTARES SBC - 09/2024 - Rio Grande do Mensalista: 69,79%
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Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

2.2 SERVICOS PRELIMINARES 1.610,40 0,33 %

221 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. m?2 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

2.2.2 4175 ORSE Locagéo de pracas com piquetes de madeira m2 220 0,60 0,48 0,24 0,72 105,60 52,80 158,40 0,03 %

2.3 INSTALAGCAO DE BRINQUEDOS 39.529,91 8,15 %

231 172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA m?2 220 6,98 8,44 0,00 8,44 1.856,80 0,00 1.856,80 0,38 %
RESIDUOS

2.3.2 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA m3 2 91,30 82,99 27,48 110,47 165,98 54,96 220,94 0,05 %
1,30 M. AF_02/2021

2.33 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m3 1,67 775,71 224,70 713,90 938,60 375,24 1.192,22 1.567,46 0,32 %

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

234 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m3 0,33 29,38 24,96 10,58 35,54 8,23 3,49 11,72 0,00 %
PERCUSSAO. AF 08/2023
235 Préprio PLAYGROUND 5 TORRES MADEIRA PLASTICA (-15% BDI) und 1 27.826,09 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 6,60 %
IPMSMO0706
2.3.6 Préprio Gangorra dupla em ferro 04 lugares (- BDI 21%) UN 1 779,34 0,00 943,00 943,00 0,00 943,00 943,00 0,19 %
IPMSMO0704
2.3.7 Préprio Giga gira 06 seis lugares medindo no minimo 1 90m de diametro e 0 80cm de UN 1 804,14 0,00 973,00 973,00 0,00 973,00 973,00 0,20 %
IPMSMO0705 altura (- BDI 21%)
2.3.8 Préprio Escorregador em ferro medindo 2 80m de comprimento x 0 75m de largura x 2 UN 1 824,79 0,00 997,99 997,99 0,00 997,99 997,99 0,21 %
IPMSMO0707 20m de altura (- BDI 21%)
2.39 Préprio Balanco 02 dois assentos em rotomoldado com estrutura superior em tubo de aco UN 1 792,57 0,00 959,00 959,00 0,00 959,00 959,00 0,20 %
IPMSMO0708 carbono de no minimo 02 (- BDI 21%)
3 RUA ANTONIO JOAO 2 - VILA OLIVEIRA (CAMPO PAISSANDU) - 29.959,41 6,18 %
BRINQUEDOS - EMENDA N° 334
3.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 1.982,89 0,41 %
3.11 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 2,76 120,22 142,88 2,58 145,46 394,34 7,12 401,46 0,08 %
COMPLEMENTARES
3.1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,21 64,67 74,93 3,32 78,25 1.514,33 67,10 1.581,43 0,33 %
3.2 SERVICOS PRELIMINARES 1.521,12 0,31 %
3.21 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. m?2 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
3.2.2 4175 ORSE Locac&o de pracas com piquetes de madeira m? 96 0,60 0,48 0,24 0,72 46,08 23,04 69,12 0,01 %
Bk INSTALAGAO DE BRINQUEDOS 26.455,40 5,45 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

INSTALAGAO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM  SINAPI - 08/2024 - Rio Grande  BDI 1 (Servigos): 21,0% N&o Desonerado:

DIVERSAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA - 11 do Sul BDI 2 (Fornec. Material): 15,0% Horista: 112,88%

EMENDAS PARLAMENTARES SBC - 09/2024 - Rio Grande do Mensalista: 69,79%
Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe
SIURB - 01/2024 - S&o Paulo

Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA m?2 96 6,98 8,44 0,00 8,44 810,24 0,00 810,24 0,17 %

RESIDUOS

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA m3 1,61 91,30 82,99 27,48 110,47 133,61 44,24 177,85 0,04 %

1,30 M. AF_02/2021

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m3 1,34 775,71 224,70 713,90 938,60 301,09 956,63 1.257,72 0,26 %

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m3 0,27 29,38 24,96 10,58 35,54 6,73 2,86 9,59 0,00 %
PERCUSSAO. AF_08/2023
3 TORRES, BALANCO DUPLO, RAMPA DE CORDAS, TOBOGA, ESCALADA, ~ UN 1 21.04348 0,00 24.200,00  24.200,00 0,00 24.200,00  24.200,00 4,99 %

ESCORREGADOR, CARACOL, TUBO RETO, PASSARELA, ESCADA, GUARDA
CORPO E JOGO DA VELHA (- BDI 15%)

PRACA DO IMIGRANTE - ESTRADA NORBERTO KIPPER ERS-511- 44.057,24 9,08 %
BRINOUEDOS - EMENDA N° 319

ADMINISTRAGAO LOCAL 2.916,93 0,60 %
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 4,06 120,22 142,88 2,58 145,46 580,09 10,47 590,56 0,12 %
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,73 64,67 74,93 3,32 78,25 2.227,66 98,71 2.326,37 0,48 %
SERVICOS PRELIMINARES 1.610,40 0,33 %
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. m? 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Locacg&o de pracas com piquetes de madeira m? 220 0,60 0,48 0,24 0,72 105,60 52,80 158,40 0,03 %
INSTALAGAO DE BRINQUEDOS 39.529,91 8,15 %
LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA m?2 220 6,98 8,44 0,00 8,44 1.856,80 0,00 1.856,80 0,38 %
RESIDUOS

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA  m?3 2 91,30 82,99 27,48 110,47 165,98 54,96 220,94 0,05 %
1,30 M. AF_02/2021

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m3 1,67 775,71 224,70 713,90 938,60 375,24 1.192,22 1.567,46 0,32 %

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m?3 0,33 29,38 24,96 10,58 35,54 8,23 3,49 11,72 0,00 %
PERCUSSAO. AF_08/2023

PLAYGROUND 5 TORRES MADEIRA PLASTICA (-15% BDI) und 1 27.826,09 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 6,60 %
Gangorra dupla em ferro 04 lugares (- BDI 21%) UN 1 779,34 0,00 943,00 943,00 0,00 943,00 943,00 0,19 %
Giga gira 06 seis lugares medindo no minimo 1 90m de diametro e 0 80cm de UN 1 804,14 0,00 973,00 973,00 0,00 973,00 973,00 0,20 %

altura (- BDI 21%)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

INSTALAGAO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM  SINAPI - 08/2024 - Rio Grande  BDI 1 (Servigos): 21,0% N&o Desonerado:

DIVERSAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA - 11 do Sul BDI 2 (Fornec. Material): 15,0% Horista: 112,88%

EMENDAS PARLAMENTARES SBC - 09/2024 - Rio Grande do Mensalista: 69,79%
Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe
SIURB - 01/2024 - S&o Paulo

Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Cdédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
4.3.8 Préprio Escorregador em ferro medindo 2 80m de comprimento x 0 75m de largura x 2 UN 1 824,79 0,00 997,99 997,99 0,00 997,99 997,99 0,21 %
IPMSMO0707 20m de altura (- BDI 21%)
4.3.9 Préprio Balanco 02 dois assentos em rotomoldado com estrutura superior em tubo de aco UN 1 792,57 0,00 959,00 959,00 0,00 959,00 959,00 0,20 %
IPMSMO0708 carbono de no minimo 02 (- BDI 21%)
5 TRAVESSA PINHEIRO ESQUINA MARCILIO DIAS E MEN DE SA - PARQUE 35.272,36 7,27 %

DOS DINOSSAUROS - BRINQUEDOS - EMENDA N° 297

5.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 2.335,09 0,48 %

51.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 3,25 120,22 142,88 2,58 145,46 464,36 8,38 472,74 0,10 %
COMPLEMENTARES

5.1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,8 64,67 74,93 3,32 78,25 1.783,33 79,02 1.862,35 0,38 %

5.2 SERVICOS PRELIMINARES 1.578,72 0,33 %

521 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. m? 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

5.2.2 4175 ORSE Locac&o de pragas com piquetes de madeira m? 176 0,60 0,48 0,24 0,72 84,48 42,24 126,72 0,03 %

5.3 INSTALAGAO DE BRINQUEDOS 31.358,55 6,46 %

53.1 172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA m?2 176 6,98 8,44 0,00 8,44 1.485,44 0,00 1.485,44 0,31 %
RESIDUOS

5.3.2 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA m3 2 91,30 82,99 27,48 110,47 165,98 54,96 220,94 0,05 %
1,30 M. AF_02/2021

5.3.3 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m3 1,67 775,71 224,70 713,90 938,60 375,24 1.192,22 1.567,46 0,32 %

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

5.3.4 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 0,33 29,38 24,96 10,58 35,54 8,23 3,49 11,72 0,00 %
PERCUSSAO. AF_08/2023
5.3.5 Préprio 3 TORRES, BALANCO DUPLO, RAMPA DE CORDAS, TOBOGA, ESCALADA, UN 1 21.043,48 0,00 24.200,00  24.200,00 0,00 24.200,00  24.200,00 4,99 %
IPMSM0703 ESCORREGADOR, CARACOL, TUBO RETO, PASSARELA, ESCADA, GUARDA

CORPO E JOGO DA VELHA (- BDI 15%)

5.3.6 Préprio Gangorra dupla em ferro 04 lugares (- BDI 21%) UN 1 779,34 0,00 943,00 943,00 0,00 943,00 943,00 0,19 %
IPMSMO0704

5.3.7 Préprio Giga gira 06 seis lugares medindo no minimo 1 90m de diametro e 0 80cm de UN 1 804,14 0,00 973,00 973,00 0,00 973,00 973,00 0,20 %
IPMSMO0705 altura (- BDI 21%)

5.3.8 Préprio Escorregador em ferro medindo 2 80m de comprimento x 0 75m de largura x 2 UN 1 824,79 0,00 997,99 997,99 0,00 997,99 997,99 0,21 %
IPMSMO0707 20m de altura (- BDI 21%)

5.3.9 Préprio Balanco 02 dois assentos em rotomoldado com estrutura superior em tubo de aco  UN 1 792,57 0,00 959,00 959,00 0,00 959,00 959,00 0,20 %
IPMSMO0708 carbono de no minimo 02 (- BDI 21%)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

INSTALAGAO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM  SINAPI - 08/2024 - Rio Grande  BDI 1 (Servigos): 21,0% N&o Desonerado:

DIVERSAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA - 11 do Sul BDI 2 (Fornec. Material): 15,0% Horista: 112,88%

EMENDAS PARLAMENTARES SBC - 09/2024 - Rio Grande do Mensalista: 69,79%
Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe
SIURB - 01/2024 - S&o Paulo

Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Cdédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

6 LOTEAMENTO PARQUE OURO VERDE - QUARTEIRAO "F" - BAIRRO PE DE 44.720,04 9,22 %
PLATANO - BRINOQUEDOS - EMENDA N° 210

6.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL 3.579,73 0,74 %

6.1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 4,98 120,22 142,88 2,58 145,46 711,54 12,85 724,39 0,15 %
COMPLEMENTARES

6.1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,49 64,67 74,93 3,32 78,25 2.734,19 121,15 2.855,34 0,59 %

6.2 SERVICOS PRELIMINARES 1.610,40 0,33 %

6.2.1 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. m? 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

6.2.2 4175 ORSE Locac&o de pragas com piquetes de madeira m? 220 0,60 0,48 0,24 0,72 105,60 52,80 158,40 0,03 %

6.3 INSTALAGAO DE BRINQUEDOS 39.529,91 8,15 %

6.3.1 172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA m? 220 6,98 8,44 0,00 8,44 1.856,80 0,00 1.856,80 0,38 %
RESIDUOS

6.3.2 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA m3 2 91,30 82,99 27,48 110,47 165,98 54,96 220,94 0,05 %
1,30 M. AF_02/2021

6.3.3 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m3 1,67 775,71 224,70 713,90 938,60 375,24 1.192,22 1.567,46 0,32 %

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

6.3.4 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m?3 0,33 29,38 24,96 10,58 35,54 8,23 3,49 11,72 0,00 %
PERCUSSAO. AF_08/2023
6.3.5 Préprio PLAYGROUND 5 TORRES MADEIRA PLASTICA (-15% BDI) und 1 27.826,09 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 6,60 %
IPMSMO0706
6.3.6 Préprio Gangorra dupla em ferro 04 lugares (- BDI 21%) UN 1 779,34 0,00 943,00 943,00 0,00 943,00 943,00 0,19 %
IPMSM0704
6.3.7 Préprio Giga gira 06 seis lugares medindo no minimo 1 90m de diametro e 0 80cm de UN 1 804,14 0,00 973,00 973,00 0,00 973,00 973,00 0,20 %
IPMSMO0705 altura (- BDI 21%)
6.3.8 Préprio Escorregador em ferro medindo 2 80m de comprimento x 0 75m de largura x 2 UN 1 824,79 0,00 997,99 997,99 0,00 997,99 997,99 0,21 %
IPMSMO0707 20m de altura (- BDI 21%)
6.3.9 Préprio Balanco 02 dois assentos em rotomoldado com estrutura superior em tubo de aco UN 1 792,57 0,00 959,00 959,00 0,00 959,00 959,00 0,20 %
IPMSMO0708 carbono de no minimo 02 (- BDI 21%)
7 RUA CONCEICAO, 1 - SEDE SUBPREFEITURA ARROIO GRANDE - 44.057,24 9,08 %
BRINQUEDOS - EMENDA N° 207
7.1 ADMINISTRAQAO LOCAL 2.916,93 0,60 %
7.1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 4,06 120,22 142,88 2,58 145,46 580,09 10,47 590,56 0,12 %
COMPLEMENTARES
7.1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,73 64,67 74,93 3,32 78,25 2.227,66 98,71 2.326,37 0,48 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

INSTALAGAO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM  SINAPI - 08/2024 - Rio Grande  BDI 1 (Servigos): 21,0% Né&o Desonerado:

DIVERSAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA - 11 do Sul BDI 2 (Fornec. Material): 15,0% Horista: 112,88%

EMENDAS PARLAMENTARES SBC - 09/2024 - Rio Grande do Mensalista: 69,79%
Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe
SIURB - 01/2024 - S&o Paulo

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

7.2 SERVICOS PRELIMINARES 1.610,40 0,33 %

7.21 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. m?2 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

7.2.2 4175 ORSE Locagéo de pracas com piquetes de madeira m2 220 0,60 0,48 0,24 0,72 105,60 52,80 158,40 0,03 %

7.3 INSTALAGCAO DE BRINQUEDOS 39.529,91 8,15 %

7.3.1 172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA m?2 220 6,98 8,44 0,00 8,44 1.856,80 0,00 1.856,80 0,38 %
RESIDUOS

7.3.2 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA m3 2 91,30 82,99 27,48 110,47 165,98 54,96 220,94 0,05 %
1,30 M. AF_02/2021

7.3.3 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m3 1,67 775,71 224,70 713,90 938,60 375,24 1.192,22 1.567,46 0,32 %

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

7.3.4 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m3 0,33 29,38 24,96 10,58 35,54 8,23 3,49 11,72 0,00 %
PERCUSSAO. AF 08/2023
7.35 Préprio PLAYGROUND 5 TORRES MADEIRA PLASTICA (-15% BDI) und 1 27.826,09 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 6,60 %
IPMSMO0706
7.3.6 Préprio Gangorra dupla em ferro 04 lugares (- BDI 21%) UN 1 779,34 0,00 943,00 943,00 0,00 943,00 943,00 0,19 %
IPMSMO0704
7.3.7 Préprio Giga gira 06 seis lugares medindo no minimo 1 90m de diametro e 0 80cm de UN 1 804,14 0,00 973,00 973,00 0,00 973,00 973,00 0,20 %
IPMSMO0705 altura (- BDI 21%)
7.3.8 Préprio Escorregador em ferro medindo 2 80m de comprimento x 0 75m de largura x 2 UN 1 824,79 0,00 997,99 997,99 0,00 997,99 997,99 0,21 %
IPMSMO0707 20m de altura (- BDI 21%)
7.3.9 Préprio Balanco 02 dois assentos em rotomoldado com estrutura superior em tubo de aco UN 1 792,57 0,00 959,00 959,00 0,00 959,00 959,00 0,20 %
IPMSMO0708 carbono de no minimo 02 (- BDI 21%)
8 RUA DR. LEOVEGILDO LEAL DE MORAES - PARQUE RESIDENCIAL NOVO 29.959,41 6,18 %
HORIZONTE - BRINQUEDOS - EMENDA N° 173
8.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 1.982,89 0,41 %
8.1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 2,76 120,22 142,88 2,58 145,46 394,34 7,12 401,46 0,08 %
COMPLEMENTARES
8.1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,21 64,67 74,93 3,32 78,25 1.514,33 67,10 1.581,43 0,33 %
8.2 SERVICOS PRELIMINARES 1.521,12 0,31 %
8.2.1 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. m?2 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
8.2.2 4175 ORSE Locac&o de pracas com piquetes de madeira m2 96 0,60 0,48 0,24 0,72 46,08 23,04 69,12 0,01 %
8.3 INSTALAGAO DE BRINQUEDOS 26.455,40 5,45 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

W Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
INSTALAQ&O DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM  SINAPI - 08/2024 - Rio Grande BDI 1 (Servicos): 21,0% N&o Desonerado:
DIVERSAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA - 11 do Sul BDI 2 (Fornec. Material): 15,0% Horista: 112,88%
EMENDAS PARLAMENTARES SBC - 09/2024 - Rio Grande do Mensalista: 69,79%
Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe
SIURB - 01/2024 - S&o Paulo

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
8.3.1 172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO COM QUEIMA m2 96 6,98 8,44 0,00 8,44 810,24 0,00 810,24 0,17 %
RESIDUOS
8.3.2 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA  m? 1,61 91,30 82,99 27,48 110,47 133,61 44,24 177,85 0,04 %
1,30 M. AF_02/2021
8.3.3 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m? 1,34 775,71 224,70 713,90 938,60 301,09 956,63 1.257,72 0,26 %

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

8.3.4 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m3 0,27 29,38 24,96 10,58 35,54 6,73 2,86 9159 0,00 %
PERCUSSAO. AF_08/2023
8.35 Proprio 3 TORRES, BALANGO DUPLO, RAMPA DE CORDAS, TOBOGA, ESCALADA, UN 1 21.043,48 0,00  24.200,00  24.200,00 0,00  24.200,00  24.200,00 4,99 %
IPMSMO0703 ESCORREGADOR, CARACOL, TUBO RETO, PASSARELA, ESCADA, GUARDA

CORPO E JOGO DA VELHA (- BDI 15%)

9 LOTEAMENTO PARQUE OURO VERDE - QUARTEIRAO "F" - BAIRRO PE DE 54.998,42 11,34 %
PLATANO - ACADEMIA AO AR LIVRE - EMENDA N° 215

9.1 ADMINISTRA(;AO LOCAL 3.186,16 0,66 %

9.1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 4,41 120,22 142,88 2,58 145,46 630,10 11,37 641,47 0,13 %
COMPLEMENTARES

9.1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,52 64,67 74,93 3,32 78,25 2.436,72 107,97 2.544,69 0,52 %

9.2 SERVICOS PRELIMINARES 1.524,00 0,31 %

9.2.1 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. m? 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

9.2.2 4175 ORSE Locagao de pracas com piquetes de madeira m2 100 0,60 0,48 0,24 0,72 48,00 24,00 72,00 0,01 %

9.3 PISO ACADEMIA 15.765,71 3,25 %

9.3.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA m3 10 91,30 82,99 27,48 110,47 829,90 274,80 1.104,70 0,23 %
1,30 M. AF_02/2021

9.3.2 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X 12 2,56 0,32 2,77 3,09 3,84 33,24 37,08 0,01 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

9.3.3 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE m?2 100 2,32 0,62 2,18 2,80 62,00 218,00 280,00 0,06 %
ESPESSURA

9.34 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE m?2 100 3,34 0,46 3,58 4,04 46,00 358,00 404,00 0,08 %

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

9.35 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES m3 5 190,39 67,90 162,47 230,37 339,50 812,35 1.151,85 0,24 %
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
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INSTALAQ&O DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM  SINAPI - 08/2024 - Rio Grande BDI 1 (Servicos): 21,0% N&o Desonerado:
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Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Cédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
9.3.6 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X 165,1 2,56 0,32 2,77 3,09 52,83 457,32 510,15 0,11 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM
9.3.7 94995 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m2 100 92,22 10,32 101,26 111,58 1.032,00 10.126,00 11.158,00 2,30 %

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

9.3.8 12785 ORSE Junta serrada, se¢éo transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e m 50,86 18,20 7,96 14,06 22,02 404,84 715,09 1.119,93 0,23 %
preenchimento com mastique MBT ou similar.

9.4 INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS 34.522,55 7,12 %

9.4.1 103206 SINAPI INSTALACAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO UN 1 2.404,27 102,40 2.806,76 2.909,16 102,40 2.806,76 2.909,16 0,60 %
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

9.4.2 9148 ORSE Equipamento de ginastica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01  un 1 4.242,71 58,38 5.075,29 5.133,67 58,38 5.075,29 5.133,67 1,06 %
9.4.3 18016013 SIURB ESQUI DUPLO CONJUGADO UN 1 5.042,25 15,50 6.085,62 6.101,12 15,50 6.085,62 6.101,12 1,26 %
9.4.4 103207 SINAPI INSTALAGAO DE ROTAGAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM UN 1 2.557,91 102,40 2.992,67 3.095,07 102,40 2.992,67 3.095,07 0,64 %

TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA
AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

9.4.5 103188 SINAPI INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO UN 1 5.245,01 65,60 6.280,86 6.346,46 65,60 6.280,86 6.346,46 1,31%
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

9.4.6 PMSM1012 Préprio INSTALACAO DE SIMULADOR DE ESCADA DUPLO, EM TUBO DE ACO UN 1 1.370,51 85,31 1.573,00 1.658,31 85,31 1.573,00 1.658,31 0,34 %
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE.

9.4.7 18016015 SIURB BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL UN 1 2.004,34 15,50 2.409,75 2.425,25 15,50 2.409,75 2.425,25 0,50 %

9.4.8 103209 SINAPI INSTALACAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - UN 1 2.834,61 102,40 3.327,47 3.429,87 102,40 3.327,47 3.429,87 0,71 %
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

9.4.9 9147 ORSE Equipamento de ginastica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 2.829,46 49,00 3.374,64 3.423,64 49,00 3.374,64 3.423,64 0,71 %

10 RUA CONCEIGAO, 1 - SEDE SUBPREFEITURA ARROIO GRANDE - 59.998,07 12,37 %
ACADEMIA AO AR LIVRE - EMENDA N° 211
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Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Cédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

10.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL 5.200,48 1,07 %

10.1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 7,23 120,22 142,88 2,58 145,46 1.033,02 18,65 1.051,67 0,22 %
COMPLEMENTARES

10.1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 53,02 64,67 74,93 3,32 78,25 3.972,78 176,03 4.148,81 0,86 %

10.2 SERVICOS PRELIMINARES 1.524,00 0,31 %

10.2.1 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. m? 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %
22* ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

10.2.2 4175 ORSE Locac&o de pragas com piquetes de madeira m? 100 0,60 0,48 0,24 0,72 48,00 24,00 72,00 0,01 %

10.3 PISO ACADEMIA 15.946,48 3,29 %

10.3.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA m3 10 91,30 82,99 27,48 110,47 829,90 274,80 1.104,70 0,23 %
1,30 M. AF_02/2021

10.3.2 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X 12 2,56 0,32 2,77 3,09 3,84 33,24 37,08 0,01 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

10.3.3 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE m2 100 2,32 0,62 2,18 2,80 62,00 218,00 280,00 0,06 %
ESPESSURA

10.3.4 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECU(;Z\O DE RADIER, PISO DE m?2 100 3,34 0,46 3,58 4,04 46,00 358,00 404,00 0,08 %

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

10.3.5 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES m?3 5 190,39 67,90 162,47 230,37 339,50 812,35 1.151,85 0,24 %
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

10.3.6 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X 223,6 2,56 0,32 2,77 3,09 71,55 619,37 690,92 0,14 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM
10.3.7 94995 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m2 100 92,22 10,32 101,26 111,58 1.032,00 10.126,00 11.158,00 2,30 %

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

10.3.8 12785 ORSE Junta serrada, secdo transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e m 50,86 18,20 7,96 14,06 22,02 404,84 715,09 1.119,93 0,23 %
preenchimento com mastique MBT ou similar.

10.4 INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS 37.327,11 7,69 %

10.4.1 103206 SINAPI INSTALAGCAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO UN 1 2.404,27 102,40 2.806,76 2.909,16 102,40 2.806,76 2.909,16 0,60 %
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
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Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
10.4.2 9148 ORSE Equipamento de ginastica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01  un 1 4.242,71 58,38 5.075,29 5.133,67 58,38 5.075,29 5.133,67 1,06 %
10.4.3 18016013 SIURB ESQUI DUPLO CONJUGADO UN 1 5.042,25 15,50 6.085,62 6.101,12 15,50 6.085,62 6.101,12 1,26 %
10.4.4 103207 SINAPI INSTALAGAO DE ROTAGCAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM UN 1 2.557,91 102,40 2.992,67 3.095,07 102,40 2.992,67 3.095,07 0,64 %
TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA
AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
10.4.5 103188 SINAPI INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO UN 1 5.245,01 65,60 6.280,86 6.346,46 65,60 6.280,86 6.346,46 1,31 %
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
10.4.6 PMSM1012 Préprio INSTALAGAO DE SIMULADOR DE ESCADA DUPLO, EM TUBO DE ACO UN 1 1.370,51 85,31 1.573,00 1.658,31 85,31 1.573,00 1.658,31 0,34 %
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE.
10.4.7 18016015 SIURB BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL UN 1 2.004,34 15,50 2.409,75 2.425,25 15,50 2.409,75 2.425,25 0,50 %
10.4.8 103209 SINAPI INSTALA(;AO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - UN 1 2.834,61 102,40 3.327,47 3.429,87 102,40 3.327,47 3.429,87 0,71 %
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021
10.4.9 9147 ORSE Equipamento de ginastica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 2.829,46 49,00 3.374,64 3.423,64 49,00 3.374,64 3.423,64 0,71 %
10.4.10 103210 SINAPI INSTALAQAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, UN 1 2.317,82 186,57 2.617,99 2.804,56 186,57 2.617,99 2.804,56 0,58 %
EM TUBO DE ACO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021
11 PRACA ESTAQAO COLONIA - BAIRRO CAMOBI - ACADEMIA AO AR LIVRE - 53.997,86 11,13 %
EMENDA N° 200
11.1 ADMINISTRAQAO LOCAL 2.129,36 0,44 %
111.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 2,96 120,22 142,88 2,58 145,46 422,92 7,64 430,56 0,09 %
COMPLEMENTARES
11.1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,71 64,67 74,93 3,32 78,25 1.626,73 72,07 1.698,80 0,35 %
11.2 SERVICOS PRELIMINARES 1.524,00 0,31 %
11.2.1 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. m? 3 400,00 0,00 484,00 484,00 0,00 1.452,00 1.452,00 0,30 %
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

INSTALAGAO DE BRINQUEDOS INFANTIS E ACADEMIAS AO AR LIVRE EM  SINAPI - 08/2024 - Rio Grande  BDI 1 (Servigos): 21,0% Né&o Desonerado:

DIVERSAS AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA - 11 do Sul BDI 2 (Fornec. Material): 15,0% Horista: 112,88%

EMENDAS PARLAMENTARES SBC - 09/2024 - Rio Grande do Mensalista: 69,79%
Sul

ORSE - 06/2024 - Sergipe
SIURB - 01/2024 - S&o Paulo

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

11.2.2 4175 ORSE Locagéo de pracas com piquetes de madeira m? 100 0,60 0,48 0,24 0,72 48,00 24,00 72,00 0,01 %

11.3 PISO ACADEMIA 15.821,95 3,26 %

11.3.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA m3 10 91,30 82,99 27,48 110,47 829,90 274,80 1.104,70 0,23 %
1,30 M. AF_02/2021

11.3.2 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X 12 2,56 0,32 2,77 3,09 3,84 33,24 37,08 0,01 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

11.3.3 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE m?2 100 2,32 0,62 2,18 2,80 62,00 218,00 280,00 0,06 %
ESPESSURA

11.3.4 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE m2 100 3,34 0,46 3,58 4,04 46,00 358,00 404,00 0,08 %

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

11.3.5 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES m3 5] 190,39 67,90 162,47 230,37 339,50 812,35 1.151,85 0,24 %
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

11.3.6 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3X 183,3 2,56 0,32 2,77 3,09 58,65 507,74 566,39 0,12 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM
11%3.7 94995 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m2 100 92,22 10,32 101,26 111,58 1.032,00 10.126,00 11.158,00 2,30 %

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

11.3.8 12785 ORSE Junta serrada, secédo transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e m 50,86 18,20 7,96 14,06 22,02 404,84 715,09 1.119,93 0,23 %
preenchimento com mastique MBT ou similar.

11.4 INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS 34.522,55 7,12 %

11.4.1 103206 SINAPI INSTALAGCAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO UN 1 2.404,27 102,40 2.806,76 2.909,16 102,40 2.806,76 2.909,16 0,60 %
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

11.4.2 9148 ORSE Equipamento de ginastica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01  un 1 4.242,71 58,38 5.075,29 5.133,67 58,38 5.075,29 5.133,67 1,06 %
1143 18016013 SIURB ESQUI DUPLO CONJUGADO UN 1 5.042,25 15,50 6.085,62 6.101,12 15,50 6.085,62 6.101,12 1,26 %
11.4.4 103207 SINAPI INSTALAGAO DE ROTAGAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM UN 1 2.557,91 102,40 2.992,67 3.095,07 102,40 2.992,67 3.095,07 0,64 %

TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA
AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
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Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
11.4.5 103188 SINAPI INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DEACO  UN 1 5.245,01 65,60 6.280,86 6.346,46 65,60 6.280,86 6.346,46 1,31 %

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

11.4.6 PMSM1012 Préprio INSTALACAO DE SIMULADOR DE ESCADA DUPLO, EM TUBO DE ACO UN 1 1.370,51 85,31 1.573,00 1.658,31 85,31 1.573,00 1.658,31 0,34 %
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE.

11.4.7 18016015 SIURB BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL UN 1 2.004,34 15,50 2.409,75 2.425,25 15,50 2.409,75 2.425,25 0,50 %

11.4.8 103209 SINAPI INSTALACAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - UN 1 2.834,61 102,40 3.327,47 3.429,87 102,40 3.327,47 3.429,87 0,71 %
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

11.4.9 9147 ORSE Equipamento de ginastica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 2.829,46 49,00 3.374,64 3.423,64 49,00 3.374,64 3.423,64 0,71 %

Totais ->  58.595,46 426.539,07 485.134,53

Total sem BDI 410.991,55
Assinado digitalmente por LUIZA VARGAS Total do BDI 74.142,98
EICHELBERGER:02945963051
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