
1,00

60,00

Profissional Tempo (horas)

Engenheiro Civil ou Arquiteto 44,60

Encarregado ou Mestre de obras 326,90

Horas em 1 ano
Horas proporcionais 

ao tempo de obra

Horas efetivamente trabalhadas: 1.990,00 326,90

Horas não trabalhadas 6.776,00 1.113,10

Total: 8.766,00 1.440,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

O cálculo foi realizado com base no SINAPI - Cálculos e Parâmetros 6ª Edição - Dezembro 2023.

Tempo de obra (dias):

PREENCHER APENAS ITENS EM VERMELHO

Horas/dia considerada para Eng. Civil:

Tabela Auxiliar (não preencher)



1

2

3

4
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6
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11



452.416,39R$    100%

0%

Custo sem ADM índice Eng. Civil

RUA PROFETIZA 41.140,31R$                                           9,09% 4,06

RUA GONÇALVES LEDO 41.140,31R$                                           9,09% 4,06

RUA ANTÔNIO JOÃO 2 27.976,52R$                                           6,18% 2,76

PRAÇA DO IMIGRANTE 41.140,31R$                                           9,09% 4,06

PARQUE DOS DINOSSAUROS 32.937,27R$                                           7,28% 3,25

PARQUE OURO VERDE 41.140,31R$                                           11,16% 4,98

RUA CONCEIÇÃO 41.140,31R$                                           9,09% 4,06

RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE 27.976,52R$                                           6,18% 2,76

 LOTEAMENTO PARQUE OURO VERDE 

- ACADEMIA 51.594,32R$                                           

9,95%

4,41

 RUA CONCEIÇÃO - ACADEMIA 54.579,65R$                                           16,22% 7,23

 PRAÇA ESTAÇÃO COLÔNIA - 

ACADEMIA 51.650,56R$                                           
6,64%

2,96

452.416,39R$                                         100,00% 44,59



Encarregado

29,73

29,73

20,21

29,73

23,80

36,49

29,73

20,21

32,52

53,02

21,71

326,88
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