
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Pavimentação Asfáltica e Sinalização na Rua Duque de Caxias - Trecho entre Rua Dr. Bozano e Av. Nossa Senhora Medianeira

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.312,64 2,17 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 12,56 461,17 38,80 512,76 551,56 487,33 6.440,26 6.927,59 0,87 %

 1.2  102656 SINAPI SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024 M 1105,00 6,23 3,07 4,38 7,45 3.392,35 4.839,90 8.232,25 1,03 %

 1.3  PMSM0436 Próprio LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (Referência: SETOP ED-50155) MÊS 2,00 900,00 0,00 1.076,40 1.076,40 0,00 2.152,80 2.152,80 0,27 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.477,20 4,58 %

 2.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 135,80 159,68 2,74 162,42 6.387,20 109,60 6.496,80 0,82 %

 2.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 40,59 45,70 2,85 48,55 1.828,00 114,00 1.942,00 0,24 %

 2.3  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,00 73,26 84,19 3,43 87,62 26.940,80 1.097,60 28.038,40 3,52 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 603.964,53 75,78 %

 3.1 FRESAGEM E RECAPEAMENTO 228.887,38 28,72 %

 3.1.1  105137 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 M 1125,00 1,01 1,07 0,14 1,21 1.203,75 157,50 1.361,25 0,17 %

 3.1.2  4915657 SICRO3 Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm m³ 332,80 55,68 1,48 65,11 66,59 492,54 21.668,61 22.161,15 2,78 %

 3.1.3  5915440 SICRO3 Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga livre t 798,72 3,10 0,00 3,71 3,71 0,00 2.963,25 2.963,25 0,37 %

 3.1.4  PMSM044 Próprio LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA MECÂNICA (Referência SINAPI 104375) m² 9820,00 0,58 0,27 0,42 0,69 2.651,40 4.124,40 6.775,80 0,85 %

 3.1.5  4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C) m² 9820,00 0,27 0,04 0,28 0,32 392,80 2.749,60 3.142,40 0,39 %

 3.1.6  4011466 SICRO3 Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 60/85-E) t 798,72 201,50 3,02 237,97 240,99 2.412,13 190.071,40 192.483,53 24,15 %

 3.2 REPARO SUPERFICIAL 15.623,99 1,96 %

 3.2.1  4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C) m² 682,00 0,27 0,04 0,28 0,32 27,28 190,96 218,24 0,03 %

 3.2.2  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 65,47 196,75 3,02 232,29 235,31 197,72 15.208,03 15.405,75 1,93 %

 3.3 AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%) 359.453,16 45,10 %

 3.3.1  IPMSM3686 Próprio
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 
01/2025

t 4,64 3.401,66 0,00 3.911,91 3.911,91 0,00 18.151,26 18.151,26 2,28 %

 3.3.2  IPMSM3688 Próprio
AQUISIÇÃO DE CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 60/85-E, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 01/2025

t 47,92 5.805,87 0,00 6.676,75 6.676,75 0,00 319.949,86 319.949,86 40,14 %

 3.3.3  IPMSM3687 Próprio AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2025 t 3,92 4.736,48 0,00 5.446,95 5.446,95 0,00 21.352,04 21.352,04 2,68 %

 4 TRANSPORTES (BDI: 15,69%) 46.107,93 5,79 %

 4.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: RAP (fresagem) - DMT = 2,00 
KM

M3XKM 865,28 2,68 0,33 2,77 3,10 285,54 2.396,83 2.682,37 0,34 %

 4.2  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1697,10 1,54 0,14 1,64 1,78 237,59 2.783,25 3.020,84 0,38 %

 4.3  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 14255,64 0,61 0,05 0,66 0,71 712,78 9.408,72 10.121,50 1,27 %

 4.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 14489,58 1,81 0,23 1,86 2,09 3.332,60 26.950,62 30.283,22 3,80 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS: 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES: 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL: 
15,00%

Não Desonerado: 
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,95%
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 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 40.489,37 5,08 %

 5.1  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 22,00 541,85 44,44 603,61 648,05 977,68 13.279,42 14.257,10 1,79 %

 5.2  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 11,00 540,65 51,37 595,25 646,62 565,07 6.547,75 7.112,82 0,89 %

 5.3  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 110,00 50,94 11,12 49,80 60,92 1.223,20 5.478,00 6.701,20 0,84 %

 5.4  105005 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 m² 47,25 219,75 128,16 134,66 262,82 6.055,56 6.362,69 12.418,25 1,56 %

 6 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 6.042,56 0,76 %

 6.1  PMSM1006 Próprio ENSAIOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO (Referência SINAPI 74259) m² 9820,00 0,04 0,03 0,02 0,05 294,60 196,40 491,00 0,06 %

 6.2  PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência SINAPI: 74022/052) UN 12,00 94,67 104,68 8,55 113,23 1.256,16 102,60 1.358,76 0,17 %

 6.3  PMSM1004 Próprio ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA (Referência SINAPI 74022/053) UN 12,00 85,20 94,22 7,68 101,90 1.130,64 92,16 1.222,80 0,15 %

 6.4  PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 74022/056) UN 12,00 64,93 71,96 5,70 77,66 863,52 68,40 931,92 0,12 %

 6.5  PMSM1005 Próprio ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS (Referência SINAPI 74022/035) UN 12,00 142,01 157,03 12,81 169,84 1.884,36 153,72 2.038,08 0,26 %

 7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 46.599,86 5,85 %

 7.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 593,85 32,85 0,91 38,38 39,29 540,40 22.791,97 23.332,37 2,93 %

 7.2  5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 769,50 23,60 0,77 27,46 28,23 592,52 21.130,48 21.722,99 2,73 %

 7.3  5219612 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação un 50,00 25,83 3,50 27,39 30,89 175,00 1.369,50 1.544,50 0,19 %

Totais -> 66.540,54 730.453,55 796.994,09
SANTA MARIA - RS, MARÇO DE 2025

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Mobilidade
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Total Geral 796.994,09

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

Total sem BDI 679.743,45
Total do BDI 117.250,64
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