
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 12,56                 

Placa de obra padrão PMSM: 1,00 x 2,00 m x 1 unid = 2,00 m²

Placas de advertência "ATENÇÃO! PREFEITURA TRABALHANDO" a cada 100 
metros:
= 0,80 x 1,20 m x 11 unid = 10,56 m²

Total: 2,00 + 10,56 = 12,56 m²

1.2 102656 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024 m 1.105,00           soma dos comprimentos dos dois sub-trechos

1.3  PMSM0436 Próprio LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (Referência: SETOP ED-50155) mês 2,00                   periodo de execução da obra

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,00                 1h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 2 meses

2.2 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,00                 1h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 2 meses

2.3 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 320,00              8h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 2 meses

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 FRESAGEM E RECAPEAMENTO

3.1.1 105137 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 m 1.125,00           comprimento total estaqueamento, conforme projeto geométrico

3.1.2 4915657 SICRO3 Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm m³ 332,80              conforme projeto e memórias de cálculo específicas: soma dos volumes

3.1.3 5915440 SICRO3 Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre t 798,72              item 3.1.2 x densidade = 332,80 x 2,40 = 798,72 t

3.1.4 PMSM044 Próprio LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA MECÂNICA (Referência SINAPI 72942) m² 9.820,00           conforme projeto e memórias de cálculo específicas: soma das áreas dos dois sub-
trechos.

3.1.5 4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C) m² 9.820,00           conforme projeto e memórias de cálculo específicas: soma das áreas dos dois sub-
trechos.

3.1.6 4011466 SICRO3 Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 60/85-E) t 798,72              conforme projeto e memórias de cálculo específicas

3.2 REPARO SUPERFICIAL

3.2.1 4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C) m² 682,00              conforme memórias de cálculo por sub-trecho

3.2.2 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 65,47                 área reparo superficial x espessura de cbuq x densidade

3.3 AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%)

3.3.1 IPMSM 3686 Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2025 t 4,73                   Área reparo superficial  x Taxa de aplicação

3.3.2 IPMSM 3688 Próprio
AQUISIÇÃO DE CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 60/85-E, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 
01/2025 t 47,92                 Vol CBUQ x densidade x 6,00%

3.3.3 IPMSM 3687 Próprio AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2025 t 3,92                   Vol CBUQ polímero x densidade x 6,00%

4 TRANSPORTES (BDI: 15,69%)

4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: RAP (fresagem) - DMT = 2,00 KM M3XKM 865,28              vol fresagem x empolamento x 2,00 km

4.2 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1.697,10           material asfáltico refap a usinas (DMT = 30 km)

4.3 102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 TXKM 14.255,64        material asfáltico refap a usinas (DMT = 252 km)

4.4 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 14.489,58        cbuq usinas até obra (DMT = 16,77 km)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO NA RUA DUQUE DE CAXIAS 

Trecho entre a Rua Dr. Bozano e a Av. Nossa Senhora Medianeira - 1,105 km

Memória de Cálculo Geral Sintética

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos
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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO NA RUA DUQUE DE CAXIAS 

Trecho entre a Rua Dr. Bozano e a Av. Nossa Senhora Medianeira - 1,105 km

Memória de Cálculo Geral Sintética

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID.                22,00 estimado uma tampa a cada 50 metros - nivelamento e substituição de tampas 
existentes

5.2 98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UNID.                11,00 estimado uma tampa a cada 100 metros  - nivelamento de tampas existentes

5.3 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 m             110,00 considerado 10% do comprimento total - substituição de meios-fios danificados

5.4 105005 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 m²                47,25 locais de travessias de pedestres sem acessibilidade, conforme vistoria:
1,50m x 4,50 m x 7 unid = 47,25 m²

6 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO

6.1 PMSM1006 Próprio ENSAIOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO (Referência SINAPI 74259) m²          9.820,00 igual ao item 3.1.5

6.2 PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência SINAPI: 74022/052) UN                12,00 6 ensaios por sub-trecho

6.3 PMSM1004 Próprio ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA (Referência SINAPI 74022/053) UN                12,00 6 ensaios por sub-trecho

6.4 PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 74022/056) UN                12,00 6 ensaios por sub-trecho

6.5 PMSM1005 Próprio ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS (Referência SINAPI 74022/035) UN                12,00 6 ensaios por sub-trecho

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

7.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m²             593,85 conforme projeto e memória de cálculo específicos

7.2 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (MEIOS-FIOS) m²             769,50 conforme projeto e memória de cálculo específicos

7.3 5219612 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação m²                50,00 conforme projeto e memória de cálculo específicos

Março de 2025.

Eng. Civil Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

CREA/RS 187.209 - Matrícula PMSM 18388
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Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Transporte 

(txkm)
Fresagem 6.000,00                            0,03                           180,00                                 1,30                  234,00                          2,00               -                       -                     468,00           -                  
CBUQ (com polímero) 6.000,00                            0,03                           180,00                                 1,00                  180,00                          16,77             2,40                432,00          -                      7.243,20     

Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Transporte 

(txkm)
CBUQ (sem polímero) 300,00                               0,04                           12,00                                   1,00                  12,00                            16,77             2,40                28,80             -                      482,88        

Material Taxa de Aplicação (l/m²) Densidades (t/m³) Área (m²)
Volume CBUQ 

(m³)
Peso (t) DMT (km)

Transporte 
(txkm)

Emulsão asfáltica RR-1C 0,00045 -                                 6.300,00                              -                        2,84                              282,00          800,88            
CAP 60/85-E 6,00% /t CBUQ 2,40                           6.000,00                              180,00              25,92                            282,00          7.309,44         
CAP 50/70 6,00% /t CBUQ 2,40                                                          300,00 12,00                1,72                              282,00          485,04            

180,00                       m³ Fresagem (RAP) 2,00 km 468,00            m³xkm
2,84                           t Emulsões e Ligante 30,00 km 914,40            txkm

25,92                         t Emulsões e Ligante 252,00 km 7.680,96         txkm
1,72                           t CBUQ 16,77 km 7.726,08         txkm

432,00                       t
28,80                         t

Março de 2025. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Rua Duque de Caxias - Sub-trecho 1 
Entre Rua Dr. Bozano e Av. Presidente Vargas: Extensão de 682,00 metros

FRESAGEM + RECAPEAMENTO

Camadas do PAVIMENTO Revestimento Asfáltico (com polímero) 0,03 metros

REPARO SUPERFICIAL (considerado 5% da área total de fresagem e recapeamento)

Camadas do PAVIMENTO Revestimento Asfáltico (sem polímero) 0,04 metros

INSUMOS ASFÁLTICOS

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Fresagem

CBUQ sem polímero

CAP 60/85-E
CAP 50/70

CBUQ com polímero

RR-1C



Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Transporte 

(txkm)
Fresagem 3.820,00                            0,04                           152,80                                 1,30                  198,64                          2,00               -                       -                     397,28           -                  
CBUQ (com polímero) 3.820,00                            0,04                           152,80                                 1,00                  152,80                          16,77             2,40                366,72          -                      6.148,67     

Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Transporte 

(txkm)
CBUQ (sem polímero) 382,00                               0,04                           15,28                                   1,00                  15,28                            16,77             2,40                36,67             -                      614,83        

Material Taxa de Aplicação (l/m²) Densidades (t/m³) Área (m²)
Volume CBUQ 

(m³)
Peso (t) DMT (km)

Transporte 
(txkm)

Emulsão asfáltica RR-1C 0,00045 -                                 4.202,00                              -                        1,89                              282,00          532,98            
CAP 60/85-E 6,00% /t CBUQ 2,40                           3.820,00                              152,80              22,00                            282,00          6.204,00         
CAP 50/70 6,00% /t CBUQ 2,40                                                          382,00 15,28                2,20                              282,00          620,40            

152,80                       m³ Fresagem (RAP) 2,00 km 397,28            m³xkm

1,89                           t Emulsões e Ligante 30,00 km 782,70            txkm
22,00                         t Emulsões e Ligante 252,00 km 6.574,68         txkm

2,20                           t CBUQ 16,77 km 6.763,50         txkm
366,72                       t

36,67                         t
Março de 2025. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Rua Duque de Caxias - Sub-trecho 2 
Entre Av. Presidente Vargas e Av. Nossa Senhora Medianeira: Extensão de 423,00 metros

FRESAGEM + RECAPEAMENTO

Camadas do PAVIMENTO Revestimento Asfáltico (com polímero) 0,04 metros

REPARO SUPERFICIAL (considerado 10% da área total de fresagem e recapeamento)

Camadas do PAVIMENTO Revestimento Asfáltico (sem polímero) 0,04 metros

CBUQ sem polímero

RR-1C
CAP 60/85-E

CAP 50/70

INSUMOS ASFÁLTICOS

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Fresagem

CBUQ com polímero



Faixa de pedestres 1,60 m² 218,00 348,80 m² A-32b - Passagem de pedestres 0,203 m² 0,00 m²

Legenda "PARE" 2,00 m² 0,00 m² A-32b - Passagem de escolares 0,203 m² 0,00 m²

Legenda "ESCOLA" 2,00 m² 0,00 m² A-32b - Faixa elevada 0,380 m²

Legenda de seta indicativa 2,00 m² 15,00 30,00 m²
A-18 - Lombada com seta à 
esquerda

0,380 m² 0,00 m²

Legenda de velocidade máxima 2,00 m² 0,00 m²

Símbolo de "dê a preferência" 6,40 m² 0,00 m²

Meios-fios 0,30 m²/m 2040,00 612,00 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 600,50 120,10 m² R-1 - Parada obrigatória 0,302 m² 0,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m²/m 317,50 31,75 m² R-6c - Proibido parar e estacionar 0,196 m² 0,00 m²

Faixa de retenção 0,40 m²/m 133,00 53,20 m² R-19 - Vel. permitida 30 km/h 0,196 m²

Faixa elevada - setas 0,36 m² 0,00 m² R-19 - Vel. permitida 40 km/h 0,196 m² 0,00 m²

1195,85 m² R-2 - Dê a preferência 0,244 m² 0,00 m²

R-26 - Siga em frente 0,196 m² 0,00 m²

R-24b - Passagem obrigatória 0,196 m² 0,00 m²

A-25b - Conversão obrigatória à 
direita

0,196 m² 0,00 m²

R-4a - Proibido virar à esquerda 0,196 m² 0,00 m²

Meios-fios 0,30 m²/m 525,00 157,50 m² R-4b - Proibido virar à direita 0,196 m² 0,00 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 0,00 m² R-5a - Proibido retornar à esquerda 0,196 m² 0,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m²/m 100,00 10,00 m²
R-6B - Estacionamento 
regulamentado (táxi)

0,240 m² 0,00 m²

167,50 m²

Março de 2025.

Placa de rua (logradouro) 0,366 m² 0,00 m²

SAU-26 - Ponto de parada de ônibus 0,240 m² 0,00 m²

Placas de orientação de destino 3,000 m² 0,00 m²

0,00 0,00 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO – SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO NA RUA DUQUE DE CAXIAS 

Trecho entre a Rua Dr. Bozano e a Av. Nossa Senhora Medianeira - 1,105 km

QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

PINTURA NA COR BRANCA PLACAS DE ADVERTÊNCIA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL TIPO

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

ÁREA 
UNITÁRIA

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA

PINTURA NA COR AMARELA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR AMARELA

PLACAS DE INDICAÇÃO

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

TOTAL GERAL DE PLACAS

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

Página 5 de 7



Março de 2025. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT)

Trecho entre a Rua Dr. Bozano e a Av. Nossa Senhora Medianeira - 1,105 km

TABELA DE CÁLCULO DE DMT - MATERIAL GRANULAR E CBUQ

2,00 km

Empresa Endereço Distância

Brita Pinhal ESTRADA DO MORRO DO BAÚ – ITAARA/RS 12,60 km

Portozan Britas ESTRADA DO ITAIMBEZINHO - SÃO MARTINHO DA SERRA/RS 20,40 km

Cotrel Britagem e Usina BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 17,30 km

DMT Considerada (Média) 16,77 km

TABELA DE CÁLCULO DE DMT - MATERIAL ASFÁLTICO

Empresa Endereço Distância

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

DMT Considerada (Média)

REFAP - Refinaria Alberto Pasqualini AV. GETÚLIO VARGAS - CANOAS/RS 282,00 km

DMT Considerada (Média) 282,00 km

TABELA DE CÁLCULO DE DMT - RAP (FRESAGEM)

Empresa Endereço Distância

Secretaria de Município de 
Infraestrutura e Mobilidade

AV. NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, 179 2,00 km



Fonte
Mês de 

referência

Estado / 

Região 1) Unidade
Valor ANP

(R$/Kg)

Valor c/ ICMS, PIS 
e COFINS

(R$/Kg) 
2) 3)

Valor 
Considerado

(R$/Ton)

ANP jan-25 RS Kg 4,63909 5,84637 5.846,37

ANP jan-25 RS Kg 2,69922 3,40166 3.401,66

ANP jan-25 RS Kg 3,75840 4,73648 4.736,48

ANP jan-25 RS Kg 4,60696 5,80587 5.805,87

Observações:

Março de 2025. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos

Emulsão Asfáltica RR-1C

MEMÓRIA DE CÁLCULO – INSUMOS ASFÁLTICOS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO NA RUA DUQUE DE CAXIAS 

Trecho entre a Rua Dr. Bozano e a Av. Nossa Senhora Medianeira - 1,105 km

Produto

Asfalto Diluído CM-30

3) Determinação do preço de aquisição de insumo asfáltico referencial, conforme Instrução de Serviço nº 6 DNIT SEDE, de 07 de março de 2019, com exceção do BDI, que é acrescido 
posteriormente, em planilha orçamentária:

Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50/70

Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por 
Polímero CAP 60/85-E

1) Conforme Portaria 1977/2017 - DNIT, §2° Na inexistência de preço de algum produto asfáltico nas unidades da federação, deverão ser utilizados os preços regionais disponibilizados pela 
ANP, adotando-se como referência a localização das refinarias mais próximas à obra.

2) Alíquota ICMS de 17%, conforme legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul. Alíquotas PIS de 0,65% e COFINS de 3%.
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