
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

 DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA MACEIÓ - TRECHO ENTRE A RUA JOÃO LINO PRETTO E A RUA RIO 
BRANCO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.890,56 1,85 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m²            8,42 459,83 38,87 511,09 549,96 327,29 4.303,37 4.630,66 0,67 %

 1.2  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) m        214,00 10,40 6,02 6,42 12,44 1.288,28 1.373,88 2.662,16 0,38 %

 1.3  PMSM0446 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ÁGUA (Referência CORSAN 03.06.00.24) m          43,00 35,79 22,99 19,81 42,80 988,57 851,83 1.840,40 0,26 %

 1.4  PMSM0282 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referência CORSAN 03.06.00.23) m          43,00 73,06 21,53 65,85 87,38 925,79 2.831,55 3.757,34 0,54 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 27.647,40 3,98 %

 2.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          60,00 126,58 148,84 2,55 151,39 8.930,40 153,00 9.083,40 1,31 %

 2.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        240,00 64,67 74,07 3,28 77,35 17.776,80 787,20 18.564,00 2,67 %

 3 DRENAGEM PLUVIAL - MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA 71.094,17 10,23 %

 3.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M        241,00 8,82 6,90 3,65 10,55 1.662,90 879,65 2.542,55 0,37 %

 3.2  PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB INFRA 101800) m²        622,80 4,65 3,31 2,25 5,56 2.061,47 1.401,30 3.462,77 0,50 %

 3.3  90100 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³        380,13 13,71 6,16 10,24 16,40 2.341,60 3.892,53 6.234,13 0,90 %

 3.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³        494,12 1,50 0,52 1,27 1,79 256,94 627,53 884,47 0,13 %

 3.5  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m²        233,50 2,67 2,55 0,64 3,19 595,43 149,44 744,87 0,11 %

 3.6  100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 m³          21,69 157,47 54,84 133,49 188,33 1.189,48 2.895,40 4.084,88 0,59 %

 3.7  M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m        241,00 144,0233 0,00 172,25 172,25 0,00 41.512,25 41.512,25 5,97 %

 3.8  92821 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M        241,00 40,34 20,92 27,33 48,25 5.041,72 6.586,53 11.628,25 1,67 %

 4 DRENAGEM PLUVIAL - CAIXA TIPO 1 - 1,20 X 0,80 M 19.082,82 2,74 %

 4.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) UNID.            8,00 232,77 73,06 205,33 278,39 584,48 1.642,64 2.227,12 0,32 %

 4.2  PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA m            9,14 846,35 224,53 787,70 1.012,23 2.052,20 7.199,58 9.251,78 1,33 %

 4.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID.            8,00 362,58 109,14 324,51 433,65 873,12 2.596,08 3.469,20 0,50 %

 4.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID.            8,00 432,14 38,97 477,87 516,84 311,76 3.822,96 4.134,72 0,59 %

 5 DRENAGEM PLUVIAL - CAIXA TIPO 3 - 1,70 X 1,40 M 3.878,55 0,56 %

 5.1  PMSM0380 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) UNID.            1,00 582,07 157,88 538,28 696,16 157,88 538,28 696,16 0,10 %

 5.2  PMSM0381 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) - POR METRO DE ALTURA M            1,28 1.214,88 318,70 1.134,30 1.453,00 407,94 1.451,90 1.859,84 0,27 %

 5.3  PMSM0382 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) - H=20cm UNID.            1,00 808,62 233,61 733,50 967,11 233,61 733,50 967,11 0,14 %

 5.4  PMSM0375 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,85 X 0,12m) UNID.            1,00 297,19 25,77 329,67 355,44 25,77 329,67 355,44 0,05 %

 6 DRENAGEM PLUVIAL - REATERRO DE VALA E CAIXAS 30.092,73 4,33 %

 6.1  93379 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
AF_08/2023

m³        288,77 20,55 11,70 12,88 24,58 3.378,61 3.719,36 7.097,97 1,02 %

 6.2  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³        323,42 37,35 0,00 44,67 44,67 0,00 14.447,17 14.447,17 2,08 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS – 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: INSUMOS ASFÁLTICOS – 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)
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 6.3  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³        420,45 7,43 1,30 7,59 8,89 546,59 3.191,21 3.737,80 0,54 %

 6.4  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 m³            5,34 753,10 297,95 602,76 900,71 1.591,05 3.218,74 4.809,79 0,69 %

 7 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 249.716,62 35,92 %

 7.1  PMSM0461 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (Referência SINAPI 99064) M        214,00 0,59 0,60 0,11 0,71 128,40 23,54 151,94 0,02 %

 7.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. 
AF_05/2020

m³        865,00 33,73 4,72 35,62 40,34 4.082,80 30.811,30 34.894,10 5,02 %

 7.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³     1.124,50 1,50 0,52 1,27 1,79 584,74 1.428,12 2.012,86 0,29 %

 7.4  100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m²     1.730,00 2,20 0,88 1,75 2,63 1.522,40 3.027,50 4.549,90 0,65 %

 7.5  96399 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

m³        519,00 108,63 7,31 122,61 129,92 3.793,89 63.634,59 67.428,48 9,70 %

 7.6  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³        155,70 82,69 0,00 98,90 98,90 0,00 15.398,73 15.398,73 2,21 %

 7.7  96396 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³        259,50 155,10 8,28 177,22 185,50 2.148,66 45.988,59 48.137,25 6,92 %

 7.8  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m²     1.730,00 0,36 0,05 0,38 0,43 86,50 657,40 743,90 0,11 %

 7.9  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²     1.730,00 0,27 0,04 0,28 0,32 69,20 484,40 553,60 0,08 %

 7.10  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t        207,60 196,75 3,19 232,12 235,31 662,24 48.188,12 48.850,36 7,03 %

 7.11  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M        450,00 50,16 11,13 48,86 59,99 5.008,50 21.987,00 26.995,50 3,88 %

 8 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%) 76.026,84 10,94 %

 8.1  IPMSM 3716 Próprio
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 11/2024

T            1,73 5.758,46 0,00 6.622,23 6.622,23 0,00 11.456,46 11.456,46 1,65 %

 8.2  IPMSM 3717 Próprio
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 
3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 11/2024

T            0,88 3.427,45 0,00 3.941,57 3.941,57 0,00 3.468,58 3.468,58 0,50 %

 8.3  IPMSM 3718 Próprio
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE 
REFERÊNCIA 11/2024

T          11,42 4.652,54 0,00 5.350,42 5.350,42 0,00 61.101,80 61.101,80 8,79 %

 9 PASSEIO PÚBLICO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (E = 6,00 CM) 74.857,29 10,77 %

 9.1  90100 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³        147,60 13,71 6,16 10,24 16,40 909,22 1.511,42 2.420,64 0,35 %

 9.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³        191,88 1,50 0,52 1,27 1,79 99,78 243,69 343,47 0,05 %

 9.3  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m²        360,00 2,67 2,55 0,64 3,19 918,00 230,40 1.148,40 0,17 %

 9.4  104734 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m³          72,00 14,74 6,13 11,50 17,63 441,36 828,00 1.269,36 0,18 %

 9.5  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³          80,64 37,35 0,00 44,67 44,67 0,00 3.602,19 3.602,19 0,52 %

 9.6  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³        104,83 7,43 1,30 7,59 8,89 136,28 795,66 931,94 0,13 %

 9.7  100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

m³          36,00 163,51 54,84 140,72 195,56 1.974,24 5.065,92 7.040,16 1,01 %
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 9.8  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m²        360,00 76,64 16,03 75,63 91,66 5.770,80 27.226,80 32.997,60 4,75 %

 9.9  PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 m          16,00 87,14 41,12 63,10 104,22 657,92 1.009,60 1.667,52 0,24 %

 9.10  94279 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M        300,00 48,48 9,26 48,72 57,98 2.778,00 14.616,00 17.394,00 2,50 %

 9.11  94991 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³            6,50 777,21 83,59 845,95 929,54 543,34 5.498,67 6.042,01 0,87 %

 10 TRANSPORTE MATERIAL - DRENAGEM 25.202,36 3,63 %

 10.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM     2.470,60 2,59 0,32 2,68 3,00 790,59 6.621,21 7.411,80 1,07 %

 10.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: BRITA - DMT = 17,90 KM

M3XKM        542,14 2,59 0,32 2,68 3,00 173,48 1.452,94 1.626,42 0,23 %

 10.3  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS (DMT = 7,43 KM)

TXKM        474,47 2,96 0,43 2,99 3,42 204,02 1.418,67 1.622,69 0,23 %

 10.4  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: ARGILA (reaterro rede) - DMT = 11,53 KM

M3XKM     4.847,15 2,59 0,32 2,68 3,00 1.551,09 12.990,36 14.541,45 2,09 %

 11 TRANSPORTE MATERIAL - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 75.871,07 10,91 %

 11.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: RACHÃO + PÓ DE PEDRA (DMT = 17,90 KM)

M3XKM   15.700,26 2,59 0,32 2,68 3,00 5.024,08 42.076,70 47.100,78 6,77 %

 11.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: BGS (DMT = 17,90 KM)

M3XKM     6.038,56 2,59 0,32 2,68 3,00 1.932,34 16.183,34 18.115,68 2,61 %

 11.3  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM        420,90 1,49 0,13 1,59 1,72 54,72 669,23 723,95 0,10 %

 11.4  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM     3.619,74 0,59 0,05 0,63 0,68 180,99 2.280,43 2.461,42 0,35 %

 11.5  95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: CBUQ (DMT = 17,90 KM)

TXKM     3.716,04 1,74 0,21 1,80 2,01 780,37 6.688,87 7.469,24 1,07 %

 12 TRANSPORTE MATERIAL - PASSEIO PÚBLICO 12.811,62 1,84 %

 12.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM        959,40 2,59 0,32 2,68 3,00 307,01 2.571,19 2.878,20 0,41 %

 12.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: ARGILA (aterro) - DMT = 11,53 KM

M3XKM     1.208,68 2,59 0,32 2,68 3,00 386,78 3.239,26 3.626,04 0,52 %

 12.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: BRITA (base) - DMT = 17,90 KM

M3XKM        837,72 2,59 0,32 2,68 3,00 268,07 2.245,09 2.513,16 0,36 %

 12.4  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: AREIA (lastro) - DMT = 17,90 KM

M3XKM        418,86 2,59 0,32 2,68 3,00 134,04 1.122,54 1.256,58 0,18 %

 12.5  100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
BLOCOS - DMT = 7,43 KM

TXKM        385,17 2,32 0,35 2,33 2,68 134,81 897,45 1.032,26 0,15 %

 12.6  100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
MEIOS-FIOS - DMT = 7,43 KM

TXKM        561,71 2,32 0,35 2,33 2,68 196,60 1.308,78 1.505,38 0,22 %

 13 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 12.074,78 1,74 %

 13.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m²        144,00 32,85 0,91 38,38 39,29 131,04 5.526,72 5.657,76 0,81 %

 13.2  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m²          41,60 45,38 4,46 49,81 54,27 185,54 2.072,09 2.257,63 0,32 %
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

 DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA MACEIÓ - TRECHO ENTRE A RUA JOÃO LINO PRETTO E A RUA RIO 
BRANCO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS – 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: INSUMOS ASFÁLTICOS – 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 13.3  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m²            1,72 450,52 50,72 488,10 538,82 87,24 839,53 926,77 0,13 %

 13.4  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação un            6,00 450,48 22,03 516,74 538,77 132,18 3.100,44 3.232,62 0,46 %

 14 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 3.969,21 0,57 %

 14.1  PMSM0437 Próprio ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO (Referência: SIURB INFRA 020604) UN            3,00 229,77 242,00 32,80 274,80 726,00 98,40 824,40 0,12 %

 14.2  PMSM0427 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 74022/040) UN            3,00 330,12 366,83 27,99 394,82 1.100,49 83,97 1.184,46 0,17 %

 14.3  PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência SINAPI: 74022/052) UN            3,00 94,32 104,81 8,00 112,81 314,43 24,00 338,43 0,05 %

 14.4  PMSM0429 Próprio ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS (Referência SINAPI: 74022/055) UN            3,00 235,80 262,02 20,00 282,02 786,06 60,00 846,06 0,12 %

 14.5  PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 74022/056) UN            3,00 64,70 72,05 5,33 77,38 216,15 15,99 232,14 0,03 %

 14.6  PMSM0431 Próprio PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO (Referência SINAPI 74022/039) UN            3,00 103,74 115,28 8,79 124,07 345,84 26,37 372,21 0,05 %

 14.7  90441 SINAPI
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN            3,00 47,80 46,48 10,69 57,17 139,44 32,07 171,51 0,02 %

Totais -> 102.149,35 593.066,67 695.216,02
SANTA MARIA - RS, JANEIRO DE 2025.

Total sem BDI 586.978,31
Total do BDI 108.237,71

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Mobilidade
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Total Geral 695.216,02

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694
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