
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 8,42              

Placa de obra padrão CEF: 1,50 x 3,00 m x 1 unid = 4,50 m²

Placa de obra padrão PMSM: 1,00 x 2,00 m x 1 unid = 2,00 m²

Placas de advertência "ATENÇÃO! PREFEITURA TRABALHANDO" a cada 100 
metros:
= 0,80 x 1,20 m x 2 unid = 1,92 m²

Total: 4,50 + 2,00 + 1,92 = 8,42 m²

1.2  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) m 214,00          comprimento da rua

1.3 PMSM0446 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ÁGUA (Referência CORSAN 03.06.00.24) m 43,00            estimativa: 20% do comprimento da rua

1.4 PMSM0282 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referência CORSAN 03.06.00.23) m 43,00            estimativa: 20% do comprimento da rua

1.5 99261 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 m 1,00              conforme visita técnica

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 60,00            1h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 3 meses

2.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 240,00          4h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 3 meses

3 DRENAGEM PLUVIAL - MOVIMENTO DE TERRA E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO

3.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 241,00          comprimento rede de drenagem, confome projeto e memória de cálculo específica

3.2 PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB INFRA 101800) m² 622,80          rede + caixas = comprimento rede x 1,20 m de altura x 2 lados + largura escav. caixa x 
1,20 m de altura x 4 lados x nº de caixas

3.3 90100 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 380,13          vol. escavação valas tubulação + caixas, conforme memória de cálculo específica

3.4 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 494,12          (vol. escavação valas tubulação + caixas) x empolamento

3.5 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 233,50          comprimento total vala x largura média + área escavação caixas

3.6 100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m³ 21,69            vol lastro de rede (lastro das caixas é computado na composição destas)

3.7 M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m M 241,00          comprimento rede DN 400MM, conforme projeto de drenagem

3.8 92821 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_12/2015 M 241,00          comprimento rede DN 400MM, conforme projeto de drenagem

4 DRENAGEM PLUVIAL - CAIXA TIPO 1 - 1,20 X 0,80 M

4.1 PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) UNID. 8,00              número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

4.2 PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA m 9,14              altura alvenaria caixas Tipo 1, conforme memória de cálculo de drenagem

4.3 PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 8,00              número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

4.4 PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 8,00              número de caixas Tipo 1 coletoras, conforme projeto de drenagem

5 DRENAGEM PLUVIAL - CAIXA TIPO 3 - 1,70 X 1,40 M

5.1 PMSM0380 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) UNID. 1,00              número de caixas Tipo 3, conforme projeto de drenagem

5.2 PMSM0381 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) - POR METRO DE ALTURA m 1,28              altura alvenaria caixas Tipo 3, conforme memória de cálculo de drenagem

5.3 PMSM0382 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) - H=20cm UNID. 1,00              número de caixas Tipo 3, conforme projeto de drenagem

5.4 PMSM0375 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,85 X 0,12m) UNID. 1,00              número de caixas Tipo 3, conforme projeto de drenagem

6 DRENAGEM PLUVIAL - REATERRO DE VALA E CAIXAS

6.1 93379 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 m³ 288,77          vol reaterro valas + caixas

6.2 6079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 323,42          (vol reaterro valas + caixas) x contração do solo

6.3 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 m³ 420,45          (vol reaterro valas + caixas) x contração do solo x empolamento do solo

6.4 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 m³ 5,34              trechos de rede com cobrimento insuficiente
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Memória de Cálculo Geral Sintética

Página 1 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA MACEIÓ - TRECHO ENTRE A RUA JOÃO LINO PRETTO E A RUA RIO BRANCO

Memória de Cálculo Geral Sintética

7 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

7.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m 214,00          comprimento da via

7.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA 
DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 m³ 865,00          área pavimentação x 0,50 m

7.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1.124,50       Vol escavação x empolamento

7.4 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 1.730,00       área pavimentação

7.5 96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 519,00          área pavimentação x espessura 0,30 m

7.6 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 155,70          travamento da sub-base de rachão = 0,30 m³ / m³ de rachão: 519,00 x 0,3 = 155,70 m³

7.7  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 259,50          área pavimentação x espessura 0,15 m

7.8 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE CM-30) m² 1.730,00       área de pavimentação

7.9 4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE RR-1C) m² 1.730,00       área de pavimentação

7.10 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 207,60          área de pavimentação x espessura CBUQ x 2,4 t/m³

7.11 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 m 450,00          conforme projeto de pavimentação: 220,00 m x 2 + 10,00 (bloqueio via não 

pavimentada) = 450,00 m

8 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)

8.1 IPMSM 3716 Próprio AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2024 t 1,73              área de pavimentação x taxa x densidade, conforme memória de cálculo específica

8.2 IPMSM 3717 Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2024 t 0,88              área de pavimentação x taxa x densidade, conforme memória de cálculo específica

8.3 IPMSM 3718 Próprio AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2024 t 11,42            Vol CBUQ x densidade x 5,50%

9 PASSEIO PÚBLICO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (E = 6,00 CM)

9.1 90100 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 147,60          área passeio intervenção x espessura passeio

9.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 191,88          volume de escavação x empolamento

9.3 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 360,00          área passeio

9.4 104734 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 72,00            área passeio x 0,20 m

9.5 6079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 80,64            área passeio x 0,20 m x contração do solo

9.6 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 m³ 104,83          área passeio x 0,20 m x contração x empolamento do solo

9.7 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m³ 36,00            área passeio x 0,10 m

9.8 92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m²         360,00 área passeio, conforme projeto de pavimentação - locais sem passeio existente

9.9 PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 m           16,00 conforme projeto de sinalização; rampas acessíveis

9.10 94279 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 m         300,00 

contenção de pavimento intertravado, conforme projeto de pavimentação - locais sem 
passeio existente

9.11 94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 m³ 6,50              recomposição de passeios existentes em áreas de intervenção da obra por execução da 
rede de drenagem pluvial: 130,00 x 1,00 x 0,05 = 6,50 m³

10 TRANSPORTE MATERIAL - DRENAGEM

10.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM M3XKM 2.470,60       vol escavação drenagem x empolamento x 5,00 KM

10.2 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA - DMT = 17,90 KM M3XKM 542,14          vol lastro x empolamento x 17,90 KM

10.3 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS (DMT = 
7,43 KM) TXKM         474,47 conforme memória de cálculo de drenagem

10.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA (reaterro rede) - DMT = 11,53 KM M3XKM      4.847,15 vol reaterro x empolamento x contração x 11,53 KM
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11 TRANSPORTE MATERIAL - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

11.1 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: RACHÃO + PÓ DE PEDRA (DMT = 17,90 KM) M3XKM 15.700,26     (vol rachão + vol pó de pedra) x empolamento x 17,90 KM

11.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BGS (DMT = 17,90 KM) M3XKM 6.038,56       vol BGS x empolamento x 17,90 KM

11.3 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 420,90          material asfáltico refap a usinas (DMT = 30 KM)

11.4 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 3.619,74       material asfáltico refap a usinas (DMT = 258 KM)

11.5 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: CBUQ (DMT = 17,90 KM) TXKM 3.716,04       CBUQ usinas até obra (DMT = 17,90 KM)

12 TRANSPORTE MATERIAL - PASSEIO PÚBLICO

12.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM M3XKM 959,40          vol escavação passeios x empolamento x 5,00 KM

12.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA (aterro) - DMT = 11,53 KM M3XKM 1.208,68       vol aterro x empolamento x 11,53 KM

12.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (base) - DMT = 17,90 KM M3XKM 837,72          vol base x empolamento x 17,90 KM

12.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: AREIA (lastro) - DMT = 17,90 KM M3XKM 418,86          vol lastro x empolamento x 17,90 KM

12.5 100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BLOCOS - DMT = 7,43 KM TXKM 385,17          área de passeio em bloco intertravado x espessura bloco x 2,4 t/m³ x 7,43 km

12.6 100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: MEIOS-FIOS - DMT = 7,43 KM TXKM 561,71          (comprimento MF vias + passeios) x 0,14 m x 0,30 m x 2,4 t/m³ x 7,43 km

13 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

13.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS E EIXO DA VIA) m²         144,00 conforme memória de cálculo de sinalização

13.2 5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m²           41,60 conforme memória de cálculo de sinalização

13.3 5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m²             1,72 conforme projeto e memória de cálculo de sinalização

13.4 5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação UNID.             6,00 conforme projeto e memória de cálculo de sinalização

14 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO

14.1 PMSM0437 Próprio ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO (Referência: SIURB INFRA 020604) UN             3,00 3 ensaios por trecho - bordo, eixo, bordo

14.2 PMSM0427 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 74022/040) UN             3,00 3 ensaios por trecho - bordo, eixo, bordo

14.3 PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência SINAPI: 74022/052) UN             3,00 3 ensaios por trecho - bordo, eixo, bordo

14.4 PMSM0429 Próprio ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS (Referência SINAPI 74022/055) UN             3,00 3 ensaios por trecho - bordo, eixo, bordo

14.5 PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 74022/056) UN             3,00 3 ensaios por trecho - bordo, eixo, bordo

14.6 PMSM0431 Próprio PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO - SOLOS (Referência SINAPI 74022/039) UN             3,00 3 ensaios por trecho - bordo, eixo, bordo

14.7 90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN             3,00 3 ensaios por trecho - bordo, eixo, bordo

Santa Maria, janeiro de 2025.

 Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
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BL 
Nº

Tipo de caixa H caixa
(m)

Trecho rede H Montante
(m)

 H Jusante
(m)

H médio
(m)

DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 DN 1000 Área 
(m²)

Área 
(m²)

Largura
 (m)

Vol. 
(m³)

Área 
(m²)

H
 (m)

Vol. 
(m³)

DN
 (mm)

Área Tubo
 (m²)

Vol. Tubo 
(m³)

Reaterro
 (m³)

Concreto Simples
(m³)

Empolamento
Material c/ 

empolamento 
(m³)

DMT 
Considerada

 (Km)

Transporte
 (m³ x Km)

Empolamento 
e contração

Material c/ 
empolamento

 (m³)

DMT 
Considerada

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

Empolamento
Material c/ 

empolamento 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

BL 07 1 1,40 BL 07 - BL 08 1,40 1,50 1,45 8,00                    -                             19,20                 0,90                   11,16                  7,20                    0,10                       0,72                 400 0,1963 1,57                    7,09                      1,78                          1,30 14,50                     5,00 72,50                  1,46 10,32                     11,53 118,98                  1,30 0,93                       17,90 16,64                     

BL 08 1 1,50 BL 08 - BL 06 1,50 1,50 1,50 81,00                  -                             194,40               0,90                   116,64                72,90                  0,10                       7,29                 400 0,1963 15,90                  93,45                    -                                 1,30 151,63                   5,00 758,15                1,46 136,06                  11,53 1.568,77              1,30 9,47                       17,90 169,51                   

BL 06 1 1,50 BL 05 - BL 06 1,40 1,50 1,45 8,00                    -                             -                          0,90                   11,16                  7,20                    0,10                       0,72                 400 0,1963 1,57                    7,09                      1,78                          1,30 14,50                     5,00 72,50                  1,46 10,32                     11,53 118,98                  1,30 0,93                       17,90 16,64                     

BL 05 1 1,40 BL 06 - BL 04 1,50 1,60 1,55 77,00                  -                             184,80               0,90                   114,34                69,30                  0,10                       6,93                 400 0,1963 15,11                  92,30                    -                                 1,30 148,64                   5,00 743,20                1,46 134,38                  11,53 1.549,40              1,30 9,00                       17,90 161,10                   

BL 04 1 1,50 BL 03 - BL 04 1,50 1,60 1,55 8,00                    -                             -                          0,90                   11,88                  7,20                    0,10                       0,72                 400 0,1963 1,57                    9,59                      -                                 1,30 15,44                     5,00 77,20                  1,46 13,96                     11,53 160,95                  1,30 0,93                       17,90 16,64                     

BL 03 1 1,50 BL 04 - BL 02 1,60 1,50 1,55 47,00                  -                             112,80               0,90                   69,79                  42,30                  0,10                       4,23                 400 0,1963 9,22                    56,34                    -                                 1,30 90,72                     5,00 453,60                1,46 82,03                     11,53 945,80                  1,30 5,49                       17,90 98,27                     

BL 02 1 1,50 BL 01 - BL 02 1,40 1,50 1,45 8,00                    -                             -                          0,90                   11,16                  7,20                    0,10                       0,72                 400 0,1963 1,57                    7,09                      1,78                          1,30 14,50                     5,00 72,50                  1,46 10,32                     11,53 118,98                  1,30 0,93                       17,90 16,64                     

BL 01 1 1,40 BL 02 - CP 01 1,50 1,60 1,55 4,00                    -                             9,60                   0,90                   5,94                    3,60                    0,10                       0,36                 400 0,1963 0,78                    4,80                      -                                 1,30 7,72                       5,00 38,60                  1,46 6,98                       11,53 80,47                    1,30 0,46                       17,90 8,23                       

CP 01 3 1,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 241,00               -                          -                          -                          -                          -                             520,80               352,07                216,90                21,69              47,29                  277,75                  5,34                          457,65                   2.288,25             404,37                  4.662,33              28,14                    503,67                   

Santa Maria, janeiro de 2025.

CAIXA TIPO 1
 1,2 x 0,8

8 1,5 x 1,1 x h 13,30 9,14 88,32 21,94 1,30 28,52 5,00 142,60 1,32 1,30 1,71 17,90 30,60 13,20 21,94 12,76 9,18 1,46 13,36 11,53 154,04

CAIXA TIPO 2
 1,2 x 1,4

0 1,5 x 1,7 x h 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 5,00 0,00 0,00 1,30 0,00 17,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 11,53 0,00

CAIXA TIPO 3
 1,4 x 1,7

1 1,7 x 2,0 x h 1,80 1,28 13,68 6,12 1,30 7,95 5,00 39,75 0,34 1,30 0,44 17,90 7,87 3,40 6,12 4,28 1,84 1,46 2,67 11,53 30,78

Obs.: o serviço e o insumo do lastro de brita das caixas de drenagem estão computados diretamente nas composições próprias.

184,8228,06 11,02 16,03

Transporte 
(m³ x km)

Volume 
(m³)

Empolamento
Volume lastro 

empolado 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

182,35 2,15 38,47 16,60TOTAL 102,00 28,06 36,47

TRANSPORTE – LASTRO Envelopamento

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Eng. Civil - CREA/RS 187.209

Matrícula PMSM 18388

Transporte 
(m³ x Km)

Área 
(m²)

Volume 
escavado 

(m³)

Desconto da 
caixa 
(m³)

Reaterro 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

Empolamento e 
contração

Reaterro 
empolado 

(m³)

Escavação 
(m³)

Empolamento

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA MACEIÓ - TRECHO ENTRE A RUA JOÃO LINO PRETTO E A RUA RIO BRANCO

Regularização 
de vala

LastroPV (H m) Extensão (m) Escoramento
 de vala

Proteção com 
tela h = 1,20

Reaterro
= (escavação vala - lastro - tubo - envelopamento)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM

TRANSPORTE – BOTA FORA TRANSPORTE – REATERRO

Material 
Escavado 
empolado 

DMT 
Considerada

(Km)

Escavação

Bocas de Lobo e Caixas

Caixas de Drenagem Escavação - Bota fora Lastro
h = 10 cm

Regularização
de vala 

Reaterro

Item Nº 
Estimado

Dimensões 
Escavação

(m)

Altura total (h) 
(m)

Altura 
alvenaria 

(m)

Proteção 
com tela

(m²)

Página 4 de 12



0,05 metros
0,15 metros
0,30 metros

Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Transporte 

(m³xkm)
Escavação 1.730,00                0,50                      865,00                                   1,30                   1.124,50                         5,00                -                        -                      5.622,50         -                    
Sub-Base (rachão travado) 1.730,00                0,30                      519,00                                   1,30                   674,70                            17,90              -                        -                      12.077,13      -                    
Base (BGS) 1.730,00                0,15                      259,50                                   1,30                   337,35                            17,90              -                        -                      6.038,56         -                    
CBUQ 1.730,00                0,05                      86,50                                      1,00                   86,50                              17,90              2,40                  207,60           3.716,04     

Material Taxa de Aplicação 
Densidade 

(t/m³)
Área (m²)

Volume CBUQ 
(m³)

Peso (t) DMT (km)
Transporte 

(txkm)
Imprimação (CM-30) 1,00 l/m² 1,00                      1.730,00                                -                          1,73                                288,00           498,24             
Pintura de Ligação (RR-1C) 0,50 l/m² 1,02                      1.730,00                                -                          0,88                                288,00           253,44             
CAP 50-70 5,50% /t CBUQ 2,40                      1.730,00                                86,50                 11,42                              288,00           3.288,96          

865,00                 m³ Rachão + pó pedra 17,90 km 15.700,26       m³xkm
1.124,50              m³ BGS 17,90 km 6.038,56          m³xkm

519,00                 m³ Insumos Asfálticos 30,00 km 420,90             txkm
155,70                 m³ Insumos Asfálticos 258,00 km 3.619,74          txkm
259,50                 m³ CBUQ 17,90 km 3.716,04          txkm

1,73                      t
0,88                      t

11,42                    t Santa Maria, janeiro de 2025.
207,60                 t

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

CBUQ

Espalhamento bota-fora
Sub-base Rachão

Base BGS
CM-30
RR-1C

Pó de pedra (travamento rachão)

Escavação

QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

INSUMOS ASFÁLTICOS

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS

CAP 50-70 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA MACEIÓ - 
TRECHO ENTRE A RUA JOÃO LINO PRETTO E A RUA RIO BRANCO

Camadas do PAVIMENTO Base de BGS
Sub-Base de Rachão travado

Pavimentação em CBUQ
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Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³)
Empolamento 

e contração
Volume c/ 

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Transporte 
(txkm)

Escavação 360,00                    0,41 147,60                           1,30                   191,88                            5,00                959,40            -                      

Aterro de Argila 360,00                    0,20 72,00                             1,46                   104,83                            11,53              1.208,68         -                      

Base de Brita 360,00                    0,10 36,00                             1,30                   46,80                              17,90              837,72            -                      

Lastro de Areia 360,00                    0,05 18,00                             1,30                   23,40                              17,90              418,86            -                      

Blocos intertravados 360,00                    0,06 -                                      -                          -                                       7,43                -                       385,17           
Obs: a execução do lastro de areia, bem como o insumo, já está computada na composição SINAPI 92396.

147,60                  m³ Bota-fora 5,00 km 959,40            m³xkm

191,88                  m³ Argila 11,53 km 1.208,68         m³xkm

72,00                     m³ Brita 17,90 km 837,72            m³xkm

36,00                     m³ Areia 17,90 km 418,86            m³xkm

360,00                  m² Blocos 7,43 km 385,17            m³xkm

Santa Maria, janeiro de 2025.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

Blocos intertravados

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Escavação

Espalhamento bota-fora

Aterro de Argila

Base de Brita 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PASSEIO PÚBLICO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA MACEIÓ - TRECHO ENTRE A RUA JOÃO 

LINO PRETTO E A RUA RIO BRANCO

EXECUÇÃO DE PASSEIO - BLOCOS INTERTRAVADOS (20 X 10 X 6 CM)

Camadas do PASSEIO

Blocos intertravados 0,06 metros

Lastro de Areia 0,05 metros

Base de Brita 0,10 metros

Aterro de Argila 0,20 metros
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Faixa de pedestres 1,60 m² 18,00 28,80 m² A-32b - Passagem de pedestres 0,203 m² 0,00 m²

Legenda "PARE" 2,00 m² 2,00 4,00 m² A-32b - Passagem de escolares 0,203 m² 0,00 m²

Legenda "ESCOLA" 2,00 m² 0,00 m² A-32b - Faixa elevada 0,380 m² 0,00 m²

Legenda de seta indicativa 2,00 m² 0,00 m² A-1a - Curva acentuada à esquerda 0,203 m² 0,00 m²

Legenda de velocidade máxima 2,00 m² 0,00 m² A-1b - Curva acentuada à direita 0,203 m² 0,00 m²

Símbolo de "dê a preferência" 6,40 m² 0,00 m²

Meios-fios 0,30 m²/m 390,00 117,00 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 0,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m²/m 0,00 m² R-1 - Parada obrigatória 0,302 m² 2,00 0,60 m²

Faixa de retenção 0,40 m²/m 22,00 8,80 m² R-6c - Proibido parar e estacionar 0,196 m² 0,00 m²

Faixa elevada - setas 0,36 m² 0,00 m² R-19 - Vel. permitida 30 km/h 0,196 m² 0,00 m²

158,60 m² R-19 - Vel. permitida 40 km/h 0,196 m² 2,00 0,39 m²

R-2 - Dê a preferência 0,244 m² 0,00 m²

R-26 - Siga em frente 0,196 m² 0,00 m²

R-24b - Passagem obrigatória 0,196 m² 0,00 m²

A-25b - Conversão obrigatória à 
direita

0,196 m² 0,00 m²

Meios-fios 0,30 m²/m 46,00 13,80 m² R-4a - Proibido virar à esquerda 0,196 m² 0,00 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 26,00 5,20 m² R-4b - Proibido virar à direita 0,196 m² 0,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m²/m 80,00 8,00 m² R-5a - Proibido retornar à esquerda 0,196 m² 0,00 m²

27,00 m²
R-6B - Estacionamento 
regulamentado (táxi)

0,240 m² 0,00 m²

Santa Maria, janeiro de 2025.
Placa de rua (logradouro) 0,366 m² 2,00 0,73 m²

SAU-26 - Ponto de parada de ônibus 0,240 m² 0,00 m²

Placas de orientação de destino 3,000 m² 0,00 m²

6,00 1,72

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR AMARELA

PLACAS DE INDICAÇÃOACESSIBILIDADE

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

PISO PODOTÁTIL 16,00 m

TOTAL GERAL DE PLACASVictor Lippmann Gaspareto da Cunha 

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA

PINTURA NA COR AMARELA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

ÁREA 
UNITÁRIA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL TIPO

MEMÓRIA DE CÁLCULO – SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA MACEIÓ - TRECHO ENTRE A 
RUA JOÃO LINO PRETTO E A RUA RIO BRANCO

QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

PINTURA NA COR BRANCA PLACAS DE ADVERTÊNCIA
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Santa Maria, janeiro de 2025. 

11,53 km

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

ARTEFATOS DE CONCRETO

Empresa Endereço Distância

REFAP - Refinaria Alberto Pasqualini AV. GETÚLIO VARGAS - CANOAS/RS 288,00 km

DMT Considerada (Média) 288,00 km

INSUMOS ASFÁLTICOS

Empresa

Bevilaqua Pré-Moldados BR 392 - SANTA MARIA/RS

Matrícula PMSM 18388 

8,50 km

Concretina Pré-Moldados ESTRADA MUNICIPAL ÂNGELO BERLEZE - SANTA MARIA/RS 12,30 km

Zocotec Artefatos de Concreto DISTRITO INDUSTRIAL - SANTA MARIA/RS 1,50 km

DMT Considerada (Média) 7,43 km

Endereço Distância

SOLOS

Empresa Endereço Distância

Stanguerlin Indústria e Comércio RUA JOSÉ TAVARES - SANTA MARIA/RS 14,30 km

Transportes Tayrone BR 287 – BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 8,70 km

FZ Construções, Comércio e 
Transportes Ltda.

ESTRADA CANABARRO – BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 11,60 km

DMT Considerada (Média)

Cotrel Britagem e Asfalto BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 11,00 km

DMT Considerada (Média) 17,90 km

Brita Pinhal ESTRADA DO MORRO DO BAÚ – ITAARA/RS 18,50 km

Della Pasqua Britas DISTRITO ESTAÇÃO PINHAL – ITAARA/RS 24,20 km

MATERIAL PÉTREO E CBUQ

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA MACEIÓ - 

Empresa Endereço Distância

TRECHO ENTRE A RUA JOÃO LINO PRETTO E A RUA RIO BRANCO
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USINA DE ASFALTO E PEDREIRA 01: BRITA PINHAL
DMT = 18,50 km

USINA DE ASFALTO E PEDREIRA 02: DELLA PASQUA BRITAS
DMT = 24,20 km

MEMÓRIA DE CÁLCULO – MAPA DE DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA MACEIÓ - 

TRECHO ENTRE A RUA JOÃO LINO PRETTO E A RUA RIO BRANCO
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USINA DE ASFALTO E PEDREIRA 03: COTREL BRITAGEM E ASFALTO
DMT = 11,00 km

JAZIDA DE ARGILA 01 - RUA JOSÉ TAVARES
DMT = 14,30 km
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Santa Maria, janeiro de 2025. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

O município não especifica local para bota-fora, sendo responsabilidade da empresa Contratada a comprovação de que dispõe de área que atenderá a 
disposição final de resíduos da construção civil gerados na obra licitada, devendo estar devidamente regularizada através de Licença Ambiental (Licença de 
Operação - LO), emitida pela FEPAM ou município habilitado, em vigor.

JAZIDA DE ARGILA 03 - BR 287
DMT = 11,60 km

JAZIDA DE ARGILA 02 - BR 287
DMT = 8,70 km

BOTA-FORA
DMT = 5,00 km

Página 11 de 12



Fonte
Mês de 

referência

Estado / 

Região 1) Unidade
Valor

(R$/Kg)

Valor c/ ICMS, PIS 
e COFINS

(R$/Kg) 
2) 3)

Valor 
Considerado

(R$/Ton)

ANP jun-24 RS Kg 4,56934 5,75846 5.758,46

ANP jun-24 RS Kg 2,71969 3,42745 3.427,45

ANP jun-24 RS Kg 3,69180 4,65254 4.652,54

Observações:

Santa Maria, janeiro de 2025. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos

Cimento Asfáltico de 
Petróleo CAP 50/70

1) Conforme Portaria 1977/2017 - DNIT, §2° Na inexistência de preço de algum produto asfáltico nas unidades da federação, deverão ser utilizados os preços 
regionais disponibilizados pela ANP, adotando-se como referência a localização das refinarias mais próximas à obra.

2) Alíquota ICMS de 17%, conforme legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul. Alíquotas PIS de 0,65% e COFINS de 3%.

3) Determinação do preço de aquisição de insumo asfáltico referencial, conforme Instrução de Serviço nº 6 DNIT SEDE, de 07 de março de 2019, com exceção do 
BDI, que é acrescido posteriormente, em planilha orçamentária:

MEMÓRIA DE CÁLCULO – INSUMOS ASFÁLTICOS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA MACEIÓ - 

TRECHO ENTRE A RUA JOÃO LINO PRETTO E A RUA RIO BRANCO

Produto

Asfalto Diluído CM-30

Emulsão Asfáltica RR-1C
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