




LEGENDA:

Acabamento de Piso	Acabamento de Parede
1 - Piso de Concreto Armado - Acabamento Polido - Existente	1 - Chapisco - Massa única - Selador acrílico pigmentado
5 - Contrapiso de concreto	2 - Chapisco - Massa única
	10 - Alvenaria Para Revestimento Futuro
Acabamento de Teto / Forro	Paredes
1 - Concreto Aparente - Existente	Parede Existente
2 - Concreto Aparente sem Pintura	Parede a Executar com bloco de concreto celular
3 - Forro de gesso acartonado - Selador acrílico - Massa corrida - Pintura acrílica	Parede a executar com blocos cerâmicos furados
4 - Telhado metálico em telha trapezoidal aluzinc, espessura 0,5 mm, modelo TP - 40 com isolamento térmico	Parede a demolir
5 - Forro de gesso acartonado, com estrutura de 90 mm de espessura, estrutura com espaçamento de 600 mm, revestido com placas de 15 mm nas duas faces - 150/90/600/ 2 RF 15 - 2 RF 15 - Selador acrílico - Massa PVA - Pintura acrílica	Não executar na 4ª Etapa



Projeto Arquitetônico doado pela CACISM (Arquitetos: Pepe Reyes - CREA 13.688 e Débora Sartori - CREA 121.559).



PREFEITO MUNICIPAL: JORGE CLADISTONE POZZOBOM
SECRETÁRIO: JOSÉ ANTÔNIO DE AZEVEDO GOMES
RUA VENÂNCIO AIRES 2277 • 5ª ANDAR • CENTRO
CEP 97010-005 • SANTA MARIA • RS
(55) 3921.7068 • seru@santamaria.rs.gov.br



OBRAS:		CENTRO DE EVENTOS - 4º ETAPA	
LOCAL:		RUA APPEL, Nº 385, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SANTA MARIA, RS.	
TÍTULO:		PROJETO EXECUTIVO	
ASSUNTO:		FACHADAS	
PROPRIETÁRIO:		PROJETO:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		Eng. Luis Fernando Vieira - CREA 80.044	
DESENHO:		DATA:	PRANCHA:
GABRIELA M. F. CANOVA ACAD. ARG. E URB.		JULHO/2022	14 / 26