1.1

1.2

13

1.4

L35

2.1

22

218]

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

Cédigo Banco

00004813 SINAPI

00004813 SINAPI

00010776 SINAPI

00010777 SINAPI

98458 SINAPI

90777 SINAPI

90776 SINAPI

91677 SINAPI

100309 SINAPI

96530 SINAPI

92759 SINAPI

92762 SINAPI

103675 SINAPI

103334 SINAPI

93188 SINAPI

Obra Bancos B.D.I.
42 ETAPA - CENTRO DE EVENTOS DE SANTA MARIA - COMPLEMENTAGAO SINAPI - 05/2022 - Rio Grande  22,69%
DA ETAPA do Sul

ORSE - 04/2022 - Sergipe

Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
M. O. MAT.
INSTALAGOES PROVISORIAS

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m? 2,5 315,00 0,00 386,47
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m2 25 315,00 0,00 386,47
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, MES 5 652,34 0,00 800,35
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, MES 5 948,07 0,00 1.163,18
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m2 135,38 118,35 17,87 127,33

ADMINISTRACAO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 137 100,84 121,82 1,90
COMPLEMENTARES (1H/DIA DURANTE 5 MESES)

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1002 48,97 57,55 2,53
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2H/DIA  H 44 97,75 118,03 1,89
DURANTE 2 MESES)

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 274 34,13 39,89 1,98

COMPLEMENTARES (2H/DIA DURANTE 5 MESES)

INFRAESTRUTURA - VIGAS DE FUNDAGAO INTERNAS - PAVIMENTO

TFRRFO

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 35,24 132,79 47,38 115,54
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 28,07 16,86 4,89 15,79
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 173,92 14,35 1,58 16,02
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS m3 2,47 576,27 33,46 673,56
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF 02/2022

PAREDES - ALVENARIAS - PAVIMENTO TERREO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 304,43 130,69 72,73 87,61
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF 12/2021 ;

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COMATE1,5M M 12,6 64,36 21,50 57,46
DE VAO. AF 03/2016

REVESTIMENTOS - PAVIMENTO TERREO

Total

386,47

386,47

800,35

1.163,18

145,20

123,72

60,08

119,92

41,87

162,92

20,68

17,60

707,02

160,34

78,96

Encargos Sociais
N&o Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méo de obra, de acordo com as

bases.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.419,24

16.689,34

57.665,10

5.193,32

10.929,86

1.669,67

137,26

274,79

82,64

22.141,19

270,90

Total
MAT.

966,17

966,17

4.001,75

5.815,90

17.237,93

260,30

2.535,06

83,16

542,52

4.071,63

443,22

2.786,20

1.663,69

26.671,11

723,99

Total
31.407,16

966,17

966,17

4.001,75

5.815,90

19.657,17

93.898,66

16.949,64

60.200,16

5.276,48

11.472,38

11.129,10

5.741,30

580,48

3.060,99

1.746,33

49.807,19

48.812,30

994,89

17.830,47

Peso (%)
1,55 %
0,05 %
0,05 %

0,20 %

0,29 %

0,97 %
4,64 %
0,84 %
2,97 %
0,26 %
0,57 %
0,55 %

0,28 %

0,03 %

0,15 %

0,09 %

2,46 %

241 %

0,05 %

0,88 %



Iltem

5.1

51.1

5.2

5.2

5.2.2

6.1

7.2

721

7.3

7.3.1

7.3.2

7.33

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

Cédigo Banco

87894 SINAPI

87788 SINAPI

87894 SINAPI

87529 SINAPI

87700 SINAPI

PMSMO0095 Préprio

PMSMO0130 Préprio

PMSMO0131 Préprio

PMSMO0131 Préprio

PMSMO0131 Préprio

PMSMO0131 Préprio

PMSMO0131 Préprio

PMSMO0131 Préprio

PMSMO0131 Préprio

PMSMO0114 Préprio

Descrigéo

REVESTIMENTOS EXTERNOS - PAVIMENTO TERREO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A
50 MM. AF 06/2014

REVESTIMENTOS INTERNOS - PAVIMENTO TERREO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

PAVIMENTAGCAO - PAVIMENTO TERREO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 6CM.
AF 07/2021 :

ESQUADRIAS - PAVIMENTO TERREO

GRADES DE ACO (G-01 A G-34) - PAVIMENTO TERREO

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA - SINAP| 73932/1

PORTAS CORTA FOGO - PAVIMENTO TERREO

PORTA CORTA-FOGO 110 x 210 x 4 cm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2015 - SINAPI 90838 )

PORTAS DE ACO - PAVIMENTO TERREO

PORTA DE ACO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA N°
16, COM REQUADRO E GUARNICAO - SINAPI 73933/004 (PF-01)

PORTA DE ACO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA N°
16, COM REQUADRO E GUARNICAO - SINAPI 73933/004

PORTA DE ACO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA N°
16, COM REQUADRO E GUARNIGAO - SINAPI 73933/004 (PF-5)

PORTA DE ACO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA N°
16, COM REQUADRO E GUARNICAO - SINAPI 73933/004 (PF-6)

PORTA DE ACO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA N°
16, COM REQUADRO E GUARNIGAO - SINAPI 73933/004 (PF-7)

PORTA DE ACO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA N°
16, COM REQUADRO E GUARNIGCAO - SINAPI 73933/004 (PF-9)

PORTA DE ACO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA N°
16, COM REQUADRO E GUARNIGAO - SINAPI 73933/004 (PF-11)

ESTRUTURA METALICA PARA FIXAGAO DE PORTAS METALICAS PF-1 E PF-
2 - SINAPI 92593 (ka)

Und

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kg

Quant.

45,14

46,69

267,19

267,19

45,76

271,91

4

198,4

21,84

8,4

4,2

1,47

7,56

18,48

1230,21

Valor Unit

86,90

6,15

32,03

48,71

257,51

1.176,23

573,65

573,65

573,65

573,65

573,65

573,65

573,65

18,59

Valor Unit com BDI

M. O.

4,18

57,99

4,18

17,06

16,35

60,22

112,08

66,76

66,76

66,76

66,76

66,76

66,76

66,76

1,63

MAT.

3,36

48,62

3,36

22,23

43,41

255,71

1.331,038

637,05

637,05

637,05

637,05

637,05

637,05

637,05

21,17

Total

7,54

106,61

7,54

39,29

59,76

315,93

1.443,11

703,81

703,81

703,81

703,81

703,81

703,81

703,81

22,80

188,68

2.707,55

1.116,85

4.558,26

748,17

16.374,42

448,32

13.245,18

1.458,03

560,78

280,39

98,13

504,70

1.233,72

2.005,24

Total
MAT.

151,67

2.270,07

897,76

5.939,63

1.986,44

69.530,10

5.324,12

126.390,72

13.913,18

5.351,22

2.675,61

936,47

4.816,10

11.772,68

26.043,54

Total
5.317,97

340,35

4.977,62

12.512,50

2.014,61

10.497,89

2.734,61

2.734,61

414.450,86
85.904,52
85.904,52

5.772,44
5.772,44
211.285,69

139.635,90

15.371,21

5.912,00

2.956,00

1.034,60

5.320,80

13.006,40

28.048,78

Peso (%)

0,26 %

0,02 %

0,25 %

0,62 %

0,10 %

0,52 %

0,14 %

0,14 %

20,47 %
4,24 %
4,24 %
0,29 %
0,29 %

10,44 %

6,90 %

0,76 %

0,29 %

0,15 %

0,05 %

0,26 %

0,64 %

1,39 %



ltem Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
7.4 JANELAS DE ACO - PAVIMENTO TERREO 9.651,16 0,48 %
74.1 94559 SINAPI JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, m2 5,58 797,03 143,10 834,77 977,87 798,49 4.658,02 5.456,51 0,27 %

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019 - (JF-1)
7.4.2 94559 SINAPI JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, m2 2 797,03 143,10 834,77 977,87 286,20 1.669,54 1.955,74 0,10 %
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019 - (JF-6)
743 PMSM1204 Proéprio PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM m2 4,8 380,18 73,31 393,13 466,44 351,88 1.887,03 2.238,91 0,11 %
FERRAGENS - REF. SINAPI 73933/003 - (VF-1)

7.5 JANELAS DE ALUMINIO - PAVIMENTO TERREO 39.372,14 1,94 %

7.5.1 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E m2 27,6 750,14 52,14 868,20 920,34  1.439,06 23.962,32 25.401,38 1,25 %
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 - (JA-4)

752 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E m2 15,18 750,14 52,14 868,20 920,34 791,48 13.179,28  13.970,76 0,69 %
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 - (JA-5)

7.6 FERRAGENS - PAVIMENTO TERREO 56.449,48 2,79 %
7.6.1 00039621 SINAPI BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA PAR 31 1.229,56 0,00 1.508,54 1.508,54 0,00 46.764,74 46.764,74 231%
7.6.2 00039620 SINAPI BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR UN 8 837,07 0,00 1.027,00 1.027,00 0,00 8.216,00 8.216,00 0,41 %
7.6.3 90830 SINAPI I(::IlEI\éZZI-)IAADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN 7 171,02 29,20 180,62 209,82 204,40 1.264,34 1.468,74 0,07 %

ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 - (PORTAS PF-04, PF-05, PF-

06. PF-07) ]

7.7 VIDROS - PAVIMENTO TERREO 2.809,86 014%

7.7.1 102172 SINAPI  INSTALAGAO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE m2 5558 410,44 17,20 486,36 503,56 9597 271389  2.809,86 014%
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

7.8 PEITORIL - PAVIMENTO TERREO 3.205,57 016 %

7.8.1 101965 SINAPI  PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO M 26,2 99,73 24,43 97,92 122,35 640,06 256551  3.205,57 0,16 %
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

8 PINTURA ESQUADRIA DE AGO - PAVIMENTO TERREO 20.151,23 1,00 %

8.1 100719 SINAPI  PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) m2 937,86 10,07 1,38 10,97 1235 129424 10.28833  11.582,57 057 %

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
NFMAOY AF N1/2020 P - (GPADFQ NF ACO) .
8.2 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) m2 561,1 10,07 1,38 10,97 12,35 77431  6.15527  6.929,58 0,34 %
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020_P - (PORTAS DE AGO EXTERNAS - PF-01, PF-09, PF-
11\
8.3 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) m2 89,77 10,07 1,38 10,97 12,35 123,88 984,77  1.108,65 0,05 %
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020_P - (PORTAS DE AGO INTERNAS - PF-04, PF-05, PF-
NA DE_.N7)
8.4 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) m2 18,95 10,07 1,38 10,97 12,35 26,15 207,88 234,03 0,01 %
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020_P - (JANELAS DE ACO: JF-01, JF-06)



Iltem

8.5

ONIS
9.1.1

9.1.2

9.1.10

9.1.11

9.1.12

9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

Cédigo Banco

100719 SINAPI

PMSMO0099 Préprio
PMSMO0106 Préprio
PMSMO0107 Préprio
PMSMO0108 Préprio
PMSMO0109 Préprio
PMSMO0112 Préprio
PMSMO0113 Préprio

95789 SINAPI

95795 SINAPI

00007543 SINAPI

95745 SINAPI

00039128 SINAPI

93667 SINAPI

101895 SINAPI

PMSMO0115 Préprio

91934 SINAPI

PMSMO0118 Préprio

PMSMO0122 Préprio

PMSM0120 Préprio

PMSMO0123 Préprio

Descrigéo

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020_P - (VENEZIANAS DE AGO: VF-01)

INSTALACOES ELETRICAS - PAVIMENTO TERREO
CALHAS E TUBULAGCOES INTERNAS - PAVIMENTO TERREO

ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 x 3000 mm - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - SINAPI 95747

CURVA HORIZONTAL 100 x 50 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - SINAPI
95747

CURVA VERTICAL 100 x 50 mm FORNECIMENTO E INSTALAGAO - SINAPI
95747

DESVIO A DIREITA ELETROCALHA 100 x 50 mm FORNECIMENTO E
INSTALACAO - SINAPI 95747

DESVIO A ESQUERDA ELETROCALHA 100 x 50 mm FORNECIMENTO E
INSTALACAO - SINAPI 95747

EMENDA INTERNA ELETROCALHA 100 x 50 mm FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ - SINAPI 95747

TE HORIZONTAL 100 x 50 mm FORNECIMENTO E INSTALAGAO - SINAPI
95747

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAO AF 11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 11/201A6 P

TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2016 P

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

FIACAO E DISJUNTORES - PAVIMENTO TERREO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR DR BIPOLAR 25 A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO - SINAPI
74130/005 ;

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/201K

CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
ISOLAGCAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF, 0,6/1
KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 mm - SINAPI 91927

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 10 mm? - SINAPI 92980

CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAGAO
ISOLAGAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF, 0,6/1
KV, 3 CONDUTORES DE 4 mm - SINAPI 91929

CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAGAO
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF, 0,6/1
KV, 3 CONDUTORES DE 6 mm - SINAPI 91931

Und

m2

un
un
un
un
un
un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

Quant.

24

300
12
18

16

22

30

28

58

1380

240

450

1509

70

1030

505

Valor Unit

10,07

70,54

417,23

222,43

23,04

12,38

38,61

22,28

31,37

Valor Unit com BDI

M. O.
1,38

18,10

0,00

6,54

0,00

4,36

54,85

16,58

4,76

0,35

2,14

MAT.
10,97

31,51
20,96
19,43
19,43
19,43

2,82
27,95

30,32

24,21

82,18

457,04

256,31

23,50

13,96

47,02

25,68

36,34

Total
12,35

37,10
26,55
25,02
25,02
25,02

8,41
33,54

46,80

42,31

8,12

41,11

2,17

86,54

511,89

272,89

28,26

15,18

47,37

27,33

38,48

M. O.
33,12

1.677,00
67,08
100,62
89,44
33,54
122,98
50,31

494,40

506,80

0,00

9.025,20

0,00

52,32

109,70

66,32

2.142,00

1.840,98

24,50

1.699,50

1.080,70

Total
MAT.
263,28

9.453,00
251,52
349,74
310,88
116,58

62,04
251,55

909,60

677,88

470,96

47.706,60

520,80

986,16

914,08

1.025,24

10.575,00

21.065,64

3.291,40

26.450,40

18.351,70

Total
296,40

279.885,00
73.248,52
11.130,00

318,60
450,36
400,32
150,12
185,02
301,86

1.404,00

1.184,68

470,96

56.731,80

520,80
97.783,08
1.038,48

1.023,78

1.091,56

12.717,00

22.906,62

3.315,90

28.149,90

19.432,40

Peso (%)

0,01 %

13,82 %
3,62 %
0,55 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %

0,07 %

0,06 %

0,02 %

2,80 %

0,03 %
4,83 %
0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,63 %

1,13%

0,16 %

1,39 %

0,96 %



Iltem

9.2.9

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.34

9.35

9.3.6

9.3.7

9.3.8

9.4

9.4.1

9.4.2

9.4.3

944

9.45

9.4.6

9.4.7

9.4.8

9.4.9

9.4.10

9.4.11

9.4.12

9.4.13

Cédigo Banco

96986 SINAPI

PMSMO0124 Préprio

91958 SINAPI

00038091 SINAPI

PMSMO0119 Préprio

PMSMO0116 Préprio
00038194 SINAPI

103782 SINAPI

101632 SINAPI

PMSMO0125 Préprio

00005045 SINAPI

100580 SINAPI

102110 SINAPI

00000441 SINAPI

00001097 SINAPI

00003406 SINAPI
00000444 SINAPI
00000429 SINAPI
00000436 SINAPI
00000379 SINAPI
00000441 SINAPI

Préprio
IPMSMO0018

Descrigéo

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2017 )
LUMINARIAS E APARELHOS - PAVIMENTO TERREO

SENSOR DE PRESENGA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA
QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA 1000 V, USO INTERNO,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI 91952

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES ;

PROJETOR DE LED MULTICOLOR, 100W, EM LIGAS DE ALUMINIO, LENTES
EM POLICARBONATO, COM TENSAO DE ENTRADA ENTRE 90 ATE 305
VCA, CLASSE DE PROTEGAO IP 67, ANG.FEIXE 45°80°, TEMP DE COR 5000
K, IRC>70%, V.UTIL 50.000 HORAS, LINHA PRO-LIGHT DA LEDSTAR-
UNICOBA OU SIMILAR COM LAMPADAS MULTICORES - SINAPI 73953/9

LUMINARIA TIPO TARTARUGA - SINAPI 73953/9
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020
REDE EXTERNA DE ENERGIA - PAVIMENTO TERREO

CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE AGO, BITOLA 2 AWG (92,5 kG/km -
0,0925 kg/m), FORNECIMENTO E INSTALAGAO - SINAPI 72253

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE
11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NAO INCLUI
ENRNECIMENTOY AE 11/2010

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2020

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM,
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE
*15* KV

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE
15KV. DIAMETRO 25 MM. COMPRIMENTO *290* MM

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM,
DIAMETRO = 16 MM. ROSCA DUPLA

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150
MM. DIAMETRO = 16 MM. CABECA ABAULADA

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM,
ESPESSURA = 3MM. DIAMETRO DO FURO= 18 MM

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM,
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

CONECTOR CUNHA PARAL 2-2, 4-1 / 0AW

Und

UN

un

UN

UN

un

un
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN

un

Quant.

44

40

46

371

589

80

2

Valor Unit

150,19

129,39

31,65

2,58

144,50

13,33

2.227,94

528,41

277,93

8,00

140,23

30,00
43,92
14,37
8,12
0,96

8,00

19,10

Valor Unit com BDI

M. O.
16,39

9,31

16,16

0,00

19,84

19,84
0,00

15,33

0,68

0,00

161,75

18,38

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

MAT.
167,87

149,43

22,67

3,16

157,44

157,27
9,90

27,21

66,70

7,66

2.733,45

486,55

322,61

9,81

172,04

36,80
53,88
17,63
9,96
1,17

9,81

23,43

Total
184,26

158,74

38,83

3,16

177,28

177,11
9,90

42,54

67,38

16,35

2.733,45

648,30

340,99

9,81

172,04

36,80
53,88
17,63
9,96
1,17

9,81

23,43

M. O.
721,16

372,40

80,80

0,00

912,64

7.360,64
0,00

214,62

2,72

695,20

0,00

323,50

147,04

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Total
MAT.
7.386,28

5.977,20

113,35

15,80

7.242,24

58.347,17
5.831,10

380,94

266,80

612,80

5.466,90

973,10

2.580,88

58,86

1.032,24

220,80
323,28
141,04
59,76
32,76

39,24

140,58

Total
8.107,44

87.118,42

6.349,60

194,15

15,80

8.154,88

65.707,81
5.831,10

595,56

269,52
21.734,98

1.308,00

5.466,90

1.296,60

2.727,92

58,86

1.032,24

220,80
323,28
141,04
59,76
32,76

39,24

140,58

Peso (%)

0,40 %
4,30 %

0,31 %

0,01 %

0,00 %

0,40 %

3,25 %
0,29 %

0,03 %

0,01 %
1,07 %

0,06 %

0,27 %

0,06 %

0,13 %

0,00 %

0,05 %

0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %



Iltem

9.4.14

9.4.15

9.4.16

9.4.17

9.4.18

9.4.19

9.4.20

9.4.21

9.4.22

9.4.23

9.4.24

9.4.25

10
10.1
10.1.1

10.1.2

11

11.1

1111

11.1.2

12.1.1

12.1.2

Cédigo Banco

00011837 SINAPI

00012362 SINAPI
00007581 SINAPI
00000417 SINAPI
00000402 SINAPI
00003405 SINAPI
00007581 SINAPI
2858 ORSE
00004276 SINAPI
PMSM1224 Préprio
00001546 SINAPI

00034643 SINAPI

00011975 SINAPI

100764 SINAPI

103334 SINAPI

103334 SINAPI

93197 SINAPI

97631 SINAPI

87894 SINAPI

Descrigéo

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2

PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA
21MM

SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO
NOMINAL ATE 5/8"

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA
CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM

GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA
21MM

ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL,
DIAMETRO DE 152 MM. PARA TENSAO DE *15* KV

SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO
NOMINAL ATE 5/8" )

FORNECIMENTO DE CHAVE FUSIVEL 15KV - 100A, RUPTURA ASSIM. 10 KA

PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE
NOMINAL DE DESCARGA 5 KA

CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
72250

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2
FUROS PARA FIXACAO

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO, DIAMETRO =300 MM X ALTURA = 400 MM

SUPRAESTRUTURA - 2° PAVIMENTO
ESTRUTURA METALICA DE REFORCO DE LAJE - 2° PAVIMENTO
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020 P

PAREDES - 2° PAVIMENTO

ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS DE VEDAGAO - 2° PAVIMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF 12/2021 ) i

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF 12/2021

VERGAS E PILARETES - 2° PAVIMENTO

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016
REVESTIMENTOS - 2° PAVIMENTO

REVESTIMENTOS EXTERNOS - 2° PAVIMENTO

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 .

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Und

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
un

UN

UN

UN

UN

KG

m2

m2

m2

m2

Quant.

6

8

12

12

216

4304,61

107,02

74,1

14,24

80,59

Valor Unit

91,59

23,86

390,00
204,43

14,52
116,81

49,49

25,30

22,87

130,69

130,69

74,71

Valor Unit com BDI

M. O. MAT.
0,00 112,37
0,00 29,27
0,00 7,71
0,00 6,93
0,00 27,20
0,00 120,24
0,00 7,71
0,00 478,49
0,00 250,81
4,14 13,67
0,00 143,31
0,00 60,71
0,00 31,04
1,27 26,78

72,73 87,61

72,73 87,61

24,20 67,46
2,62 0,85
4,18 3,36

Total
112,37
29,27
7,71
6,93
27,20
120,24
7,71
478,49
250,81
17,81
143,31

60,71

31,04

28,05

160,34

160,34

91,66

3,47

7,54

M. O.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

120,06
0,00

0,00

0,00

5.466,85

7.783,56

654,57

1.793,22

37,30

336,86

Total

MAT.
674,22
234,16
15,42
13,86
326,40
1.442,88
92,52
2.870,94
752,43
396,43
429,93

1.517,75

6.704,64

115.277,46

9.376,02

788,49

4.998,78

12,11

270,78

Total
674,22
234,16

15,42

13,86
326,40

1.442,88
92,52
2.870,94
752,43
516,49
429,93

1.517,75

127.448,95
127.448,95
6.704,64

120.744,31

25.394,64
18.602,64

17.159,58

1.443,06

6.792,00
6.792,00
11.091,99
6.659,65
49,41

607,64

Peso (%)

0,03 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,07 %
0,00 %
0,14 %
0,04 %
0,03 %
0,02 %

0,07 %

6,29 %
6,29 %
0,33 %

5,96 %

1,25 %
0,92 %

0,85 %

0,07 %

0,34 %
0,34 %
0,55 %
0,33 %
0,00 %

0,03 %



Iltem

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.21

12.2.2

13

13.1

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.4

13.4.1

135

135.1

Cédigo Banco

87775 SINAPI

00020193 SINAPI

97063 SINAPI

87878 SINAPI

87529 SINAPI

PMSMO0131 Préprio

PMSMO0131 Préprio

PMSM1210 Préprio

PMSMO0114 Préprio

94559 SINAPI

PMSM1211 Préprio
94590 SINAPI

00000583 SINAPI

90830 SINAPI

102172 SINAPI

Descrigéo Und

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m2
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF 06/2014

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M2X

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS MES
NECESSARIOS A INSTALACAO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, m2

COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

REVESTIMENTOS INTERNOS - 2° PAVIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m2
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m?
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

ESQUADRIAS - 2° PAVIMENTO
PORTAS DE ACO - 2° PAVIMENTO

PORTA DE ACO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA N° m2
16, COM REQUADRO E GUARNICAO - SINAPI 73933/004 - (PF-2)

PORTA DE ACO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA N° m2
16, COM REQUADRO E GUARNIGCAO - SINAPI 73933/004 - (PF-3)

JANELA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIGCAO, FIXACAO m2
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 94807 -
(\/E-1)

ESTRUTURA METALICA PARA FIXAGAO DE PORTAS METALICAS PF-1 E PF- kg
2 - SINAPI 92593 (ka)

JANELAS DE ACO - 2° PAVIMENTO

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, m2
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INQTAI ACRN AE 12/2010 - (1E.N1)\

JANELAS DE ALUMINIO - 2° PAVIMENTO

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR EM PERFIL 32, FIXACAO COM m2
PARAFUSO, VEDAGCAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS - REF.
SINAPI 94569

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM PARAFUSO - M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

ALUMINIO ANODIZADO (COLUNA EM TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO 4" KG
(101,6 mm) - PAREDE 2,6 mm - 2,18 KG/M - ESTRUTURA PARA FIXAGAO

DAS JA-7)

FERRAGENS - 2° PAVIMENTO

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 - (PORTAS PF-2, PF-3 E PF-8)

VIDROS - 2° PAVIMENTO

INSTALAGAO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE m2
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

Quant.

80,59

16,58

66,52

99,38

99,38

37,62

3,25

4,8

253,74

218,6

249

379,42

5,58

Valor Unit

51,14

8,33

9,52

573,65

573,65

589,94

18,59

797,03

936,18

18,23

52,64

171,02

410,44

Valor Unit com BDI

M. O.
33,73

0,00

9,33

2,44

17,06

66,76

66,76

29,56

1,63

143,10

29,20

17,20

MAT.
29,01

10,22

2,35

2,87

22,23

637,05

637,05

694,23

21,17

834,77

1.096,45

17,74

64,58

180,62

486,36

Total
62,74

10,22

11,68

5,31

39,29

703,81

703,81

723,79

22,80

977,87

1.148,59

22,36

64,58

209,82

503,56

M. O.
2.718,30

0,00

620,63

242,48

1.695,42

2.511,51

216,97

141,88

413,59

798,49

11.397,80

1.150,38

0,00

204,40

95,97

Total
MAT.
2.337,91

169,44

156,32

285,22

2.209,22

23.965,82

2.070,41

3.332,31

5.371,68

4.658,02

239.683,97

4.417,26

24.502,94

1.264,34

2.713,89

Total
5.056,21

169,44

776,95

4.432,34

527,70

3.904,64

445.918,15
38.024,17

26.477,33

2.287,38

3.474,19

5.785,27

5.456,51

5.456,51

281.152,35

251.081,77

5.567,64

24.502,94

1.468,74

1.468,74

2.809,86

2.809,86

Peso (%)

0,25 %

0,01 %

0,04 %

0,22 %

0,03 %

0,19 %

22,02 %
1,88 %

1,31 %

0,11 %

0,17 %

0,29 %
0,27 %

0,27 %

13,89 %

12,40 %

0,27 %

1,21 %

0,07 %

0,07 %

0,14 %

0,14 %



Iltem

13.6.1

13.6.2

13.7.1

14

14.1

1411

14.1.2

14.1.3

14.1.4

15

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

16

16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

Cédigo Banco

101965 SINAPI

PMSM1223 Préprio

PMSMO0103 Préprio

100722 SINAPI

100722 SINAPI

100722 SINAPI

100722 SINAPI

87878 SINAPI

98562 SINAPI

98546 SINAPI

101747 SINAPI

00007156 SINAPI

93358 SINAPI
100576 SINAPI

96533 SINAPI

Descrigéo

PEITORIL - 2° PAVIMENTO

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 25CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - REF.
1019R5

GUARDA-CORPO - 2° PAVIMENTO

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO NBR-9050 E NBR 14718 - SINAPI 84862 -
(m2)
PINTURA - 2° PAVIMENTO

PINTURA ESQUADRIAS DE ACO - 2° PAVIMENTO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 - (VENEZIANAS DE ACO)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 - (PORTAS DE AGO)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 - (JANELAS DE ACO)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 - (GUARDA-CORPO)

IMPERMEABILIZAGAO - 2° PAVIMENTO
LAJES RESERVATORIOS - 2° PAVIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014

IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
E =2 CM. AF 06/2018

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGCAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.

AF 06/2018

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF 09/2020

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

CONTENGAO DA RAMPA NORTE

INFRAESTRUTURA - VIGAS DE FUNDAGAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF 02/2021

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.

AF DAR/2017

Und

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

Quant.

7,6

74,1

173,3

24

106,83

13,95

382,14

77,41

77,41

77,41

77,41

77,41

Valor Unit

99,73

122,04

493,75

20,53

20,53

20,53

20,53

39,55

104,35

70,94

39,69

74,53

Valor Unit com BDI

M. O.

24,43

11,30

50,70

14,79

14,79

14,79

14,79

2,44

21,04

25,74

3,25

0,00

MAT.

97,92

138,43

555,08

10,39

10,39

10,39

10,39

2,87

27,48

102,28

83,78

48,69

23,24
1,91

64,61

Total

122,35

149,73

605,78

25,18

25,18

25,18

25,18

5,31

48,52

128,02

87,03

48,69

91,44
2,79

103,48

M. O.

185,66

837,33

8.786,31

354,96

1.580,01

206,32

5.651,85

188,88

1.628,70

1.992,53

251,58

0,00

106,39
2,31

152,75

Total
MAT.

744,20

10.257,66

96.195,36

249,36

1.109,96

144,94

3.970,43

222,16

2.127,23

7.917,49

6.485,41

3.769,09

36,25
5,02

253,92

Total
12.024,85

929,86

11.094,99

104.981,67
104.981,67
13.267,83
13.267,83

604,32

2.689,97

351,26

9.622,28

24.583,07
24.583,07

411,04

3.755,93

9.910,02

6.736,99

3.769,09

25.118,30
2.497,31
142,64
7,33

406,67

Peso (%)

0,59 %

0,05 %

0,55 %

5,19 %
5,19 %
0,66 %
0,66 %

0,03 %

0,13 %

0,02 %

0,48 %

1,21 %
1,21 %

0,02 %

0,19 %

0,49 %

0,33 %

0,19 %

1,24 %
0,12 %
0,01 %
0,00 %

0,02 %



ltem Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

M. O. MAT. Total M. 0. MAT. Total

16.1.4 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 43 19,37 7,16 16,60 23,76 30,78 71,38 102,16 0,01 %
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

16.1.5 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG 20,5 17,32 3,68 17,56 21,24 75,44 359,98 435,42 0,02 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

16.1.6 96547 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG 42,1 13,17 2,00 14,15 16,15 84,20 595,71 679,91 0,03 %
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

16.1.7 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK =~ m3 0,88 646,20 165,71 627,11 792,82 145,82 551,86 697,68 0,03 %
30 MPA, COM USO DE JERICA -ANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

16.1.8 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m3 0,68 30,58 25,61 11,90 37,51 17,41 8,09 25,50 0,00 %
AF 04/2016

16.2 DRENAGEM DA PAREDE DE CONTENGAO 1.891,66 0,09 %

16.2.1 102723 SINAPI DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM M 27,13 49,30 9,10 51,38 60,48 246,88  1.393,94  1.640,82 0,08 %
TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

16.2.2 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES ~~ m? 2,23 8,15 1,34 8,65 9,99 2,98 19,29 22,27 0,00 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020 5

16.2.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  M3X 26,73 2,32 0,28 2,56 2,84 7,48 68,43 75,91 0,00 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

16.2.4 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m3 4,07 30,58 25,61 11,90 37,51 104,23 48,43 152,66 0,01 %
AF 04/2016

16.3 IMPERMEABILIZAGAO DAS VIGAS DE FUNDAGAO E PAREDE DE 4.339,02 0,21 %
CONTFNCAO 5 i 5 :

16.3.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 23,87 45,14 11,44 43,94 55,38 27307  1.04885  1.321,92 0,07 %
DEMAOS AF 06/2018 (VIGAS DE FUNDACAQ) B )

16.3.2 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 54,48 45,14 11,44 43,94 55,38 62325 239385  3.017,10 0,15 %
DEMAOS AF 06/2018 (PAREDE DE CONTENCAQ)

16.4 PAREDES COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9.725,21 0,48 %

16.4.1 PMSMO874 Proprio ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM, m2 44,11 121,93 38,09 111,50 149,59  1.680,14  4.91827  6.598,41 0,33 %
(ESPESSURA 19 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.

16.4.2 91601 SINAPI ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO  KG 102,52 15,09 2,09 16,42 18,51 214,26  1.683,38  1.897,64 0,09 %
REFORGO, VERGALHAO DE 6,3 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019

16.4.3 91603 SINAPI ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO  KG 53,06 13,49 1,19 15,36 16,55 63,14 815,00 878,14 0,04 %
REFORGO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019

16.4.4 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m3 0,31 922,92 373,93 758,40  1.132,33 115,91 235,11 351,02 0,02 %

16.5 SUPRAESTRUTURA - CINTAMENTO SUPERIOR 6.665,10 0,33 %

16.5.1 96533 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m?2 25,12 84,35 38,87 64,61 103,48 976,41  1.623,00 259941 0,13 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES.
AE DR/2017

16.5.2 92775 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 24,8 19,44 7,36 16,49 23,85 182,52 408,96 591,48 0,03 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

16.5.3 92778 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 105,1 15,45 2,62 16,33 18,95 27536  1.716,28  1.991,64 0,10 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

16.5.4 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK ~ m3 1,87 646,20 165,71 627,11 792,82 309,87  1.172,70  1.482,57 0,07 %

30 MPA, COM USO DE JERICA +ANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017



ltem Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
17 REDE DE ESGOTO SANITARIO 73.365,45 3,62 %
17.1 ESCAVACAO E REATERRO 16.779,26 0,83 %
17.1.1 90099 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ms 85,75 15,73 6,33 12,96 19,29 542,79  1.111,32  1.654,11 0,08 %
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
17.1.2 90101 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 m3 93,38 13,19 5,31 10,87 16,18 49584 101504  1.510,88 0,07 %
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AC N2I7N21
17.1.3 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 5,05 74,53 68,20 23,24 91,44 344,41 117,36 461,77 0,02 %
1,30 M. AF 02/2021
17.1.4 101576 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE ~ m? 265,53 30,63 17,35 20,22 37,57 460694 536902  9.97596 0,49 %
0A15M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
17.1.5 93378 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA me 54,03 24,60 14,59 15,59 30,18 788,29 84233  1.630,62 0,08 %
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
A NnAINNIC
17.1.6 93380 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m3 73,89 15,60 8,81 10,32 19,13 650,97 762,54 141351 0,07 %
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AC nADNIR
17.1.7 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m? 3,53 30,58 25,61 11,90 37,51 90,40 42,01 132,41 0,01 %
AF 042016
17.2 TUBULAGOES E CAIXAS 56.586,19 2,79 %
17.2.1 101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM me 39,28 188,48 72,00 159,24 23124 2382816  6.25494  9.083,10 0,45 %
CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
17.2.2 90734 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO M 201,4 4,03 3,99 0,95 4,94 803,58 191,33 994,91 0,05 %
DE PAREDE MACIGA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 01/2021
17.2.3 00041936 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) M 201,4 90,35 0,00 110,85 110,85 0,00 2232519 22.325,19 1,10 %
17.2.4 98410 SINAPI BASE PARA POGO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO  UN 10  1.220,36 24357 125368  1.497,25 243570 12.536,80 14.972,50 0,74 %

PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M,
EXCLUINDO TAMPAO. AF 12/2020

17.25 97983 SINAPI ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM M 3 483,77 35,91 557,62 593,53 107,73 1.672,86 1.780,59 0,09 %
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

17.2.6 98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, UN 10 605,59 42,53 700,46 742,99 425,30 7.004,60 7.429,90 0,37 %
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020

18 REVESTIMENTO DA FACHADA NORTE 354.774,38 17,52 %

18.1 FORMA E ANDAIMES 97.365,01 4,81 %

18.1.1 92482 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO m2 291,17 230,78 105,04 178,10 283,14 30.584,49 51.857,38  82.441,87 4,07 %

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020

18.1.2 97014 SINAPI GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM TRAVESSOESEM M 162,12 75,03 15,12 76,93 92,05 2.451,25 12.471,89 14.923,14 0,74 %
MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA
EDIFICAGOES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017

18.2 CORREGAO DA VIGA DA FACHADA NORTE COM CONCRETO ARMADO - 54.549,56 2,69 %
PRIMFIRO PAVIMENTO



Iltem

18.2.1

18.2.2

18.2.3

18.2.4

18.2.5

18.2.6

18.2.7

18.2.8

18.2.9

18.3

18.3.1

19

Cédigo Banco

PMSM1222 Préprio

PMSMO0867 Préprio

92451 SINAPI

96539 SINAPI

92776 SINAPI

92777 SINAPI

92794 SINAPI

103675 SINAPI

00000131 SINAPI

PMSMO0851 Préprio

99811 SINAPI
99821 SINAPI

99824 SINAPI

Descrigéo

APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO - REF. 84084

FURO EM CONCRETO DIAMETROS ENTRE 10 MM E 25 MM COM USO DE
FURDEIRA DE IMPACTO - COMPOSICAO BASE 90438 (SINAPI)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZACOES. AF 06/2017

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF 02/2022

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE,
PASTOSO (TIXOTROPICO)

REVESTIMENTO DA VIGA CALHA

REVESTIMENTO METALICO VIGA CALHA FACHADA NORTE CENTRO DE
EVENTOS, INCLUINDO FABRICAGCAO, MONTAGEM E PINTURA, CONFORME
COTACAO DE MERCADO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC.

AF 04/2019 ;
LIMPEZA DE PORTA EM ACO/ALUMINIO. AF_04/2019

REGIS DA COSTA

Und

m2

UN

m2

m2

KG

KG

KG

m3

KG

m2

m2
m2

m2

Quant.

1151

243

48,64

48,64

313,73

448

38,98

15,4

7,37

154,83

123,17
279,34

291,02

Valor Unit

7,53

21,80

187,97

123,12

18,40

17,29

12,25

576,27

40,75

1.067,91

Valor Unit com BDI

M. O. MAT.
6,89 2,34
20,33 6,41
57,15 173,47
58,42 92,63
5,21 17,36
3,65 17,56
0,29 14,73
33,46 673,56
0,00 49,99
443,88 866,33
2,83 0,97
1,58 2,17
859 1,36

Assinado de forma digital por REGIS
DA COSTA MORAES:39591204000

MORAES:39591204000 Dpados: 2022.08.15 15:56:15 -03'00"

Regis da Costa Moraes

Engenheiro Civil

Total
9,23
26,74

230,62

151,05

22,57

21,21

15,02

707,02

49,99

1.310,21

3,80
35

2,95

M. O.
793,03
4.940,19

2.779,77

2.841,54

1.634,53

1.635,20

11,30

515,28

0,00

68.725,94

348,57
441,35

462,72

Total
MAT.
269,34
1.557,63

8.437,58

4.505,53

5.446,35

7.866,88

574,17

10.372,82

368,42

134.133,87

119,47
606,17

395,78

Totais -> 397.915,32 1.626.715,7

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

8

Peso (%)

Total
1.062,37 0,05 %
6.497,82 0,32 %
11.217,35 0,55 %
7.347,07 0,36 %
7.080,88 0,35 %
9.502,08 0,47 %
585,47 0,03 %
10.888,10 0,54 %
368,42 0,02 %
202.859,81 10,02 %
202.859,81 10,02 %
2.374,06 0,12 %
468,04 0,02 %
1.047,52 0,05 %
858,50 0,04 %

2.024.631,1

0
1.650.321,29
374.309,81
2.024.631,10
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