
Obra

4ª ETAPA - CENTRO DE EVENTOS DE SANTA MARIA - COMPLEMENTAÇÃO 

DA ETAPA

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 31.407,16 1,55 %

 1.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 2,5 315,00 0,00 386,47 386,47 0,00 966,17 966,17 0,05 %

 1.2  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 2,5 315,00 0,00 386,47 386,47 0,00 966,17 966,17 0,05 %

 1.3  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5 652,34 0,00 800,35 800,35 0,00 4.001,75 4.001,75 0,20 %

 1.4  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5 948,07 0,00 1.163,18 1.163,18 0,00 5.815,90 5.815,90 0,29 %

 1.5  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 135,38 118,35 17,87 127,33 145,20 2.419,24 17.237,93 19.657,17 0,97 %

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 93.898,66 4,64 %

 2.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (1H/DIA DURANTE 5 MESES)

H 137 100,84 121,82 1,90 123,72 16.689,34 260,30 16.949,64 0,84 %

 2.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1002 48,97 57,55 2,53 60,08 57.665,10 2.535,06 60.200,16 2,97 %

 2.3  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2H/DIA 

DURANTE 2 MESES)

H 44 97,75 118,03 1,89 119,92 5.193,32 83,16 5.276,48 0,26 %

 2.4  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (2H/DIA DURANTE 5 MESES)

H 274 34,13 39,89 1,98 41,87 10.929,86 542,52 11.472,38 0,57 %

 3 INFRAESTRUTURA - VIGAS DE FUNDAÇÃO INTERNAS - PAVIMENTO 

TÉRREO

11.129,10 0,55 %

 3.1  96530 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

m² 35,24 132,79 47,38 115,54 162,92 1.669,67 4.071,63 5.741,30 0,28 %

 3.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,07 16,86 4,89 15,79 20,68 137,26 443,22 580,48 0,03 %

 3.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 173,92 14,35 1,58 16,02 17,60 274,79 2.786,20 3.060,99 0,15 %

 3.4  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 2,47 576,27 33,46 673,56 707,02 82,64 1.663,69 1.746,33 0,09 %

 4 PAREDES - ALVENARIAS - PAVIMENTO TÉRREO 49.807,19 2,46 %

 4.1  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 304,43 130,69 72,73 87,61 160,34 22.141,19 26.671,11 48.812,30 2,41 %

 4.2  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016

M 12,6 64,36 21,50 57,46 78,96 270,90 723,99 994,89 0,05 %

 5 REVESTIMENTOS - PAVIMENTO TÉRREO 17.830,47 0,88 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2022 - Rio Grande 

do Sul

ORSE - 04/2022 - Sergipe

22,69% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.



M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 5.1 REVESTIMENTOS EXTERNOS - PAVIMENTO TÉRREO 5.317,97 0,26 %

 5.1.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 45,14 6,15 4,18 3,36 7,54 188,68 151,67 340,35 0,02 %

 5.1.2  87788 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 

50 MM. AF_06/2014

m² 46,69 86,90 57,99 48,62 106,61 2.707,55 2.270,07 4.977,62 0,25 %

 5.2 REVESTIMENTOS INTERNOS - PAVIMENTO TÉRREO 12.512,50 0,62 %

 5.2.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 267,19 6,15 4,18 3,36 7,54 1.116,85 897,76 2.014,61 0,10 %

 5.2.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 267,19 32,03 17,06 22,23 39,29 4.558,26 5.939,63 10.497,89 0,52 %

 6 PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO 2.734,61 0,14 %

 6.1  87700 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. 

AF_07/2021

m² 45,76 48,71 16,35 43,41 59,76 748,17 1.986,44 2.734,61 0,14 %

 7 ESQUADRIAS - PAVIMENTO TÉRREO 414.450,86 20,47 %

 7.1 GRADES DE AÇO (G-01 A G-34) - PAVIMENTO TÉRREO 85.904,52 4,24 %

 7.1.1  PMSM0095 Próprio GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA - SINAPI 73932/1 m² 271,91 257,51 60,22 255,71 315,93 16.374,42 69.530,10 85.904,52 4,24 %

 7.2 PORTAS CORTA FOGO - PAVIMENTO TÉRREO 5.772,44 0,29 %

 7.2.1  PMSM0130 Próprio PORTA CORTA-FOGO 110 x 210 x 4 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 - SINAPI 90838

un 4 1.176,23 112,08 1.331,03 1.443,11 448,32 5.324,12 5.772,44 0,29 %

 7.3 PORTAS DE AÇO - PAVIMENTO TÉRREO 211.285,69 10,44 %

 7.3.1  PMSM0131 Próprio PORTA DE AÇO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA Nº 

16, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - SINAPI 73933/004 (PF-01)

m² 198,4 573,65 66,76 637,05 703,81 13.245,18 126.390,72 139.635,90 6,90 %

 7.3.2  PMSM0131 Próprio PORTA DE AÇO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA Nº 

16, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - SINAPI 73933/004

m² 21,84 573,65 66,76 637,05 703,81 1.458,03 13.913,18 15.371,21 0,76 %

 7.3.3  PMSM0131 Próprio PORTA DE AÇO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA Nº 

16, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - SINAPI 73933/004 (PF-5)

m² 8,4 573,65 66,76 637,05 703,81 560,78 5.351,22 5.912,00 0,29 %

 7.3.4  PMSM0131 Próprio PORTA DE AÇO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA Nº 

16, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - SINAPI 73933/004 (PF-6)

m² 4,2 573,65 66,76 637,05 703,81 280,39 2.675,61 2.956,00 0,15 %

 7.3.5  PMSM0131 Próprio PORTA DE AÇO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA Nº 

16, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - SINAPI 73933/004 (PF-7)

m² 1,47 573,65 66,76 637,05 703,81 98,13 936,47 1.034,60 0,05 %

 7.3.6  PMSM0131 Próprio PORTA DE AÇO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA Nº 

16, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - SINAPI 73933/004 (PF-9)

m² 7,56 573,65 66,76 637,05 703,81 504,70 4.816,10 5.320,80 0,26 %

 7.3.7  PMSM0131 Próprio PORTA DE AÇO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA Nº 

16, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - SINAPI 73933/004 (PF-11)

m² 18,48 573,65 66,76 637,05 703,81 1.233,72 11.772,68 13.006,40 0,64 %

 7.3.8  PMSM0114 Próprio ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE PORTAS METÁLICAS PF-1 E PF-

2 - SINAPI 92593 (kg)

kg 1230,21 18,59 1,63 21,17 22,80 2.005,24 26.043,54 28.048,78 1,39 %



M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 7.4 JANELAS DE AÇO - PAVIMENTO TÉRREO 9.651,16 0,48 %

 7.4.1  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (JF-1)

m² 5,58 797,03 143,10 834,77 977,87 798,49 4.658,02 5.456,51 0,27 %

 7.4.2  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (JF-6)

m² 2 797,03 143,10 834,77 977,87 286,20 1.669,54 1.955,74 0,10 %

 7.4.3  PMSM1204 Próprio PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM 

FERRAGENS - REF. SINAPI 73933/003 - (VF-1)

m² 4,8 380,18 73,31 393,13 466,44 351,88 1.887,03 2.238,91 0,11 %

 7.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - PAVIMENTO TÉRREO 39.372,14 1,94 %

 7.5.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (JA-4)

m² 27,6 750,14 52,14 868,20 920,34 1.439,06 23.962,32 25.401,38 1,25 %

 7.5.2  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (JA-5)

m² 15,18 750,14 52,14 868,20 920,34 791,48 13.179,28 13.970,76 0,69 %

 7.6 FERRAGENS - PAVIMENTO TÉRREO 56.449,48 2,79 %

 7.6.1  00039621 SINAPI BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA PAR 31 1.229,56 0,00 1.508,54 1.508,54 0,00 46.764,74 46.764,74 2,31 %

 7.6.2  00039620 SINAPI BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR 

CINZA

UN 8 837,07 0,00 1.027,00 1.027,00 0,00 8.216,00 8.216,00 0,41 %

 7.6.3  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (PORTAS PF-04, PF-05, PF-

06, PF-07)

UN 7 171,02 29,20 180,62 209,82 204,40 1.264,34 1.468,74 0,07 %

 7.7 VIDROS - PAVIMENTO TÉRREO 2.809,86 0,14 %

 7.7.1  102172 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 5,58 410,44 17,20 486,36 503,56 95,97 2.713,89 2.809,86 0,14 %

 7.8 PEITORIL - PAVIMENTO TÉRREO 3.205,57 0,16 %

 7.8.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 26,2 99,73 24,43 97,92 122,35 640,06 2.565,51 3.205,57 0,16 %

 8 PINTURA ESQUADRIA DE AÇO - PAVIMENTO TÉRREO 20.151,23 1,00 %

 8.1  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_P - (GRADES DE AÇO)

m² 937,86 10,07 1,38 10,97 12,35 1.294,24 10.288,33 11.582,57 0,57 %

 8.2  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_P - (PORTAS DE AÇO EXTERNAS - PF-01, PF-09, PF-

11)

m² 561,1 10,07 1,38 10,97 12,35 774,31 6.155,27 6.929,58 0,34 %

 8.3  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_P - (PORTAS DE AÇO INTERNAS - PF-04, PF-05, PF-

06, PF-07)

m² 89,77 10,07 1,38 10,97 12,35 123,88 984,77 1.108,65 0,05 %

 8.4  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_P - (JANELAS DE AÇO: JF-01, JF-06)

m² 18,95 10,07 1,38 10,97 12,35 26,15 207,88 234,03 0,01 %



M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 8.5  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_P - (VENEZIANAS DE AÇO: VF-01)

m² 24 10,07 1,38 10,97 12,35 33,12 263,28 296,40 0,01 %

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PAVIMENTO TÉRREO 279.885,00 13,82 %

 9.1 CALHAS E TUBULAÇÕES INTERNAS - PAVIMENTO TÉRREO 73.248,52 3,62 %

 9.1.1  PMSM0099 Próprio ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 x 3000 mm - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - SINAPI 95747

m 300 30,24 5,59 31,51 37,10 1.677,00 9.453,00 11.130,00 0,55 %

 9.1.2  PMSM0106 Próprio CURVA HORIZONTAL 100 x 50 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 

95747

un 12 21,64 5,59 20,96 26,55 67,08 251,52 318,60 0,02 %

 9.1.3  PMSM0107 Próprio CURVA VERTICAL 100 x 50 mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 

95747

un 18 20,40 5,59 19,43 25,02 100,62 349,74 450,36 0,02 %

 9.1.4  PMSM0108 Próprio DESVIO A DIREITA ELETROCALHA 100 x 50 mm FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - SINAPI 95747

un 16 20,40 5,59 19,43 25,02 89,44 310,88 400,32 0,02 %

 9.1.5  PMSM0109 Próprio DESVIO A ESQUERDA ELETROCALHA 100 x 50 mm FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - SINAPI 95747

un 6 20,40 5,59 19,43 25,02 33,54 116,58 150,12 0,01 %

 9.1.6  PMSM0112 Próprio EMENDA INTERNA ELETROCALHA 100 x 50 mm FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - SINAPI 95747

un 22 6,86 5,59 2,82 8,41 122,98 62,04 185,02 0,01 %

 9.1.7  PMSM0113 Próprio TE HORIZONTAL 100 x 50 mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 

95747

un 9 27,34 5,59 27,95 33,54 50,31 251,55 301,86 0,01 %

 9.1.8  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 30 38,15 16,48 30,32 46,80 494,40 909,60 1.404,00 0,07 %

 9.1.9  95795 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 28 34,49 18,10 24,21 42,31 506,80 677,88 1.184,68 0,06 %

 9.1.10  00007543 SINAPI TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 58 6,62 0,00 8,12 8,12 0,00 470,96 470,96 0,02 %

 9.1.11  95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 1380 33,51 6,54 34,57 41,11 9.025,20 47.706,60 56.731,80 2,80 %

 9.1.12  00039128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN 240 1,77 0,00 2,17 2,17 0,00 520,80 520,80 0,03 %

 9.2 FIAÇÃO E DISJUNTORES - PAVIMENTO TÉRREO 97.783,08 4,83 %

 9.2.1  93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 70,54 4,36 82,18 86,54 52,32 986,16 1.038,48 0,05 %

 9.2.2  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 417,23 54,85 457,04 511,89 109,70 914,08 1.023,78 0,05 %

 9.2.3  PMSM0115 Próprio DISJUNTOR DR BIPOLAR 25 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 

74130/005

un 4 222,43 16,58 256,31 272,89 66,32 1.025,24 1.091,56 0,05 %

 9.2.4  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 450 23,04 4,76 23,50 28,26 2.142,00 10.575,00 12.717,00 0,63 %

 9.2.5  PMSM0118 Próprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO 

ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA  BWF, 0,6/1 

KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 mm - SINAPI 91927

m 1509 12,38 1,22 13,96 15,18 1.840,98 21.065,64 22.906,62 1,13 %

 9.2.6  PMSM0122 Próprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 10 mm² - SINAPI 92980

m 70 38,61 0,35 47,02 47,37 24,50 3.291,40 3.315,90 0,16 %

 9.2.7  PMSM0120 Próprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO 

ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA  BWF, 0,6/1 

KV, 3 CONDUTORES DE 4 mm - SINAPI 91929

m 1030 22,28 1,65 25,68 27,33 1.699,50 26.450,40 28.149,90 1,39 %

 9.2.8  PMSM0123 Próprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO 

ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA  BWF, 0,6/1 

KV, 3 CONDUTORES DE 6 mm - SINAPI 91931

un 505 31,37 2,14 36,34 38,48 1.080,70 18.351,70 19.432,40 0,96 %



M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 9.2.9  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 44 150,19 16,39 167,87 184,26 721,16 7.386,28 8.107,44 0,40 %

 9.3 LUMINÁRIAS E APARELHOS - PAVIMENTO TÉRREO 87.118,42 4,30 %

 9.3.1  PMSM0124 Próprio SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCÉLULA PARA 

QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MÁXIMA 1000 V, USO INTERNO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 91952

un 40 129,39 9,31 149,43 158,74 372,40 5.977,20 6.349,60 0,31 %

 9.3.2  91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 31,65 16,16 22,67 38,83 80,80 113,35 194,15 0,01 %

 9.3.3  00038091 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES

UN 5 2,58 0,00 3,16 3,16 0,00 15,80 15,80 0,00 %

 9.3.4  PMSM0119 Próprio PROJETOR DE LED MULTICOLOR, 100W, EM LIGAS DE ALUMÍNIO, LENTES 

EM POLICARBONATO, COM TENSÃO DE ENTRADA ENTRE 90 ATÉ 305 

VCA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP 67, ANG.FEIXE 45º/80º, TEMP DE COR 5000 

K, IRC>70%, V.ÚTIL 50.000 HORAS, LINHA PRO-LIGHT DA LEDSTAR-

UNICOBA OU SIMILAR COM LAMPADAS MULTICORES - SINAPI 73953/9

un 46 144,50 19,84 157,44 177,28 912,64 7.242,24 8.154,88 0,40 %

 9.3.5  PMSM0116 Próprio LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA - SINAPI 73953/9 un 371 144,36 19,84 157,27 177,11 7.360,64 58.347,17 65.707,81 3,25 %

 9.3.6  00038194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 589 8,07 0,00 9,90 9,90 0,00 5.831,10 5.831,10 0,29 %

 9.3.7  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 14 34,68 15,33 27,21 42,54 214,62 380,94 595,56 0,03 %

 9.3.8  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4 54,92 0,68 66,70 67,38 2,72 266,80 269,52 0,01 %

 9.4 REDE EXTERNA DE ENERGIA - PAVIMENTO TÉRREO 21.734,98 1,07 %

 9.4.1  PMSM0125 Próprio CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG (92,5 kG/km - 

0,0925 kg/m), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 72253

m 80 13,33 8,69 7,66 16,35 695,20 612,80 1.308,00 0,06 %

 9.4.2  00005045 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 

11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

UN 2 2.227,94 0,00 2.733,45 2.733,45 0,00 5.466,90 5.466,90 0,27 %

 9.4.3  100580 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 2 528,41 161,75 486,55 648,30 323,50 973,10 1.296,60 0,06 %

 9.4.4  102110 SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 8 277,93 18,38 322,61 340,99 147,04 2.580,88 2.727,92 0,13 %

 9.4.5  00000441 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN 6 8,00 0,00 9,81 9,81 0,00 58,86 58,86 0,00 %

 9.4.6  00001097 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR

UN 6 140,23 0,00 172,04 172,04 0,00 1.032,24 1.032,24 0,05 %

 9.4.7  00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE 

*15* KV

UN 6 30,00 0,00 36,80 36,80 0,00 220,80 220,80 0,01 %

 9.4.8  00000444 SINAPI PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 

15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM

UN 6 43,92 0,00 53,88 53,88 0,00 323,28 323,28 0,02 %

 9.4.9  00000429 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA

UN 8 14,37 0,00 17,63 17,63 0,00 141,04 141,04 0,01 %

 9.4.10  00000436 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 

MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 6 8,12 0,00 9,96 9,96 0,00 59,76 59,76 0,00 %

 9.4.11  00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN 28 0,96 0,00 1,17 1,17 0,00 32,76 32,76 0,00 %

 9.4.12  00000441 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN 4 8,00 0,00 9,81 9,81 0,00 39,24 39,24 0,00 %

 9.4.13  

IPMSM0018 

Próprio CONECTOR CUNHA PARAL 2-2, 4-1 / 0AW un 6 19,10 0,00 23,43 23,43 0,00 140,58 140,58 0,01 %



M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
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 9.4.14  00011837 SINAPI GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 

PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2

UN 6 91,59 0,00 112,37 112,37 0,00 674,22 674,22 0,03 %

 9.4.15  00012362 SINAPI PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 

21MM

UN 8 23,86 0,00 29,27 29,27 0,00 234,16 234,16 0,01 %

 9.4.16  00007581 SINAPI SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO 

NOMINAL ATE 5/8"

UN 2 6,29 0,00 7,71 7,71 0,00 15,42 15,42 0,00 %

 9.4.17  00000417 SINAPI ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA 

CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM

UN 2 5,65 0,00 6,93 6,93 0,00 13,86 13,86 0,00 %

 9.4.18  00000402 SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 

21MM

UN 12 22,17 0,00 27,20 27,20 0,00 326,40 326,40 0,02 %

 9.4.19  00003405 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, 

DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV

UN 12 98,01 0,00 120,24 120,24 0,00 1.442,88 1.442,88 0,07 %

 9.4.20  00007581 SINAPI SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO 

NOMINAL ATE 5/8"

UN 12 6,29 0,00 7,71 7,71 0,00 92,52 92,52 0,00 %

 9.4.21  2858 ORSE FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL 15KV - 100A, RUPTURA ASSIM. 10 KA un 6 390,00 0,00 478,49 478,49 0,00 2.870,94 2.870,94 0,14 %

 9.4.22  00004276 SINAPI PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE 

NOMINAL DE DESCARGA 5 KA

UN 3 204,43 0,00 250,81 250,81 0,00 752,43 752,43 0,04 %

 9.4.23  PMSM1224 Próprio CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 

72250

M 29 14,52 4,14 13,67 17,81 120,06 396,43 516,49 0,03 %

 9.4.24  00001546 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 

FUROS PARA FIXACAO

UN 3 116,81 0,00 143,31 143,31 0,00 429,93 429,93 0,02 %

 9.4.25  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 25 49,49 0,00 60,71 60,71 0,00 1.517,75 1.517,75 0,07 %

 10 SUPRAESTRUTURA - 2º PAVIMENTO 127.448,95 6,29 %

 10.1 ESTRUTURA METÁLICA DE REFORÇO DE LAJE - 2º PAVIMENTO 127.448,95 6,29 %

 10.1.1  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 216 25,30 0,00 31,04 31,04 0,00 6.704,64 6.704,64 0,33 %

 10.1.2  100764 SINAPI VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 4304,61 22,87 1,27 26,78 28,05 5.466,85 115.277,46 120.744,31 5,96 %

 11 PAREDES - 2º PAVIMENTO 25.394,64 1,25 %

 11.1 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE VEDAÇÃO - 2º PAVIMENTO 18.602,64 0,92 %

 11.1.1  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 107,02 130,69 72,73 87,61 160,34 7.783,56 9.376,02 17.159,58 0,85 %

 11.1.2  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 9 130,69 72,73 87,61 160,34 654,57 788,49 1.443,06 0,07 %

 11.2 VERGAS E PILARETES - 2º PAVIMENTO 6.792,00 0,34 %

 11.2.1  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 74,1 74,71 24,20 67,46 91,66 1.793,22 4.998,78 6.792,00 0,34 %

 12 REVESTIMENTOS - 2º PAVIMENTO 11.091,99 0,55 %

 12.1 REVESTIMENTOS EXTERNOS - 2º PAVIMENTO 6.659,65 0,33 %

 12.1.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 14,24 2,83 2,62 0,85 3,47 37,30 12,11 49,41 0,00 %

 12.1.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 80,59 6,15 4,18 3,36 7,54 336,86 270,78 607,64 0,03 %
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 12.1.2  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

m² 80,59 51,14 33,73 29,01 62,74 2.718,30 2.337,91 5.056,21 0,25 %

 12.1.3  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2X

MES

16,58 8,33 0,00 10,22 10,22 0,00 169,44 169,44 0,01 %

 12.1.4  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 66,52 9,52 9,33 2,35 11,68 620,63 156,32 776,95 0,04 %

 12.2 REVESTIMENTOS INTERNOS - 2º PAVIMENTO 4.432,34 0,22 %

 12.2.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 99,38 4,33 2,44 2,87 5,31 242,48 285,22 527,70 0,03 %

 12.2.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 99,38 32,03 17,06 22,23 39,29 1.695,42 2.209,22 3.904,64 0,19 %

 13 ESQUADRIAS - 2º PAVIMENTO 445.918,15 22,02 %

 13.1 PORTAS DE AÇO - 2º PAVIMENTO 38.024,17 1,88 %

 13.1.1  PMSM0131 Próprio PORTA DE AÇO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA Nº 

16, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - SINAPI 73933/004 - (PF-2)

m² 37,62 573,65 66,76 637,05 703,81 2.511,51 23.965,82 26.477,33 1,31 %

 13.1.2  PMSM0131 Próprio PORTA DE AÇO, TIPO DE ABRIR, COM ALMOFADA DUPLA EM CHAPA Nº 

16, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - SINAPI 73933/004 - (PF-3)

m² 3,25 573,65 66,76 637,05 703,81 216,97 2.070,41 2.287,38 0,11 %

 13.1.3  PMSM1210 Próprio JANELA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 94807 - 

(VF-1)

m² 4,8 589,94 29,56 694,23 723,79 141,88 3.332,31 3.474,19 0,17 %

 13.1.4  PMSM0114 Próprio ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE PORTAS METÁLICAS PF-1 E PF-

2 - SINAPI 92593 (kg)

kg 253,74 18,59 1,63 21,17 22,80 413,59 5.371,68 5.785,27 0,29 %

 13.2 JANELAS DE AÇO - 2º PAVIMENTO 5.456,51 0,27 %

 13.2.1  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (JF-01)

m² 5,58 797,03 143,10 834,77 977,87 798,49 4.658,02 5.456,51 0,27 %

 13.3 JANELAS DE ALUMÍNIO - 2º PAVIMENTO 281.152,35 13,89 %

 13.3.1  PMSM1211 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR EM PERFIL 32, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS - REF. 

SINAPI 94569

m² 218,6 936,18 52,14 1.096,45 1.148,59 11.397,80 239.683,97 251.081,77 12,40 %

 13.3.2  94590 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 249 18,23 4,62 17,74 22,36 1.150,38 4.417,26 5.567,64 0,27 %

 13.3.3  00000583 SINAPI ALUMINIO ANODIZADO (COLUNA EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 4" 

(101,6 mm) - PAREDE 2,6 mm - 2,18 KG/M - ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO 

DAS JA-7)

KG 379,42 52,64 0,00 64,58 64,58 0,00 24.502,94 24.502,94 1,21 %

 13.4 FERRAGENS - 2º PAVIMENTO 1.468,74 0,07 %

 13.4.1  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (PORTAS PF-2, PF-3 E PF-8)

UN 7 171,02 29,20 180,62 209,82 204,40 1.264,34 1.468,74 0,07 %

 13.5 VIDROS - 2º PAVIMENTO 2.809,86 0,14 %

 13.5.1  102172 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 5,58 410,44 17,20 486,36 503,56 95,97 2.713,89 2.809,86 0,14 %
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 13.6 PEITORIL - 2º PAVIMENTO 12.024,85 0,59 %

 13.6.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 7,6 99,73 24,43 97,92 122,35 185,66 744,20 929,86 0,05 %

 13.6.2  PMSM1223 Próprio PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - REF. 

101965

M 74,1 122,04 11,30 138,43 149,73 837,33 10.257,66 11.094,99 0,55 %

 13.7 GUARDA-CORPO - 2º PAVIMENTO 104.981,67 5,19 %

 13.7.1  PMSM0103 Próprio GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO NBR-9050 E NBR 14718 - SINAPI 84862 - 

(m²)

m 173,3 493,75 50,70 555,08 605,78 8.786,31 96.195,36 104.981,67 5,19 %

 14 PINTURA - 2º PAVIMENTO 13.267,83 0,66 %

 14.1 PINTURA ESQUADRIAS DE AÇO - 2º PAVIMENTO 13.267,83 0,66 %

 14.1.1  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - (VENEZIANAS DE AÇO)

m² 24 20,53 14,79 10,39 25,18 354,96 249,36 604,32 0,03 %

 14.1.2  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - (PORTAS DE AÇO)

m² 106,83 20,53 14,79 10,39 25,18 1.580,01 1.109,96 2.689,97 0,13 %

 14.1.3  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - (JANELAS DE AÇO)

m² 13,95 20,53 14,79 10,39 25,18 206,32 144,94 351,26 0,02 %

 14.1.4  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - (GUARDA-CORPO)

m² 382,14 20,53 14,79 10,39 25,18 5.651,85 3.970,43 9.622,28 0,48 %

 15 IMPERMEABILIZAÇÃO - 2º PAVIMENTO 24.583,07 1,21 %

 15.1 LAJES RESERVATÓRIOS - 2º PAVIMENTO 24.583,07 1,21 %

 15.1.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 77,41 4,33 2,44 2,87 5,31 188,88 222,16 411,04 0,02 %

 15.1.2  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

E = 2 CM. AF_06/2018

m² 77,41 39,55 21,04 27,48 48,52 1.628,70 2.127,23 3.755,93 0,19 %

 15.1.3  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

m² 77,41 104,35 25,74 102,28 128,02 1.992,53 7.917,49 9.910,02 0,49 %

 15.1.4  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020

m² 77,41 70,94 3,25 83,78 87,03 251,58 6.485,41 6.736,99 0,33 %

 15.1.5  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

m² 77,41 39,69 0,00 48,69 48,69 0,00 3.769,09 3.769,09 0,19 %

 16 CONTENÇÃO DA RAMPA NORTE 25.118,30 1,24 %

 16.1 INFRAESTRUTURA - VIGAS DE FUNDAÇÃO 2.497,31 0,12 %

 16.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,56 74,53 68,20 23,24 91,44 106,39 36,25 142,64 0,01 %

 16.1.2  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 2,63 2,28 0,88 1,91 2,79 2,31 5,02 7,33 0,00 %

 16.1.3  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 3,93 84,35 38,87 64,61 103,48 152,75 253,92 406,67 0,02 %



M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 16.1.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4,3 19,37 7,16 16,60 23,76 30,78 71,38 102,16 0,01 %

 16.1.5  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,5 17,32 3,68 17,56 21,24 75,44 359,98 435,42 0,02 %

 16.1.6  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 42,1 13,17 2,00 14,15 16,15 84,20 595,71 679,91 0,03 %

 16.1.7  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,88 646,20 165,71 627,11 792,82 145,82 551,86 697,68 0,03 %

 16.1.8  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 0,68 30,58 25,61 11,90 37,51 17,41 8,09 25,50 0,00 %

 16.2 DRENAGEM DA PAREDE DE CONTENÇÃO 1.891,66 0,09 %

 16.2.1  102723 SINAPI DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 

TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM 

BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 27,13 49,30 9,10 51,38 60,48 246,88 1.393,94 1.640,82 0,08 %

 16.2.2  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 2,23 8,15 1,34 8,65 9,99 2,98 19,29 22,27 0,00 %

 16.2.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

26,73 2,32 0,28 2,56 2,84 7,48 68,43 75,91 0,00 %

 16.2.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 4,07 30,58 25,61 11,90 37,51 104,23 48,43 152,66 0,01 %

 16.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS DE FUNDAÇÃO E PAREDE DE 

CONTENÇÃO

4.339,02 0,21 %

 16.3.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 (VIGAS DE FUNDAÇÃO)

m² 23,87 45,14 11,44 43,94 55,38 273,07 1.048,85 1.321,92 0,07 %

 16.3.2  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 (PAREDE DE CONTENÇÃO)

m² 54,48 45,14 11,44 43,94 55,38 623,25 2.393,85 3.017,10 0,15 %

 16.4 PAREDES COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9.725,21 0,48 %

 16.4.1  PMSM0874 Próprio ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM, 

(ESPESSURA 19 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.

m² 44,11 121,93 38,09 111,50 149,59 1.680,14 4.918,27 6.598,41 0,33 %

 16.4.2  91601 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 102,52 15,09 2,09 16,42 18,51 214,26 1.683,38 1.897,64 0,09 %

 16.4.3  91603 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 53,06 13,49 1,19 15,36 16,55 63,14 815,00 878,14 0,04 %

 16.4.4  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,31 922,92 373,93 758,40 1.132,33 115,91 235,11 351,02 0,02 %

 16.5 SUPRAESTRUTURA - CINTAMENTO SUPERIOR 6.665,10 0,33 %

 16.5.1  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 25,12 84,35 38,87 64,61 103,48 976,41 1.623,00 2.599,41 0,13 %

 16.5.2  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 24,8 19,44 7,36 16,49 23,85 182,52 408,96 591,48 0,03 %

 16.5.3  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 105,1 15,45 2,62 16,33 18,95 275,36 1.716,28 1.991,64 0,10 %

 16.5.4  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,87 646,20 165,71 627,11 792,82 309,87 1.172,70 1.482,57 0,07 %



M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 17 REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 73.365,45 3,62 %

 17.1 ESCAVAÇÃO E REATERRO 16.779,26 0,83 %

 17.1.1  90099 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 85,75 15,73 6,33 12,96 19,29 542,79 1.111,32 1.654,11 0,08 %

 17.1.2  90101 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 93,38 13,19 5,31 10,87 16,18 495,84 1.015,04 1.510,88 0,07 %

 17.1.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 5,05 74,53 68,20 23,24 91,44 344,41 117,36 461,77 0,02 %

 17.1.4  101576 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 265,53 30,63 17,35 20,22 37,57 4.606,94 5.369,02 9.975,96 0,49 %

 17.1.5  93378 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

m³ 54,03 24,60 14,59 15,59 30,18 788,29 842,33 1.630,62 0,08 %

 17.1.6  93380 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

m³ 73,89 15,60 8,81 10,32 19,13 650,97 762,54 1.413,51 0,07 %

 17.1.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 3,53 30,58 25,61 11,90 37,51 90,40 42,01 132,41 0,01 %

 17.2 TUBULAÇÕES E CAIXAS 56.586,19 2,79 %

 17.2.1  101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 39,28 188,48 72,00 159,24 231,24 2.828,16 6.254,94 9.083,10 0,45 %

 17.2.2  90734 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_01/2021

M 201,4 4,03 3,99 0,95 4,94 803,58 191,33 994,91 0,05 %

 17.2.3  00041936 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362) M 201,4 90,35 0,00 110,85 110,85 0,00 22.325,19 22.325,19 1,10 %

 17.2.4  98410 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 10 1.220,36 243,57 1.253,68 1.497,25 2.435,70 12.536,80 14.972,50 0,74 %

 17.2.5  97983 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

M 3 483,77 35,91 557,62 593,53 107,73 1.672,86 1.780,59 0,09 %

 17.2.6  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 10 605,59 42,53 700,46 742,99 425,30 7.004,60 7.429,90 0,37 %

 18 REVESTIMENTO DA FACHADA NORTE 354.774,38 17,52 %

 18.1 FÔRMA E ANDAIMES 97.365,01 4,81 %

 18.1.1  92482 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 291,17 230,78 105,04 178,10 283,14 30.584,49 51.857,38 82.441,87 4,07 %

 18.1.2  97014 SINAPI GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM 

MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA 

EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017

M 162,12 75,03 15,12 76,93 92,05 2.451,25 12.471,89 14.923,14 0,74 %

 18.2 CORREÇÃO DA VIGA DA FACHADA NORTE COM CONCRETO ARMADO - 

PRIMEIRO PAVIMENTO

54.549,56 2,69 %



M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 18.2.1  PMSM1222 Próprio APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO - REF. 84084 m² 115,1 7,53 6,89 2,34 9,23 793,03 269,34 1.062,37 0,05 %

 18.2.2  PMSM0867 Próprio FURO EM CONCRETO DIÂMETROS ENTRE 10 MM E 25 MM COM USO DE 

FURDEIRA DE IMPÁCTO - COMPOSIÇÃO BASE 90438 (SINAPI)

UN 243 21,80 20,33 6,41 26,74 4.940,19 1.557,63 6.497,82 0,32 %

 18.2.3  92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 48,64 187,97 57,15 173,47 230,62 2.779,77 8.437,58 11.217,35 0,55 %

 18.2.4  96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 48,64 123,12 58,42 92,63 151,05 2.841,54 4.505,53 7.347,07 0,36 %

 18.2.5  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 313,73 18,40 5,21 17,36 22,57 1.634,53 5.446,35 7.080,88 0,35 %

 18.2.6  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 448 17,29 3,65 17,56 21,21 1.635,20 7.866,88 9.502,08 0,47 %

 18.2.7  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 38,98 12,25 0,29 14,73 15,02 11,30 574,17 585,47 0,03 %

 18.2.8  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 15,4 576,27 33,46 673,56 707,02 515,28 10.372,82 10.888,10 0,54 %

 18.2.9  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 7,37 40,75 0,00 49,99 49,99 0,00 368,42 368,42 0,02 %

 18.3 REVESTIMENTO DA VIGA CALHA 202.859,81 10,02 %

 18.3.1  PMSM0851 Próprio REVESTIMENTO METÁLICO VIGA CALHA FACHADA NORTE CENTRO DE 

EVENTOS, INCLUINDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E PINTURA, CONFORME 

COTAÇÃO DE MERCADO

m² 154,83 1.067,91 443,88 866,33 1.310,21 68.725,94 134.133,87 202.859,81 10,02 %

 19 LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.374,06 0,12 %

 19.1  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 123,17 3,10 2,83 0,97 3,80 348,57 119,47 468,04 0,02 %

 19.2  99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_04/2019

m² 279,34 3,06 1,58 2,17 3,75 441,35 606,17 1.047,52 0,05 %

 19.3  99824 SINAPI LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 m² 291,02 2,41 1,59 1,36 2,95 462,72 395,78 858,50 0,04 %

Totais -> 397.915,32 1.626.715,7

8

2.024.631,1

0

Total Geral 2.024.631,10

_______________________________________________________________

Regis da Costa Moraes

Engenheiro Civil

Total sem BDI 1.650.321,29

Total do BDI 374.309,81
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