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ESPECIFICACAO

A presente Especificacdo Técnica tem por objetivo, especificar as condigdes e 0s
servigos a serem executados na obra da Quarta Etapa do Centro de Eventos de Santa Maria,
situado a Rua Appel, N° 385. Bairro Fatima, Santa Maria - RS

1. INSTALACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1. Instalacdo da obra

Devera ser construido tapume, localizado entre a borda interna da pista e o Centro de
Eventos, isolando toda a area da obra.

A estrutura do tapume serd com madeira de eucalipto.

Os montantes poderdo ser em madeira serrada, se¢cdo 12x12 cm, de puro cerne ou de
eucalipto rolico com didmetro de 15 cm, tratado em autoclave. Os montantes terdo
comprimento de 2,70 m, sendo que 70 cm serdo enterrado no solo e serdo espacados de no
maximo 2,50 m.

Horizontalmente serdo instaladas 3 guias de 2,5x15 cm. As guias serdo em madeira de
puro cerne de eucalipto ou eucalipto tratado no caso de néo ser de puro cerne.

O fechamento do tapume sera com telha metalica, espessura 0,5 mm, formato TP-40,
com protecdo em aluzinc.

Quando desmontado o tapume, as telhas metalicas e as madeiras em bom estado
deverdo ser entregues ao municipio de Santa Maria, na Secretaria de Infraestrutura e Servigos
Publicos, situada na Avenida Nossa Senhora Medianeira N° 179.

As madeiras em mau estado, ap6s vistoria e liberacdo da Fiscalizacdo, deverdo ser
descartadas por conta da contratada, em local apropriado para esta finalidade.

Deverdo ser instaladas 3 placas de obra, uma no padrdo do governo federal e outra no
padrdo da prefeitura municipal e outra da empresa.

Os modelos das placas do governo federal e da prefeitura municipal serdo fornecidos
pela Fiscalizagdo.

Devera ser instalada rede provisoria de energia para alimentacdo do canteiro de obra.
Para alimentacdo da rede proviséria devera ser feita uma entrada de energia especifica para
obra.

Deverdo ser instaladas redes provisorias de agua para abastecimento do canteiro de
obras. Para abastecimento da rede provisoria devera ser instalada uma entrada de agua
independente para o canteiro.

As éareas de vivéncia serdo compostas por containers, sendo um container para
escritério, um container para deposito, um container para vestiario e um container para
sanitarios.

1.2. Administracéo da obra

A administracdo da obra sera composta por um Engenheiro Civil ou Arquiteto e um
Mestre do Obras. O engenheiro Civil ou Arquiteto deverdo permanecer diariamente no
canteiro de obras por um periodo minimo de 1 hora. O Mestre de Obras devera cumprir suas
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atividades em tempo integral no canteiro de obras e o Técnico de Seguranca devera
permanecer no canteiro de obras pelo periodo minimo de 2 horas diérias.

Durante os servicos de montagem da subestacdo de energia e das instalacdes elétricas
das edificacOes, deverdo estar presentes no canteiro um Engenheiro Eletricista e um Eletricista
Industrial. O engenheiro Eletricista devera ter uma permanéncia diaria minima de 1 horae o e
Eletricista uma permanéncia em tempo integral.
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|.  SERVICOS PAVIMENTO TERREO (ITENS 2 A 11)

2. DEMOLICOES

Conforme definido em projeto serdo demolidas algumas paredes de alvenaria. Os
residuos provenientes das demoligdes serdo descartados em local apropriado e licenciado para
este fim. O local de descarte fica a cargo da empresa contratada.

3. INFRAESTRUTURA
3.1. Vigas de fundagéo

Sob as paredes de alvenaria serdo executadas vigas de fundagdo em concreto
armado, conforme projeto estrutural. As vigas serdo executadas sobre o piso de
concreto armado.

4. PAREDES
4.1. Alvenaria

As alvenarias serdo do tipo de vedacdo, com espessura de 14 cm de espessura,
executadas em blocos ceramicos com dimens@es de 9x14x19 cm. As juntas
horizontais terdo espessura maxima de 1,50 cm e as verticais 2,0 cm. As juntas
verticais serdo contrafiadas. Para amarracdo da alvenaria nos pilares de concreto
serdo utilizados vergalhdes @ 6.3 mm x 60 cm, fixados na estrutura de concreto a
cada 3 fiadas.

A fixacdo dos vergalhdes nos pilares serd com adesivo de base epoxi.

A argamassa de assentamento sera composta de cimento, areia média e
plastificante, no traco 1:8 (cimento e areia). Para preenchimento da Gltima fiada
da alvenaria, que faz a juncdo com as vigas de concreto sera utilizada argamassa
expansiva, traco 1:3 de cimento e areia mais aditivo expansivo.

O preenchimento da ultima fiada somente sera executada ap0s a cura da
parede, por um periodo minimo de 3 dias.

Nas alvenarias que comp&em védos de janelas e de grades, devera ser executada
uma contra verga de concreto armado, conforme detalhamento especifico nos
projetos.

5. REVESTIMENTOS
5.1. Revestimento Externo

As paredes externas serdo revestidas com chapisco e massa Unica para
acabamento final com pintura acrilica.

O chapisco sera com argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3. Para
execucgdo do chapisco as paredes e as pecas de concreto deverdo ser previamente
molhadas. Apos a execucdo do chapisco devera ser feita a cura Umida do mesmo
por um periodo de 3 (trés) dias.
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As paredes curvas deverdo ser revestidas em duas camadas de massa Unica,
sendo a primeira camada de enchimento para ajustes das curvaturas.

A massa unica sera com traco 1:0,5:6 (cimento, cal hidratada e areia média).

Para execucdo do revestimento de argamassa o substrato devera ser molhado.

Apbs a execucdo do revestimento devera ser efetuada a cura Umida do mesmo,

por periodo de 3 (trés) dias.

5.2. Revestimento Interno

As paredes internas serdo revestidas com chapisco e massa Unica para
acabamento final com pintura acrilica.

O chapisco serd com argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3. Para
execucdo do chapisco as paredes e as pecas de concreto deverdo ser previamente
molhadas. Apos a execucdo do chapisco devera ser feita a cura Umida do mesmo
por um periodo de 3 (trés) dias.

A massa Unica serd com traco 1:0,5:6 (cimento, cal hidratada e areia média).
Para execucdo do revestimento de argamassa 0 substrato devera ser molhado.
Apo0s a execucdo do revestimento deverd ser efetuada a cura Umida do mesmo,
por periodo de 3 (trés) dias.

6. PAVIMENTACAO

Nos Hall de acesso as escadarias sera executado contrapiso em concreto com 8
cm de espessura. O contrapiso devera ter a cota de superficie 6 cm abaixo do piso
de concreto do estacionamento, prevendo a execucdo de piso de basalto como
acabamento.

7. ESQUADRIAS
7.1. Grades de acgo

Conforme indicacdo em planta, serdo instaladas grades de aco executadas em
barra de aco cantoneira e barra de aco retangular, conforme detalhamento
especifico. A fixacdo das grades serd na estrutura de concreto através de
chumbadores mecanicos. Caso sejam utilizados chumbadores do tipo CBA,
deveré ser aplicado um ponto de solda fixando estes as grades, com objetivo de
evitar a retirada dos mesmos e consequentemente a retirada da grade.

7.2. Portas corta fogo
Conforme indicacdo em planta, serdo instaladas portas corta-fogo. As portas
serdo Classe P-90, certificadas pelo INMETRO, com dimensdes especificadas
em projeto. A instalacéo sera de acordo com as instrugdes do fabricante.

7.3. Portas de aco

Conforme indicagdo em planta, serdo instaladas portas metalicas executadas
conforme detalhamento especifico. Os marcos e a estrutura das folhas serdo em
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tubos de aco. As folhas terdo fechamento em chapa lisa tipo almofada dupla, no
formato bico de diamante.

Para fixacdo das portas tipo PF-1, sera executada uma estrutura metalica em
tubos de aco, dimensfes 80x80x2 mm, conforme detalhe especifico em planta.

7.4. Janelas de aco

Conforme indicagdo em planta, seréo instaladas janelas basculantes nas torres
das escadas de acesso. As janelas serdo executadas em perfis de aco formato
Cantoneira e formato “T”, conforme detalhe em planta. A fixacdo das janelas
sera através de chumbadores na alvenaria.

7.5. Janelas de aluminio

Conforme indicacdo em planta, serdo instaladas janelas de aluminio do tipo
Maxim-ar, Linha 32, acabamento em aluminio anodizado fosco. As janelas serdo
instaladas através de contramarco de aluminio, em modelo compativel com os
perfis da linha das esquadrias. A fixacdo dos contramarcos serd atraves de
chumbadores na alvenaria.

Nos sanitarios serdo instalados os contramarcos de aluminio, requadrados os
vaos pelo lado interno e instaladas as grades de aco, mas ndo serao instaladas as
janelas, as quais serdo instaladas nas futuras etapas da obra.

7.6. Ferragens

As portas de aco PF-1, PF-9, PF-11 e a porta corta fogo PCF-110, terdo sistema
de fechamento através de barras anti-panico.
As portas PF-4, PF-5, PF-6 e PF-7, terdo fechaduras de cilindro, atendendo os
seguintes requisitos da NBR 14913-2011:
e Grau de seguranca: Maximo;
e Classe de utilizacdo: Trafego intenso;
e Maquina 55 mm;
As portas PF-4 e PF-5, além da fechadura de cilindro, terdo ferrolhos metélicos
em barra de ago @ 2, na parte inferior e superior da folha fixa que servira como
batente.

7.7. Vidros

Os vidros para as janelas basculantes das escadarias serdo do tipo aramado,
espessura 7 mm. A fixagdo dos vidros serd com massa especifica para este fim.
Para instalacdo dos vidros devera ser colocada uma camada de massa sobre o
perfil metélico do caixilho, para que esta camada sirva de acomodag&o ao vidro
no caixilho. Sobre a camada de massa, coloca-se o vidro e sobre o vidro aplica-se
outra camada de massa fazendo a fixagédo do mesmo.

Os vidros para as janelas de aluminio JA-4 e JA-5, serdo do tipo liso
transparente, espessura 4 mm.

Os vidros para as janelas JA-7, serdo do tipo laminado, espessura 6 mm (3+3).

A fixacdo dos vidros nas esquadrias de aluminio, serd através do sistema de
fixagdo recomendado pelo fabricante dos caixilhos de aluminio, conforme a linha
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especificada para os caixilhos. A vedacdo dos vidros nos caixilhos sera atraves de
gaxetas de EPDM conforme determinagéo do fabricante.

7.8. Peitoril

Nas janelas de aluminio, janelas de aco e venezianas serdo instalados peitoris
de basalto tear polido. Os peitoris deverdo ter borda minima de 2 cm em relacéo
a superficie do revestimento externo, com declividade minima de 8% e serdo
dotados de pingadeira. No sentido do comprimento deverdo possuir 6 cm a mais
em relacéo a largura do vao, transpassando 3 cm em cada extremidade.

8. PINTURA

8.1. Pintura de esquadrias de aco

As esquadrias de aco (Portas, grades, janelas e venezianas), receberdo uma
demao de fundo anticorrosivo a base de 6xido de ferro (Zarcéo).

9. INSTALACOES ELETRICAS

Consultar ESPECIFICA(;C)ES TECNICAS ESPECIFICAS DAS
INSTALACOES ELETRICAS.

10. REDE DE ESGOTO SANITARIO

Devera ser executada a rede externa de esgoto interligando a tubulacdo do
banheiro existente a caixa existente no passeio publico da Av. Borges de
Medeiros, conforme projeto das instalacdes hidrossanitarias.

A tubulagdo sera em tubo de PVVC EB-644 JE DN 150 mm para rede coletora
de esgoto, assentada sobre uma camada de areia ou pé de pedra.

As caixas serdo em alvenaria com com fundo de concreto, tampa de concreto
com marco metalico.

As superficies internas das caixas serdo revestidas com reboco de cimento e
areia.

11. CONTENCAO DA ARQUIBANCADA ANTIGA SOB A RAMPA

11.1.

Sob a rampa, junto a arquibancada antiga existente, devera ser executada uma
parede de contencdo com objetivo de manter em condicdes estaveis a referida
arquibancada.

Vigas de Fundacéao

As formas serdo em tabuas de madeira ou chapas de madeira compensada
plastificada com espessura 17 mm. Caso o fundo da forma fique abaixo do nivel
do solo, impossibilitando a colocagdo do fundo em madeira, devera ser executada
uma camada de regularizagdo com argamassa Ou concreto magro. Sera
obrigatorio o uso de espacadores para armadura garantindo o recobrimento
minimo recomendado pelo projeto.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

O concreto a ser utilizado devera ser do tipo usinado, sendo vedado o uso de
concreto preparado no canteiro. Deverd ser adotado cuidado com o tempo
decorrido entre a usinagem do concreto e o langamento nas formas, evitando
assim que ocorra a pega do cimento antes do langamento. Antes do langcamento
do concreto as formas serdo molhadas. Apds o langamento o concreto devera ser
vibrado com vibrador do tipo de imersé&o.

Devera ser procedida a cura itmida do concreto por periodo de 07 dias.

Devera ser efetuado o controle tecnoloégico do concreto conforme a NBR-
12655:2015, sendo a amostragem conforme Item 6.2.3.1 da referida norma.

Dreno

Na parte posterior da parede de contencao serd executado um dreno composto
com pedra britada n. 2 (19 a 38 mm), geotextil ndo tecido agulhado de filamentos
continuos 100% poliéster, resisténcia a tracdo = 14 kn/m, tubo dreno, corrugado,
espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), dn 100
mm, (4") para drenagem - em rolo (norma dnit 093/2006 - e.m)

Impermeabilizacéo

As superficies laterais e superiores da viga de fundacdo e a face da parede em
contato com o macico de solo serdo impermeabilizados com manta liquida de
base asfaltica modificada com a adicdo de elastébmeros diluidos em solvente
organico, aplicacdo a frio (membrana impermeabilizante asfaltica).

Parede com bloco de concreto estrutural

Alvenaria com bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fck 4,5 mpa (nbr
6136), com assentamento em argamassa traco 1:1:4 (cimento, cal e areia) e
amarrada na estrutura de concreto em suas extremidades.

Cintamento superior

Cinta superior em concreto armado, conforme projeto estrutural especifico.
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II. SERVICOS DO SEGUNDO PAVIMENTO (ITENS 12 A 19)

12. DEMOLICOES

As paredes externas onde serdo instaladas as portas PF-2, serdo demolidas.

Os entulhos provenientes da demolicdo do muro poderdo ser utilizados para reaterro e
como base de pavimentacdes de passeios de pedestres na prépria edificacdo (Rampas de
acesso ao pavimento Teérreo) ou descartados em local licenciado para esta finalidade.

O local de descarte fica a cargo da empresa contratada.
13. SUPRAESTRUTURA

13.1.  Estrutura metalica para reforco de laje

Ver Projeto Estrutural - Lajes Tetos Circulagdes Internas: Pranchas 01/03 a
03/03

14. PAREDES
14.1.  Alvenaria de Blocos Ceramicos de Vedacao

As alvenarias de vedacdo terdo espessura de 14 cm e 18 cm (9 + 9 cm), e serdo
executadas em blocos cerdmicos 6 furos com dimensdes de 9x14x19 cm. As
juntas horizontais terdo espessura maxima de 1,50 cm e as verticais 2,0 cm. As
juntas verticais serdo contrafiadas. Para amarracdo da alvenaria nos pilares de
concreto serdo utilizados vergalhdes @ 6.3 mm x 60 cm, fixados na estrutura de
concreto a cada 3 fiadas. A fixacdo dos vergalhGes nos pilares sera com adesivo
de base epdxi. A argamassa de assentamento serd composta de cimento, areia
média e plastificante, no traco 1:8 (cimento e areia). Para preenchimento da
ultima fiada da alvenaria, que faz a juncdo com as vigas de concreto sera
utilizada argamassa expansiva, tragco 1:3 de cimento e areia mais aditivo
expansor. O preenchimento da Gltima fiada somente sera executada ap0s a cura
da parede, por um periodo minimo de 3 dias.

Nas alvenarias que compdem vaos de janelas, de grades e venezianas, devera
ser executada uma contra verga de concreto armado, conforme detalhamento
especifico.

As alvenarias a serem executadas em blocos ceramicos de vedacdo estdo
indicadas em planta.

Na praca de alimentacdo, devera ser duplicada a parede externa do trecho
curvo, onde serdo instaladas as janelas JA-07. Para execucdo da alvenaria da
duplicacdo devera ser mantido um raio constante formando um arco.

15. REVESTIMENTOQOS
15.1. Revestimento Externo

As paredes externas serdo revestidas com chapisco e massa Unica para
acabamento final com textura acrilica e pintura acrilica.
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15.2.

O chapisco serd& com argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3. Para
execucdo do chapisco as paredes e as pecas de concreto deverdo ser previamente
molhadas. Apds a execucdo do chapisco devera ser feita a cura imida do mesmo
por um periodo de 3 (trés) dias.

As paredes curvas deverdo ser revestidas em duas camadas de massa Unica,
sendo a primeira camada de enchimento para ajustes das curvaturas.

A massa unica sera com traco 1:0,5:6 (cimento, cal hidratada e areia média).
Para execucdo do revestimento de argamassa 0 substrato devera ser molhado.
Apbs a execucdo do revestimento devera ser efetuada a cura Umida do mesmo,
por periodo de 3 (trés) dias.

Revestimento Interno

As paredes internas serdo revestidas com chapisco e massa Unica para
acabamento final com pintura acrilica.
O chapisco sera com argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3. Para
execucdo do chapisco as paredes e as pecas de concreto deverdo ser previamente
molhadas. Ap6s a execucdo do chapisco devera ser feita a cura Umida do mesmo
por um periodo de 3 (trés) dias.
A massa Unica serd com traco 1:0,5:6 (cimento, cal hidratada e areia média). Para
execucdo do revestimento de argamassa o substrato devera ser molhado. Apos a
execucdo do revestimento deverd ser efetuada a cura Umida do mesmo, por
periodo de 3 (trés) dias.

16. ESQUADRIAS

16.1.

16.2.

16.3.

Portas de aco

Conforme indicacdo em planta, serdo instaladas portas metalicas executadas
conforme detalhamento especifico em projeto. Os marcos e a estrutura das folhas
serdo em tubos de aco. As folhas terdo fechamento em chapa lisa tipo almofada
dupla, no formato bico de diamante.

Para fixacdo das portas tipo PF-2, sera executada uma estrutura metalica em
tubos de aco, dimensdes 80x80x2 mm, conforme detalhe especifico em planta.

Janelas de aco

Conforme indicacdo em planta, serdo instaladas janelas basculantes nas torres
das escadas de acesso. As janelas serdo executadas em perfis de aco formato
cantoneira e formato “T”. A fixacdo das janelas serd através de chumbadores na
alvenaria.

Janelas de aluminio

Conforme indicacdo em planta, serdo instaladas janelas de aluminio do tipo
Maxim-ar, Linha 32, acabamento em aluminio anodizado fosco. As janelas serdo
instaladas através de contramarco de aluminio, em modelo compativel com os
perfis da linha das esquadrias. A fixacdo dos contramarcos serd através de
chumbadores na alvenaria.
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16.4.

16.5.

16.6.

Para instalacdo das janelas do tipo JA-7, devera ser executada uma estrutura
em perfis tubulares de aluminio com secdo circular conforme especificado no
projeto. Os perfis serdo na vertical permitindo a fixacdo dos caixilhos através de
seus montantes verticais. Para fixacdo da parte superior e inferior dos caixilhos
da JA-7, serdo instalados perfis de contramarco, compativeis com a linha dos
perfis dos caixilhos.

Nos sanitarios serdo instalados os contramarcos de aluminio, os peitoris de
basalto e requadrados os véos pelo lado externo com revestimento de argamassa,
mas ndo serdo instaladas as janelas de aluminio, as quais serdo instaladas nas
futuras etapas da obra.

Ferragens

As portas PF-2 e PF-3, terdo fechaduras de cilindro, atendendo os seguintes
requisitos da NBR 14913-2011:
e Grau de seguranca: Maximo;
e Classe de utilizacdo: Trafego intenso;
e Maquina 55 mm;

As portas de 2 folhas terdo ferrolho metalico em barra de ago @ 2, na parte
inferior e superior da folha fixa, que servird como batente.

Vidros

Os vidros para as janelas basculantes das escadarias serdo do tipo aramado,
espessura 7 mm. A fixacdo dos vidros sera com massa especifica para este fim.
Para instalacdo dos vidros devera ser colocada uma camada de massa sobre 0
perfil metalico do caixilho para esta camada sirva de acomodacdo ao vidro no
caixilho. Sobre a camada de massa coloca-se o vidro e sobre o vidro aplica-se
outra camada de massa fazendo a fixacdo do mesmo.

Os vidros para as janelas de aluminio JA-7 serdo do tipo liso transparente,
espessura 6 mm. A fixacdo dos vidros sera através do sistema de fixacédo
recomendado pelo fabricante dos perfis de aluminio, conforme a linha
especificada. A vedacdo dos vidros nos caixilhos sera através de gaxetas de
EPDM, conforme a linha do fabricante.

Peitoril

Nas janelas de aluminio, janelas de a¢o, serdo instalados peitoris de basalto tear
polido. Os peitoris deverao ter borda minima de 2 cm em relacéo a superficie do
revestimento externo e serdo dotados de pingadeira. No sentido do comprimento
dever&o possuir 6 cm a mais em relagdo a largura do vao, transpassando 3 cm em
cada extremidade. Os peitoris das janelas JA-7, serdo de maior largura, tendo em
vista que a parede sera duplicada.

17. PINTURA

17.1.

Pintura esquadrias de ago
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As esquadrias de aco (Portas, grades, janelas e venezianas), receberdo uma
deméo de fundo anticorrosivo a base de éxido de ferro (Zarcéo).

18. IMPERMEABILIZACAO

18.1.  Vigas calhas

As vigas calhas do auditorio e praga de alimentacdo serdo impermeabilizadas.
O sistema de impermeabilizacdo devera atender as Normas NBR-9952, NBR-
9575:2010 e NBR 9574:2008 e sera executado da seguinte forma:

1.

2.

3.

Limpeza e remocdo de partes soltas do concreto e pontas de arame de
amarragéo das formas;

Aplicacdo de camada de chapisco traco 1:3 de cimento e areia mais
aditivo impermeabilizante;

Execucdo de revestimento com argamassa traco 1:3 de cimento e areia,
com aditivo impermeabilizante. Para execucdo do revestimento deveréo
ser executadas mestras, definindo a declividade para os pontos de
captacdo da &gua. As arestas no encontro do fundo com as paredes
deverdo ser arredondadas;

Apos a cura do revestimento de argamassa devera ser executada a
pintura de emulséo;

A camada final sera com manta asfaltica, espessura 4 mm, Tipo I,
Classe C da NBR- 9952, com pelicula aluminizada na face exposta que
seja resistente ao 0zénio. A manta devera revestir toda a altura da borda
da calha e também a topo da borda. Nos pontos de saida dos condutores
0 revestimento de manta deverd entrar 5 cm para dentro do tubo,
evitando assim possiveis infiltragdes.

18.2.  Lajes de piso dos reservatorios

As lajes de pisos dos compartimentos dos futuros reservatorio de fibras ou
polietilenos serdo impermeabilizadas.

O sistema de impermeabilizacdo devera atender as Normas NBR-9952, NBR-
9575:2010 e NBR 9574:2008 e sera executado da seguinte forma:

1.

2.

3.

Limpeza e remocdo de partes soltas do concreto e pontas de arame de
amarracdo das formas;

Aplicacdo de camada de chapisco traco 1:3 de cimento e areia mais
aditivo impermeabilizante;

Execucdo de revestimento com argamassa trago 1:3 de cimento e areia,
com aditivo impermeabilizante. Para execugédo do revestimento deverdo
ser executadas mestras, definindo a declividade para os pontos de
captagdo da &gua. As arestas no encontro do fundo com as paredes
deverdo ser arredondadas;

Apdls a cura do revestimento de argamassa deverd ser executada a
pintura de emulsao;

Sobre o revestimento de argamassa sera colocada uma manta asfaltica,
espessura 4 mm, Tipo Il, Classe C da NBR- 9952, com pelicula
aluminizada na face exposta que seja resistente ao ozénio. A manta
devera revestir toda a altura da borda da calha e também a topo da
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borda. Nos pontos de saida dos condutores o revestimento de manta
deverd entrar 5 cm para dentro do tubo, evitando assim possiveis
infiltracdes.

6. Para protecdo da manta asfaltica sera executado um piso em concreto
armado, com tela soldada, malha 10x10, fio 5,0 mm, espessura 7 cm,
fck 20 Mpa.

19. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Deverdo ser instalados condutores pluviais para coleta da 4&gua proveniente das
vigas calhas. A instalacdo serd conforme detalne em projeto e desague dos
condutores serd na superficie do terreno.

Os tubos e conexdes a serem utilizados serdo da série reforcada (Série R).
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20. LIMPEZA FINAL

A obra devera ser mantida perfeitamente limpa, organizada e sinalizada durante todo o
periodo de execucéo.

21. ENTREGA DA OBRA
21.1. Conclusdo da Obra

Os servicos sdo serdo considerados concluidos apds a entrega dos seguintes
documentos:

e Projeto “AS BUILT”, conforme NBR 14645;
22. ANEXOS
Projeto Arquitetonico: Pranchas 01/26 a 26/26;
Projeto de Geometria de Fachada: Pranchas 01/06 a 06/06;
Projeto Hidrossanitario — Rede Coletora de Esgoto: Pranchas 01/01.
Projeto Estrutural — Vigas de Fundacao Internas: Prancha 01/01;

Projeto Estrutural — Vigas Metalicas Reforco Laje Pavimento Térreo; Prancha
01/01:

Projeto Estrutural — Contencdo Rampa Norte: Prancha 01/01;

Projeto Estrutural — Vigas de Fundacdes Internas Pavimento Térreo: Prancha
01/01;

Projeto de Energia e Luminotécnico — Prancha 01/04 a 04/04;

Santa Maria, 23 de dezembro de 2022.

Assinado digit
LUIS FERNANDOSEE:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
0U=33683111000107, OU=Secretaria da Receita
VI E RA Federal do Brasil - RFB, OU: ERPRO, OU=RFB
. €-CPF A3, CN=LUIS FERNANDO VIERA:48038997034
r deste documento

Razi

Local izacéo de assinatura aqui
Data: 2023.01.04 07:23:12-03'00"

Foxit Reader Versao: 10.1.1

Luis Fernando Viera
Eng®. Civil — CREA: 80.044
Matricula; 14.560

Secretaria de Municipio de Esporte e Lazer



		2023-01-04T07:23:12-0300
	LUIS FERNANDO VIERA:48038997034
	Eu sou o autor deste documento




