
Obra
REFORMA DA COBERTURA  DO GINASIO DO CAIC_25-11-2022

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.005,99 6,09 %

 1.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 6 400,00 0,00 522,36 522,36 0,00 3.134,16 3.134,16 2,38 %

 1.2  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00*
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXM
ES

30 25,00 0,00 32,64 32,64 0,00 979,20 979,20 0,75 %

 1.3  00041805 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL,
CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2,
PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

MES 3 700,00 0,00 914,13 914,13 0,00 2.742,39 2.742,39 2,09 %

 1.4  12640 ORSE Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo -
utilização de 3 vezes

m² 56 15,73 3,95 16,59 20,54 221,20 929,04 1.150,24 0,88 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 25.447,20 19,36 %

 2.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 276 47,36 59,16 2,68 61,84 16.328,16 739,68 17.067,84 12,99 %

 2.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 69 93,00 119,43 2,01 121,44 8.240,67 138,69 8.379,36 6,38 %

 3 REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS 10.206,43 7,77 %

 3.1  07.80.035 FDE LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO m² 825,88 7,53 9,83 0,00 9,83 8.118,40 0,00 8.118,40 6,18 %

 3.2  07.60.060 FDE RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE
FAB

m² 169,12 7,60 9,92 0,00 9,92 1.677,67 0,00 1.677,67 1,28 %

 3.3  022666 SBC RETIRADA DE VIDRO (BANDEIRA/VISOR)-ADAPTADA P/ RETIRADA DE
CHAPA METÁLICA

m² 7,21 32,84 32,30 10,58 42,88 232,88 76,28 309,16 0,24 %

 3.4  04.30.020 CPOS Remoção de calha ou rufo M 20 3,88 5,06 0,00 5,06 101,20 0,00 101,20 0,08 %

 4 FECHAMENTO E COBERTURA 51.017,44 38,82 %

 4.1  16.32.070 CPOS Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm m² 133,12 226,73 100,07 196,01 296,08 13.321,31 26.092,85 39.414,16 29,99 %

 4.2  PMSM0321 Próprio COBERTURA EM POLICARBONATO ONDULADO m² 36 143,05 77,50 109,30 186,80 2.790,00 3.934,80 6.724,80 5,12 %

 4.3  9836 ORSE Fechamento lateral com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não
pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste ou similar - adaptado

m² 7,21 221,86 60,43 229,29 289,72 435,70 1.653,18 2.088,88 1,59 %

 4.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M 20 106,81 13,46 126,02 139,48 269,20 2.520,40 2.789,60 2,12 %

 5 QUADRA POLIESPORTIVA 34.246,49 26,06 %

 5.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 647,67 1,69 1,58 0,62 2,20 1.023,31 401,56 1.424,87 1,08 %
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 5.2  3441 ORSE Demarcação e definição da area de reparo de estruturas utilizando disco de
corte diamantado

m 22,4 32,12 34,01 7,93 41,94 761,82 177,63 939,45 0,71 %

 5.3  16.80.008 FDE QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO m² 1 76,27 12,91 86,69 99,60 12,91 86,69 99,60 0,08 %

 5.4  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS

310M
L

10 33,86 0,00 44,21 44,21 0,00 442,10 442,10 0,34 %

 5.5  022575 SBC DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL m² 7,8 75,36 74,10 24,31 98,41 577,98 189,61 767,59 0,58 %

 5.6  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - ADAPTADO P/ RAMPA

m³ 0,78 682,26 223,93 667,03 890,96 174,66 520,28 694,94 0,53 %

 5.7  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 647,67 16,04 12,30 8,64 20,94 7.966,34 5.595,86 13.562,20 10,32 %

 5.8  41595 SINAPI PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

M 342,55 12,29 11,12 4,92 16,04 3.809,15 1.685,35 5.494,50 4,18 %

 5.9  4988 ORSE Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W un 16 63,39 49,33 33,45 82,78 789,28 535,20 1.324,48 1,01 %

 5.10  13292 ORSE Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light
ou similar un

un 24 247,85 0,00 323,66 323,66 0,00 7.767,84 7.767,84 5,91 %

 5.11  95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 16 37,65 18,02 31,14 49,16 288,32 498,24 786,56 0,60 %

 5.12  058007 SBC ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4"" M 24 20,29 15,96 10,53 26,49 383,04 252,72 635,76 0,48 %

 5.13  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 60 3,92 1,33 3,78 5,11 79,80 226,80 306,60 0,23 %

 6 LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.494,15 1,90 %

 6.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 825,88 2,32 1,73 1,29 3,02 1.428,77 1.065,38 2.494,15 1,90 %

Totais -> 69.031,77 62.385,93 131.417,70

Total sem BDI 100.656,35
Total do BDI 30.761,35

Eng.º Civil - CREA 74.543 Secretaria de Município da Educação

Total Geral 131.417,70

Luciano Teixeira Dotto
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