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OBRA: Reforma da Cobertura do Ginasio Esportivo do Nucleo Infantil — CAIC

LOCAL: EMEI/EMEF Luizinho de Grandi, localizada na Rua Olga Parcianello, Vila
Lorenzi s/n° ,Santa Maria / RS

AREA TOTAL: 825,88mz2
TEMPO ESTIMADO DE EXECUCAQ: 3 meses

RESPONSAVEL TECNICO:

Luciano T. Dotto
Engenheiro Civil CREA-RS 74.543
Matricula PMSM n° 9761

APRESENTACAO DO PROJETO

O presente memorial define os servigcos a serem executados e 0s materiais
a serem empregados, todos destinados a Reforma da Cobertura e Pintura do
Piso do Ginasio Esportivo do Nucleo Infantil — CAIC (EMEI/ EMEF Luizinho de
Grandi)

CONDICOES GERAIS

A obra deverd ser executada de acordo com as especificacdes do presente
memorial o qual complementa as informacdes do Projeto Arquitetonico e tabela de
orgamento onde 0s materiais e servigos a serem utilizados na obra sé@o
especificados. Caso ocorra qualquer tipo de divergéncia, comunicar o autor do
projeto, bem como ao responsavel técnico pela fiscalizagéo.

Competira a firma contratada, executar todas as instalacdes provisorias
para a correta execucdo dos servicos: isolamento da area, ligacdes provisorias, etc.

Na obra, a construtora se obriga a manter permanentemente uma equipe
suficiente de operarios e mestre de obras, que assegurem progresso satisfatorio
dos servigos, bem como obter materiais necessarios e em quantidades suficientes
para a conclusao da obra, no final do prazo fixado, prestando quaisquer
esclarecimentos solicitados pela Fiscalizacéo.

Todo pessoal a ser utilizado na obra para execucéo dos servi¢os, devera
ser registrado, especializado e com experiéncia comprovada na execuc¢ao dos
servigos solicitados.
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Os equipamentos deverao ser de boa qualidade, boa procedéncia e com
seguranca suficiente para protecdo do pessoal, como maquinas, ferramentas
diversas, equipamentos de protecéo individual e coletiva, etc.

Antes do inicio dos servicos, a contratada devera fornecer relacédo dos
funcionarios que trabalharéo na obra.

Todas as despesas com materiais e equipamentos bem como o pagamento
de méo de obra, ficardo a cargo da construtora, conforme contrato estabelecido
entre as partes, cabendo, ainda, a construtora, a coordenacédo e gerenciamento do
pessoal.

Os materiais deverédo ser recebidos e estocados conforme especificacéo do
fabricante, seguindo as normas vigentes;

Sera considerado como similar o produto de outro fabricante que apresente
as mesmas caracteristicas técnicas, seja fabricado com os mesmos materiais
bésicos, e que esteja rigorosamente dentro das prescricdes normativas da ABNT,
ficando a critério e sob a responsabilidade da Fiscalizagdo aprovar, autorizar ou
aceitar a sua utilizagao.

A execucdo de todos os servigos obedecera rigorosamente as normas
especificas, sendo a mao de obra especializada e o acabamento esmerado.

Serdo impugnados todos os trabalhos executados que n&o satisfagam o
Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas e o Projeto Urbanistico.

Qualquer davida, alteragdo de material ou projeto deveré ser autorizada por
escrito pela Fiscalizagao.

Sugere-se que a sequéncia deste memorial seja seguida na elaboragao da
Planilha Or¢camentaria, complementando as peculiaridades de cada servico a ser
executado.

A contratada devera manter um acompanhamento técnico através de um
Responsavel Técnico Habilitado, que podera ser Arquiteto ou Engenheiro Civil, o
gual devera comparecer diariamente na obra, no periodo de segunda a sexta-feira
com suas devidas Responsabilidades Técnicas (RRT e/ou ART).

O Responsavel Técnico pelo acompanhamento da obra devera preencher e
assinar diariamente o Diario de Obra.

A contratada devera manter no canteiro um Diario de Obras, onde seréo
registradas as ocorréncias da obra, o qual sera preenchido e assinado diariamente
pelo responsavel técnico da obra (Arquiteto ou Engenheiro Civil). O Diario de Obras
sera preenchido em duas vias, sendo que uma das vias sera entregue a
Fiscalizacé&o.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. PLACA DE OBRA

Deverao ser fixadas duas placas de obra, de aco galvanizado, em local a ser
definido pela Fiscalizagdo. As placas deverao atender as exigéncias especificadas
pela PMSM, contendo dados da empresa e dos responsaveis técnicos pela
elaboracao dos projetos, pela execuc¢éo, do proprietario, do fiscal e demais dados
necessarios.

2. LOCACAO DA OBRA

A contratada procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais
condi¢cBes encontradas no local. Quando necessario, a fiscalizagéo devera ser
consultada para orientacéo e autoriza¢ao do servigo.

3. CANTEIRO DA OBRA

A obra tera como canteiro a parte interna do proprio ginasio, a fim de
operacionalizar 0 apoio necessario para todo o periodo da execucdo.

A contratada providenciara a limpeza permanente do local durante todo o
periodo de atividade, permitindo o facil acesso e deslocamento de méo de obra
e/ou Fiscalizacdo, garantindo o cumprimento das normas de seguranca do
trabalho e, inclusive, a desobstrucéo do local.

4, ISOLAMENTO OBRA

As barreiras da obra deverao proporcionar isolamento da obra, de forma a
impedir 0 acesso de pessoas estranhas aos servi¢cos que serao realizados. Seréo
executadas em telas plasticas. Devera apresentar durabilidade até a conclusao
efetiva da obra.
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5. REMOCAO DA PARTE DA COBERTURA EXISTENTE QUE SERA
SUBSTITUIDA

As remocOes deverdo ser executadas de maneira a ndo prejudicar os
elementos que permanecerdo, bem como seu entorno como calgamento,
iluminacdo etc. Todo e qualquer material considerado util pela Fiscalizagcéo, para
posterior uso pelo municipio, sera removido, transportado e depositado em local
indicado.

Os residuos dos servicos de limpeza e regularizacdo da area, sem
possibilidade de reutilizacdo pela PMSM, serdo considerados entulhos e deverao
ser transportados para local conveniente para posterior remocao e destinacao
conforme Resolucdo CONAMA n° 469/15 e demais normas vigentes.

Ficardo a cargo do construtor as despesas com transporte decorrente das
remocdes necessarias pelos servicos realizados.

A cobertura translicida sera trocada na sua totalidade.

6. INSTALACAO DA COBERTURA NOVA

A nova cobertura a ser instalada sera de policarbonato, sendo alveolar translicido
incolor com espessura de 6mm nas claraboias piramidais, e ondulado transldcido incolor
nas claraboias quadrangulares, conforme este memorial e planta em anexo.

As chapas deverdo ser fixadas nas estruturas metalicas existentes que se
apresentam em boas condi¢fes.

Cabe ao construtor preservar as condigdes da estrutura existente e caso seja
verificado algum ponto de estrutura comprometida informar aos fiscais da obra para tomar
as devidas providéncias.
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7. FOTOS COBERTURA DO GINASIO

Foto 02 — vista aérea complexo escolar — fonte GOOGLE — 2019
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Foto 04 — vista interna cobertura lateral- Fonte SEP/SMERU - marc¢o 2019
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Foto 05 e 06 — vista interna claraboia piramidal — fonte SEP/SMERU - marco 2019
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Foto 07 — vista externa claraboia piramidal — fonte SEP/SMERU - marco 2019
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Foto 08 — vista externa claraboia piramidal — fonte SEP/SMERU - marc¢o 2019
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Foto 08 — vista externa claraboia piramidal — fonte SEP/SMERU - marco 2019
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8. PLANTA DE COBERTURA - s/ escala
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9. VISTAS LATERAIS COBERTURA - s/ escala
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10. DETALHES COBERTURA

A cobertura do ginasio é composta por estrutura metélica e telhas
onduladas metalicas pintadas na cor amarela e azul (as quais serdao mantidas e
lavadas) e os demais vaos de iluminagdo compostos por chapas de policarbonato.

Os vaos de iluminacdo chamados de CLARABOIAS, cujas placas de
policarbonato serdo substituidas, sdo em formato de pirdmide ou em plano
guadrado (A total=169,12m?2):

CLARABOIA PIRAMIDAL — composta por 4 faces, (policarbonato alveolar
espessura 6,0 mm). Area total 4 faces = 16,64 m2. Ver desenho abaixo:

A | 3 AN

Lol o2l ol o o5l . oel . o7] . o8l @ 09t~ 110
FACE 01= A: 7.47Tm? =t 1 e —+
7 pegas retangulares + 2 pecas triangulares 5 FACE 03 = A: 0.44m?
8 -11.0 &
'
FACE 01 o =)
FACE 03} - FACED4 | — ]
/ FACE 02 o o
@
VISTA SUPERIOR
" 8.0 P S |
— — : e e »-1.10 -9
AE 2 FACE 04 = A: 1,26m?
£ o 02 03 4] 05 06 or] . o8] 09 :
FACE 02= A: 7 47Tm? #—1.10 —

T pecas retangulares + 2 pegas triangulares

CLARABOIA QUADRANGULAR — composta por 1 face quadrada (telha de
policarbonato ondulado). Area total = 9,00 m2. Ver desenho abaixo:

3.00

[ ]
3.00
b -
VISTA SUPERIOR
FACF N5 = A 9 NNDm?

OBSERVAGAO: ANTES DA EXECUGAO AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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11. QUANTITATIVO DE MATERIAL COBERTURA

Tendo em vista a troca total da cobertura translicida, pode-se calcular o nimero
de oito CLARABOIAS PIRAMIDAIS com area total = 133,12m?2 de policarbonato alveolar
transltcido incolor (espessura de 6,0 mm) e quatro CLARABOIAS QUADRANGULARES
com area total = 36,00m2 de policarbonato ondulado transltcido incolor.

Deverao também ser substituidas as calhas de cima das portas (frente e fundos)
cada uma com 10m de comprimento.

12. QUADRA - REPARO DO PISO E PINTURA

O piso da quadra, apresenta pequenos buracos e imperfei¢cdes, inclusive em
algumas juntas. Este piso devera ser reparado (argamassa e aditivos) e as juntas com
problemas, devidamente recuperadas e seladas com selante elastico. O reparo devera ser
feito através de um recorte geométrico regular na area danificada e aplicadas argamassas
poliméricas, sendo recomendavel as epoxidicas ou 0 uso de argamassas cimenticias,
modificadas com polimeros.

Atentar para a soleira de acesso a quadra, que apresenta desnivel de
aproximadamente 6cm, onde devera ser executada rampa com inclinacdo de 7,50%,
dimensdes especificadas em planta, a fim de proporcionar acessibilidade a quadra.
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Posteriormente, o piso devera receber pintura com tinta acrilica de primeira
qualidade (minimo duas dem&os) nas cores especificadas em projeto, especifica para
pisos de concreto, bem como as demarcacgfes das areas de jogo.

A demarcacédo das linhas de jogo dos diferentes esportes devera ser executada
em tinta acrilica de primeira qualidade, nas cores de acordo com a CBD — Confederacao
Brasileira de Desportos.

Observa-se que a durabilidade e o comportamento de uma tinta dependem da sua
composicdo, do seu pré-tratamento, da natureza e das condi¢cdes do substrato, do meio
ambiente e da qualidade de aplicagdo. Sendo assim, antecedendo a pintura, inicialmente
devera ser procedido a preparacdo de todas as superficies a serem pintadas com a
remocéo de todas as imperfei¢des e limpeza das mesmas.
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13. ELETRICA

Deverao ser removidas, e entregues no local indicado pela
fiscalizacdo, as luminarias da quadra (16 unidades) e deverao ser colocadas
luminarias novas tipo refletor retangular de LED 150W. Também deverao ser
instalados 8 (oito) refletores, do mesmo tipo, na area externa ao ginasio, sendo 3
(trés) em cada lado e 2 (dois) no fundo. Devera ser utilizada a infraestrutura da
instalacdo existente e sera acrescido os eletrodutos e fiacdo para os refletores
externos.
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14. CHAPAS METALICAS

O ginasio possui, nas laterais, chapas fazendo o fechamento,
algumas sao metdlicas e outras em outro material, essas de outro material
encontram-se degradadas ou quebradas, devendo, portanto, serem trocadas por
chapas metdlicas, conforme quantitativo abaixo:
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15. LIMPEZA FINAL

O entulho, restos de materiais, e outros equipamentos da obra devem ser
totalmente removidos do local e receber o seu devido descarte.

A pavimentacdo, bancos e muros afetados pelos residuos de obra devera ser
lavada, de modo geral, com agua e sabdo neutro; o uso de detergente, solventes e
removedores quimicos devem ser restritos e aplicados de modo a ndo causar danos nas
superficies ou pecas.

Deverd ser realizada limpeza geral em toda a area da obra, pisos, paredes
e equipamentos. Todos os respingos de tintas, 6leos, graxas e sujeiras em geral
deverao ser raspados e limpos.

A obra devera ser entregue completamente limpa e pronta para utilizag&o.

Os procedimentos indicados acima se estendem também a limpeza do gramado,
ou seja, inclusive no entorno imediato que tenha sido afetado.
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16. CONSIDERACOES FINAIS

Caso sejam utilizados materiais e técnicas construtivas que nao estejam
contempladas neste Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas, estes deverao seguir
rigorosamente as orientacbes das normas técnicas (ABNT), as recomendacdes dos
fabricantes de materiais utilizados e, na falta de qualquer indicacao, fazer uso da técnica
desenvolvida pela prética junto a profissionais de comprovada capacidade, visando
solucdes de bom senso, com prévia apreciacdo e autorizacdo da Fiscalizacao.

Existira, obrigatoriamente, no canteiro de obras, um Diario de Obras, com folhas
numeradas e em duas vias, no minimo, no qual serdo anotados diariamente 0s servicos
executados, presencas de autoridades, fiscalizacdo, dias de chuvas, nimero e categoria
dos operarios presentes, equipamentos especiais utilizados, anotacdes da fiscalizacdo e
demais ocorréncias referentes a obra.

O recebimento de obras e servicos obedecera a legislacdo vigente e NBR 5675 -
recebimento de servigos e obras de engenharia e arquitetura.

17. DATAE ASSINATURAS

Santa Maria, 25 de novembro de 2022.

Proprietario Responsavel Técnico

Prefeitura Municipal de Santa Maria Eng.° Civil Luciano T. Dotto
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