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1.0. DADOS INICIAIS: 
 
1.1. Tipo de Obra: REFORMA 
 
1.2. Área da Obra: 2021,4 m²  (Quadra de futsal/vôlei 520,52 m² + Quadra de 

basquete 520,52m² + Quadra Infantil –  Esporte Sobre Rodas 467,04 m² + Quadra de 
areia 513,32 m²) 

 
1.3. LOCAL: Parque Itaimbé – Santa Maria, RS 
 
1.4. PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA – RS. 
 
1.5. RESPONSÁVEL TÉCNICO: José Antônio de Azevedo Gomes 
 
1.6. PROJETO – OBRA: O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever 

os serviços a serem realizados na reforma interna e externa de 2 (duas) quadras 
esportivas de basquete, 1 (uma) quadra recreativa de areia e 1 (uma) quadra Infantil, 
todas localizadas no Parque Itaimbé. As quadras de basquete serão reformadas conforme 
o padrão da CBB - Confederação Brasileira de Basquete  

 
1.7. OBJETIVOS:  
 
a. O presente documento, intitulado “MEMORIAL DESCRITIVO. OBRA: REFORMA 

QUADRAS ESPORTIVAS SETOR 2. PARQUE ITAIMBÉ” tem por objetivo complementar 
as informações para a execução da obra de reforma de 4 (quatro) quadras poliesportivas: 
1 (uma) de basquete, 1 (uma) quadra de areia, 1 (uma) quadra Infantil e 1 (uma) quadra  
futsal/vôlei no Parque Itaimbé.  

b. Todo o material empregado na obra será obrigatoriamente de primeira qualidade 
e comprovada eficiência para o fim que se destina. 

c. Todas as marcas especificadas serão referenciais dos materiais a serem 
utilizados, admitindo-se, portanto, eventuais substituições destes por outros 
comprovadamente similares em qualidade. 

d. Será considerado como similar o produto de outro fabricante que apresente as 
mesmas características técnicas, seja fabricado com os mesmos materiais básicos, e que 
esteja rigorosamente dentro das prescrições normativas da ABNT, ficando a critério e sob 
a responsabilidade da Fiscalização aprovar, autorizar ou aceitar a sua utilização. 

e. A execução de todos os serviços obedecerá às prescrições normativas da ABNT, 
norma específica, sendo a mão de obra especializada e o acabamento esmerado. 

f. Serão impugnados todos os trabalhos executados que não satisfaçam o Memorial 
Descritivo e Especificações Técnicas, Projeto Arquitetônico. 

g. As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e 
especificações deverão ser apresentadas antecipadamente à Fiscalização, antes de sua 
execução, para decisão. 
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2.0 INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA 

2.1 MURETA DE CONTENÇÃO QUADRA INFANTIL 
 

Especificadas nos projetos complementares, suas fundações serão compostas de 
microestacas chumbadas a pilaretes de concreto armado para posterior execução da 
alvenaria de tijolos maciços. 
 

a. Será executada uma mureta de contenção na lateral com 60 cm entre a quadra 
Infantil e quadra de basquete. 

 
 

2.2 ARQUIBANCADAS ENTRE AS QUADRAS DE FUTSAL/VÔLEI E BASQUETE  
 
a.  A arquibancada será executada com dois níveis conforme os detalhes expostos 
nos projetos arquitetônicos e complementares.  

 
b. As alvenarias de blocos cerâmicos obedecerão às dimensões e aos 

alinhamentos determinados no projeto de arquitetura. 
 

c. Os blocos cerâmicos a serem utilizados na obra serão do tipo maciço, de boa 
qualidade, homogeneamente queimados, com dimensões uniformes, e estarão 
sujeitos à prévia aprovação da Fiscalização. 

 
d. Caberá à Fiscalização a inspeção e o recebimento das alvenarias. 
 

  
2.3 MURETA DE CONTENÇÃO – QUADRA DE AREIA 
 

Execução de mureta no perímetro da instalação da areia para o uso recreativo. 
Deverá ser executada em blocos de concreto com altura de 50 cm conforme o projeto 
arquitetônico.  
 

 2.4. ESCADAS 

 As escadas serão reconstruídas dentro das Normas Técnicas – ABNT NBR 9050 em 

alvenaria de tijolos maciços e com estrutura em concreto, conforme projeto específico.  

A escada localizada próxima às quadras poliesportivas será composta por 
microestacas chumbadas a pilaretes de concreto armado com armaduras especificadas 
em projeto.  As muretas de contenção laterais, degraus e patamares serão executados 
em alvenaria de tijolos maciços. Os degraus e patamares terão uma camada 
regularizadora de concreto de 7cm de espessura. 
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3.0 PAVIMENTAÇÃO 

 

3.1. QUADRAS DE CONCRETO 

A nova pavimentação para as quadras de concreto (Futsal/vôlei, Basquete e 

Infantil) será executada sobre as pavimentações já existentes. Portanto, não se faz 

necessário a execução de fundações e camadas regularizadoras para a reforma das 

mesmas.  
Para as quadras de futsal/vôlei, Infantil e basquete, serão executados os pisos de 

concreto da seguinte forma:  
O piso das quadras de basquete, futsal/vôlei e Infantil atenderá ao seguinte 

sistema construtivo: sobre o piso existente deverá ser inserida uma lona plástica para 

pavimentação de concreto e após este procedimento alocar uma malha de ferro com 

armadura: Tela soldada Q-196, diâmetro 5.0 mm, malha 10x10 cm, posicionada com 

espaçadores no terço médio superior da espessura do piso; Além disso, será 

implementado barras de transferência e espaçadores treliçados conforme detalhes 

referenciados no projeto estrutural. 

 O piso deverá ser executado em concreto FCK 30 Mpa, com camada de 15 cm 

de concreto usinado. O acabamento em concreto cimentado desempenado liso com a 

utilização de máquinas específicas para polimento do concreto. Os pisos deverão ficar 

perfeitamente polidos, sem arranhões ou falhas. As juntas deverão ser cortadas com 

máquina apropriada, conforme indicado no projeto arquitetônico. O enchimento das 

juntas de dilatação será em selante tipo mastic ou frio asfalto numa espessura de 1 cm. 

Após a aplicação e o nivelamento do concreto é preciso esperar o tempo de cura 

necessário para o seu endurecimento, com o objetivo de que o piso de concreto para as 

quadras poliesportivas  adquirem a resistência apropriada, para então receber o 

polimento, feito com máquinas alisadoras, simples, dupla ou manual. 

Após 2 a 3 dias de cura deverão ser executadas juntas de dilatação com 

profundidade de 3 centímetros, com cortadora de piso a cada 3 metros de extensão nas 

linhas transversais e longitudinais das quadras. Após a limpeza do piso deverá ser 

iniciado o tratamento das juntas de dilatação com produto elastomérico tipo epóxi ou 

similar com 2,7 centímetros de profundidade mínima. A cura do cimento será executada 

da seguinte maneira: cobertura com manta bidim e irrigação com água por período mínimo 
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de 7 dias. 

Tratamento das juntas de dilatação: Selante elástico a base de poliuretano, 

indicado para selagem de junta de piso; 

Por fim, o piso de concreto das 3 quadras deverá ser polido com máquina 

especifica para o serviço, a fim de se obter o melhor acabamento possível.  

Alisamento: Mecânico, sendo de responsabilidade da executora que o piso venha 

a atingir a plasticidade do concreto necessária para este polimento. 

Apenas na quadra de areia será executado, conforme projeto arquitetônico, 

calçamento em PVS e aplicação de meio-fio de concreto com altura de 10 cm. 

Além disso, as quadras devem manter declividade do mínimo 0,5% do eixo central 

longitudinal em direção as laterais, não permitindo o acúmulo de água. 

Controle Tecnológico: A contratada deverá realizar o controle tecnológico através 

de ensaios de compressão diametral de corpos de prova. Os ensaios deverão ser 

realizada em laboratório conceituado, de instituição pública ou privada, que possua 

atribuição para tal atividade. Não serão aceitos ensaios realizados pelo laboratório da 

própria concreteira. O critério adotado para o controle é conforme o item 6.2.3.2 da NBR- 

12655, sendo coletado um exemplar para cada caminhão. O exemplar é composto por 2 

corpos de prova, que deverão ser ensaiados aos 28 dias. 

Os calçamentos externos serão executados em concreto 20 Mpa, sobre lastro de 

brita conforme dimensões e especificações contidas no projeto e planilha orçamentária. 

Deverão ser executadas rampas em nas mesmas especificações conforme norma de 

acessibilidade NBR 9050/2015.  

 

 3.2. ESCADAS 

 As escadas serão reconstruídas dentro das Normas Técnicas – ABNT NBR 9050 em 

alvenaria e com estrutura em concreto, conforme projeto específico.  
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 4.0. CONSIDERAÇÕES – SERVIÇOS FINAIS 
 
 
   a. Caso sejam utilizados materiais e técnicas construtivas que não estejam 

contempladas neste Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, estes deverão seguir 

rigorosamente as orientações das normas técnicas (ABNT), as recomendações dos 

fabricantes de materiais utilizados e, na falta de qualquer indicação, fazer uso da técnica 

desenvolvida pela prática junto a profissionais de comprovada capacidade, visando 

soluções de bom senso, com prévia apreciação e autorização da Fiscalização. 

b. Existirá obrigatoriamente no canteiro de obras, um Diário de Obras, modelo 

PMSM, com folhas numeradas e em duas vias, no mínimo, no qual serão anotados 

diariamente os serviços executados, presenças de autoridades, fiscalização, dias de 

chuvas, número e categoria dos operários presentes, equipamentos especiais utilizados, 

anotações da Fiscalização e demais ocorrências referentes à obra. 

c. O   recebimento de obras e serviços obedecerá a legislação vigente e NBR 5675 

- recebimento de serviços e obras de engenharia e arquitetura.  

 
 
 
 
 
 
  
 

5.0. DATA E ASSINATURAS 
 

Santa Maria, abril de 2022. 
 
 
 
 
 

Proprietário                         Responsável Técnico Projeto Arquitetônico 
 

 
________________________________                 ____________________________ 
   Prefeitura Municipal de Santa Maria                   José Antônio de Azevedo Gomes 
                                                CREA/RJ n° 88.1.02858.5 
                                                                                          Visto CREA/RS n° 73.105 
                                                                                                       Matrícula n° 14.084-8 
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