
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL CIVIL JOÃO FRANCISCATTO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 3.180,03 5,83 %

 1.1  01.20.010 CPOS TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

EXECUÇÃO DE SONDAGEM

TX 1 1.263,54 1.828,97 1.828,97 3,35 %

 1.2  2010028 CAERN LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANI-ALTIMÉTRICO COM CURVAS DE 

NÍVEL DE METRO EM METRO DE TERRENO COM ÁREA ATÉ 1 HECTARE

HA 1 707,83 1.024,58 1.024,58 1,88 %

 1.3  9346 ORSE PROJETO  INSTALAÇÕES TELEFÔNICA m² 333,15 0,68 0,98 326,48 0,60 %

 2 PROJETO ARQUITETÔNICO 7.131,29 13,08 %

 2.1  000103 SBC PROJETO DE ARQUITETURA m² 333,15 10,20 14,76 4.917,29 9,02 %

 2.2  000031 SBC PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2 m² 100 15,30 22,14 2.214,00 4,06 %

 3 PROJETO ELETRICO 6.749,61 12,38 %

 3.1  000062 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO m² 333,15 14,00 20,26 6.749,61 12,38 %

 4 PROJETO HIDROSSANITÁRIO 4.724,91 8,67 %

 4.2  000228 SBC PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO m² 333,15 8,10 11,72 3.904,51 7,16 %

 4.3  000822 SBC PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA m² 70 8,10 11,72 820,40 1,50 %

 5 PROJETO PPCI 4.434,22 8,13 %

 5.1  000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m² 333,15 9,20 13,31 4.434,22 8,13 %

 6 PROJETO ESTRUTURAL 15.944,02 29,24 %

 6.1  000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 180 15,10 21,85 3.933,00 7,21 %

 6.2  

01.003.0003-

0 

EMOP SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE 

PENETRAC AO,DIAMETRO 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO 

CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 20 206,12 298,35 5.967,00 10,94 %

 6.3  01.21.010 CPOS TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

EXECUÇÃO DE SONDAGEM

TX 1 1.205,96 1.745,62 1.745,62 3,20 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SBC - 02/2023 - Rio 

Grande do Sul

ORSE - 11/2022 - Sergipe

CPOS - 11/2022 - São 

Paulo

CAERN - 11/2022 - Rio 

44,75% Não Desonerado: 

Horista: 112,39%

Mensalista: 69,64%
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 6.4  000600 SBC PROJETO DE FUNDACOES ATE 400m2 m² 180 16,50 23,88 4.298,40 7,88 %

 7 PROJETO  INSTALAÇÕES TELEFÔNICA 1.063,30 1,95 %

 7.1  000067 SBC PROJETO DE INSTALACAO TELEFONES E INTERCOMUNICACAO m² 70 10,50 15,19 1.063,30 1,95 %

 8 PROJETO DE CFTV 881,30 1,62 %

 8.1  000578 SBC PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV E DE SEGURANÇA m² 70 8,70 12,59 881,30 1,62 %

 9 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE LÓGICA 3.951,15 7,25 %

 9.1  000226 SBC PROJETO DE REDE LOGICA m² 333,15 8,20 11,86 3.951,15 7,25 %

 10 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 6.466,47 11,86 %

 10.1  01.17.151 CPOS PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO EM FORMATO A1 UN 1 4.467,34 6.466,47 6.466,47 11,86 %

Total Geral 54.526,30

_______________________________________________________________

José Antônio de Azevedo Gomes

Engenheiro Civil

Total sem BDI 37.680,16

Total do BDI 16.846,14
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