PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - SECRETARIA DE MUNICIPIO DA EDUCAGCAO
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL CIVIL ADY SCHNEIDER BECK SBC - 02/2023 - Rio 44,75% N&o Desonerado:
Grande do Sul Horista: 112,39%
ORSE - 11/2022 - Sergipe Mensalista: 69,64%
CPOS - 11/2022 - Séo
Paulo

CAERN - 11/2022 - Rio

Orgamento Sintético

Item Cdédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 3.206,47 5,68 %
1.1 01.20.010 CPOS Taxa de mobilizagéo e desmobilizagéo de equipamentos para execucao de TX 1 1.263,54 1.828,97 1.828,97 3,24 %
levantamento topogréafico
1.2 2010028 CAERN LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANI-ALTIMETRICO COM CURVAS DE HA 1 707,83 1.024,58 1.024,58 1,81 %

NIVEL DE METRO EM METRO DE TERRENO COM AREA ATE 1 HECTARE

1.3 9346 ORSE Levantamento topografico planimétrico cadastral m?2 360,13 0,68 0,98 352,92 0,62 %
2 PROJETO ARQUITETONICO 7.529,51 13,33 %
2.1 000103 SBC PROJETO DE ARQUITETURA m?2 360,13 10,20 14,76 5.315,51 9,41 %
2.2 000031 SBC PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2 m?2 100 15,30 22,14 2.214,00 3,92 %
3 PROJETO ELETRICO 7.296,23 12,92 %
3.1 000062 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO m?2 360,13 14,00 20,26 7.296,23 12,92 %
4 PROJETO HIDROSSANITARIO 5.041,12 8,92 %
4.2 000228 SBC PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO m?2 360,13 8,10 11,72 4.220,72 7,47 %
4.3 000822 SBC PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA m?2 70 8,10 11,72 820,40 1,45 %
5 PROJETO PPCI 4.793,33 8,48 %
51 000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m?2 360,13 9,20 13,31 4.793,33 8,48 %
6 PROJETO ESTRUTURAL 15.944,02 28,22 %
6.1 000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m?2 180 15,10 21,85 3.933,00 6,96 %
6.2 EMOP SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE M 20 206,12 298,35 5.967,00 10,56 %
01.003.0003: PENETRAC AO,DIAMETRO 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
0 CANTEIRO E | NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
6.3 01.21.010 CPOS Taxa de mobilizacéo e desmobilizagéo de equipamentos para execucao de TX 1 1.205,96 1.745,62 1.745,62 3,09 %
sondagem
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6.4 000600 SBC PROJETO DE FUNDACOES ATE 400m2 m2 180 16,50 23,88 4.298,40 7,61 %
7 PROJETO INSTALAQC)ES TELEFONICA 1.063,30 1,88 %
7.1 000067 SBC PROJETO DE INSTALACAO TELEFONES E INTERCOMUNICACAO m?2 70 10,50 15,19 1.063,30 1,88 %
8 PROJETO DE CFTV 881,30 1,56 %
8.1 000578 SBC PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV E DE SEGURANGA m2 70 8,70 12,59 881,30 1,56 %
9 PROJETO DE INSTALA(;OES DE LOGICA 4.271,14 7,56 %
9.1 000226 SBC PROJETO DE REDE LOGICA m?2 360,13 8,20 11,86 4.271,14 7,56 %
10 PROJETO DE CLIMATIZACAO 6.466,47 11,45 %
10.1 01.17.151 CPOS Projeto executivo de climatizagdo em formato Al UN 1 4.467,34 6.466,47 6.466,47 11,45 %

Total sem BDI 39.039,39

Total do BDI 17.453,50

Total Geral 56.492,89
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