PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - SECRETARIA DE MUNICIPIO DA EDUCAGCAO
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL CIVIL JOAO FRANCISCATTO SBC - 02/2023 - Rio 44,75% N&o Desonerado:
Grande do Sul Horista: 112,39%
ORSE - 11/2022 - Sergipe Mensalista: 69,64%
CPOS - 11/2022 - Séo
Paulo

CAERN - 11/2022 - Rio

Orgamento Sintético

Item Cdédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 3.180,03 5,83 %
1.1 01.20.010 CPOS TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZA(;/:\O DE EQUIPAMENTOS PARA X 1 1.263,54 1.828,97 1.828,97 3,35 %
EXECUCAO DE SONDAGEM
1.2 2010028 CAERN LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANI-ALTIMETRICO COM CURVAS DE HA 1 707,83 1.024,58 1.024,58 1,88 %

NIVEL DE METRO EM METRO DE TERRENO COM AREA ATE 1 HECTARE

1.8 9346 ORSE PROJETO INSTALAGOES TELEFONICA m? SSSMI5 0,68 0,98 326,48 0,60 %
2 PROJETO ARQUITETONICO 7.131,29 13,08 %
2.1 000103 SBC PROJETO DE ARQUITETURA m? SSSMI5 10,20 14,76 4.917,29 9,02 %
2.2 000031 SBC PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2 m? 100 15,30 22,14 2.214,00 4,06 %
3 PROJETO ELETRICO 6.749,61 12,38 %
3.1 000062 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO m? 333,15 14,00 20,26 6.749,61 12,38 %
4 PROJETO HIDROSSANITARIO 4.724,91 8,67 %
4.2 000228 SBC PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO m? 333,15 8,10 11,72 3.904,51 7,16 %
4.3 000822 SBC PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA m? 70 8,10 11,72 820,40 1,50 %
5 PROJETO PPCI 4.434,22 8,13 %
5.1 000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m? 333,15 9,20 13,31 4.434,22 8,13 %
6 PROJETO ESTRUTURAL 15.944,02 29,24 %
6.1 000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m? 180 15,10 21,85 3.933,00 721 %
6.2 EMOP SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE M 20 206,12 298,35 5.967,00 10,94 %
01.003.0003: PENETRAC AO,DIAMETRO 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
0 CANTEIRO E | NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
6.3 01.21.010 CPOS TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA > 1 1.205,96 1.745,62 1.745,62 3,20 %

EXECUGAO DE SONDAGEM
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6.4 000600 SBC PROJETO DE FUNDACOES ATE 400m2 m? 180 16,50 23,88 4.298,40 7,88 %
7 PROJETO INSTALACOES TELEFONICA 1.063,30 1,95 %
7.1 000067 SBC PROJETO DE INSTALACAO TELEFONES E INTERCOMUNICACAO m?2 70 10,50 15,19 1.063,30 1,95 %
8 PROJETO DE CFTV 881,30 1,62 %
8.1 000578 SBC PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV E DE SEGURANGA m2 70 8,70 12,59 881,30 1,62 %
9 PROJETO DE INSTALAGCOES DE LOGICA 3.951,15 7,25 %
9.1 000226 SBC PROJETO DE REDE LOGICA m2 333,15 8,20 11,86 3.951,15 7,25 %
10 PROJETO DE CLIMATIZACAO 6.466,47 11,86 %
10.1 01.17.151 CPOS PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZACAO EM FORMATO Al UN 1 4.467,34 6.466,47 6.466,47 11,86 %

Total sem BDI 37.680,16

Total do BDI 16.846,14

Total Geral 54.526,30
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