
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL CIVIL ARACY TRINDADE CAURIO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 3.067,95 6,40 %

 1.1  01.20.010 CPOS Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 

levantamento topográfico

TX 1 1.263,54 1.828,97 1.828,97 3,81 %

 1.2  2010028 CAERN LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANI-ALTIMÉTRICO COM CURVAS DE 

NÍVEL DE METRO EM METRO DE TERRENO COM ÁREA ATÉ 1 HECTARE

HA 1 707,83 1.024,58 1.024,58 2,14 %

 1.3  9346 ORSE Levantamento topográfico planimétrico cadastral m² 218,78 0,68 0,98 214,40 0,45 %

 2 PROJETO ARQUITETÔNICO 5.443,19 11,35 %

 2.1  000103 SBC PROJETO DE ARQUITETURA m² 218,78 10,20 14,76 3.229,19 6,73 %

 2.2  000031 SBC PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2 m² 100 15,30 22,14 2.214,00 4,62 %

 3 PROJETO ELETRICO 4.432,48 9,24 %

 3.1  000062 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO m² 218,78 14,00 20,26 4.432,48 9,24 %

 4 PROJETO HIDROSSANITÁRIO 3.384,50 7,06 %

 4.2  000228 SBC PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO m² 218,78 8,10 11,72 2.564,10 5,35 %

 4.3  000822 SBC PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA m² 70 8,10 11,72 820,40 1,71 %

 5 PROJETO PPCI 2.911,96 6,07 %

 5.1  000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m² 218,78 9,20 13,31 2.911,96 6,07 %

 6 PROJETO ESTRUTURAL 17.717,42 36,94 %

 6.1  000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 218,78 15,10 21,85 4.780,34 9,97 %

 6.2  

01.003.0003-

0 

EMOP SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE 

PENETRAC AO,DIAMETRO 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO 

CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 20 206,12 298,35 5.967,00 12,44 %

 6.3  01.21.010 CPOS Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 

sondagem

TX 1 1.205,96 1.745,62 1.745,62 3,64 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SBC - 02/2023 - Rio 

Grande do Sul

ORSE - 11/2022 - Sergipe

CPOS - 11/2022 - São 

Paulo

CAERN - 11/2022 - Rio 

44,75% Não Desonerado: 

Horista: 112,39%

Mensalista: 69,64%
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 6.4  000600 SBC PROJETO DE FUNDACOES ATE 400m2 m² 218,78 16,50 23,88 5.224,46 10,89 %

 7 PROJETO  INSTALAÇÕES TELEFÔNICA 1.063,30 2,22 %

 7.1  000067 SBC PROJETO DE INSTALACAO TELEFONES E INTERCOMUNICACAO m² 70 10,50 15,19 1.063,30 2,22 %

 8 PROJETO DE CFTV 881,30 1,84 %

 8.1  000578 SBC PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV E DE SEGURANÇA m² 70 8,70 12,59 881,30 1,84 %

 9 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE LÓGICA 2.594,73 5,41 %

 9.1  000226 SBC PROJETO DE REDE LOGICA m² 218,78 8,20 11,86 2.594,73 5,41 %

 10 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 6.466,47 13,48 %

 10.1  01.17.151 CPOS Projeto executivo de climatização em formato A1 UN 1 4.467,34 6.466,47 6.466,47 13,48 %

Total Geral 47.963,30

_______________________________________________________________

José Antônio de Azevedo Gomes

Engenheiro Civil

Total sem BDI 33.143,62

Total do BDI 14.819,68
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