PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - SECRETARIA DE MUNICIPIO DA EDUCAGCAO
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL CIVIL ARACY TRINDADE CAURIO SBC - 02/2023 - Rio 44,75% N&o Desonerado:
Grande do Sul Horista: 112,39%
ORSE - 11/2022 - Sergipe Mensalista: 69,64%
CPOS - 11/2022 - Séo
Paulo

CAERN - 11/2022 - Rio

Orgamento Sintético

Item Cdédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 3.067,95 6,40 %
1.1 01.20.010 CPOS Taxa de mobilizagéo e desmobilizagéo de equipamentos para execucao de TX 1 1.263,54 1.828,97 1.828,97 3,81 %
levantamento topogréafico
1.2 2010028 CAERN LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANI-ALTIMETRICO COM CURVAS DE HA 1 707,83 1.024,58 1.024,58 2,14 %

NIVEL DE METRO EM METRO DE TERRENO COM AREA ATE 1 HECTARE

1.3 9346 ORSE Levantamento topografico planimétrico cadastral m?2 218,78 0,68 0,98 214,40 0,45 %
2 PROJETO ARQUITETONICO 5.443,19 11,35 %
2.1 000103 SBC PROJETO DE ARQUITETURA m?2 218,78 10,20 14,76 3.229,19 6,73 %
2.2 000031 SBC PROJETO ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO ACIMA 400M2 m?2 100 15,30 22,14 2.214,00 4,62 %
3 PROJETO ELETRICO 4.432,48 9,24 %
3.1 000062 SBC PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO m?2 218,78 14,00 20,26 4.432,48 9,24 %
4 PROJETO HIDROSSANITARIO 3.384,50 7,06 %
4.2 000228 SBC PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO m?2 218,78 8,10 11,72 2.564,10 5,35 %
4.3 000822 SBC PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA m?2 70 8,10 11,72 820,40 1,71 %
5 PROJETO PPCI 2.911,96 6,07 %
51 000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m?2 218,78 9,20 13,31 2.911,96 6,07 %
6 PROJETO ESTRUTURAL 17.717,42 36,94 %
6.1 000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m?2 218,78 15,10 21,85 4.780,34 9,97 %
6.2 EMOP SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE M 20 206,12 298,35 5.967,00 12,44 %
01.003.0003: PENETRAC AO,DIAMETRO 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
0 CANTEIRO E | NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
6.3 01.21.010 CPOS Taxa de mobilizacéo e desmobilizagéo de equipamentos para execucao de TX 1 1.205,96 1.745,62 1.745,62 3,64 %
sondagem
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6.4 000600 SBC PROJETO DE FUNDACOES ATE 400m2 m?2 218,78 16,50 23,88 5.224,46 10,89 %
7 PROJETO INSTALACC)ES TELEFONICA 1.063,30 2,22 %
7.1 000067 SBC PROJETO DE INSTALACAO TELEFONES E INTERCOMUNICACAO m?2 70 10,50 15,19 1.063,30 2,22%
8 PROJETO DE CFTV 881,30 1,84 %
8.1 000578 SBC PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV E DE SEGURANGCA m?2 70 8,70 12,59 881,30 1,84 %
9 PROJETO DE INSTALA(;OES DE LOGICA 2.594,73 5,41 %
9.1 000226 SBC PROJETO DE REDE LOGICA m?2 218,78 8,20 11,86 2.594,73 5,41 %
10 PROJETO DE CLIMATIZACAO 6.466,47 13,48 %
10.1 01.17.151 CPOS Projeto executivo de climatizagdo em formato Al UN 1 4.467,34 6.466,47 6.466,47 13,48 %

Total sem BDI 33.143,62

Total do BDI 14.819,68

Total Geral 47.963,30
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