11

1.2

13

21

2.2

23

2.4

25

2.6

3.1

311

3.12

3.1.3

3.2

321

3.2.2

3.3

331

3.3.2

Cédigo Banco

90777 SINAPI
90776 SINAPI

88326 SINAPI

00004813 SINAPI

93584 SINAPI

2605 ORSE
98459 SINAPI

00010778 SINAPI

012689 SBC

97624 SINAPI
1858 ORSE

7768 ORSE

90100 SINAPI

95875 SINAPI

97624 SINAPI

97628 SINAPI

Obra Bancos

B.D.I.

REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBE-SETOR 2_AVANGAR_03-05-2023  SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 22,8%

do Sul

SBC - 01/2023 - Rio Grande do

Sul

SICROS - 10/2022 - Rio Grande

do Sul

Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Quant. Valor Unit

Descricédo Und

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m2
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m2
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

Locacédo de servigos de pavimentacdo m2
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m?2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, MES
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN
DEMOLIGOES, REMOGOES E MOVIMENTO DE TERRA

MURETAS DE CONTENGAO E ARQUIBANCADA - QUADRA DE CONCRETO

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, m3
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remocéo de tela galvanizada m2
Remocéo de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem un
reaproveitamento

QUADRA DE AREIA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m3
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 02/2021 -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  M3XK
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M

ESCADA - QUADRAS DE CONCRETO

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, m3
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. ~ m3
AF_12/2017
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115
920

1800

12

2275,72
325,98

5

13,45
267,5

11

234,89

3523,35

4,25

4,32

110,62
55,64

26,86

300,00

898,80

1,44

89,65

1.129,37

6.421,14

104,00

3,85

38,02

14,03

2,30

104,00

273,38

Valor Unit com BDI

M. O.

133,46
65,26

26,40

6.068,21

0,33

96,06

252,50

MAT.

368,40

898,18

0,00

91,22

1.386,86

1.816,94

31,65

0,89

8,03

10,99

2,49

31,65

83,21

Total

135,84
68,32

32,98

368,40

1.103,72

1,76

110,09

1.386,86

7.885,15

127,71

4,72

46,68

17,22

2,82

127,71

335,71

M. O.

15.347,90
60.039,20

47.520,00

0,00

2.466,48

4.005,26
6.151,24

0,00

6.068,21

1.292,00
1.024,52

425,15

1.463,36

1.162,70

408,25

1.090,80

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Total
MAT.

273,70
2.815,20

11.844,00

2.210,40

10.778,16

0,00

29.735,89

6.934,30

1.816,94

425,69

238,08

88,33

2.581,44

8.773,14

134,51

359,46

Total
137.840,00

15.621,60
62.854,40
59.364,00
70.166,88

2.210,40

13.244,64

4.005,26
35.887,13

6.934,30

7.885,15
20.048,20
3.493,77
1.717,69

1.262,60

513,48
13.980,64

4.044,80

9.935,84

1.993,02
542,76

1.450,26

Peso (%)
14,13 %
1,60 %
6,44 %
6,09 %
7,19 %

0,23 %

1,36 %

0,41 %
3,68 %

0,71 %

0,81 %
2,06 %
0,36 %
0,18 %
0,13 %
0,05 %
1,43 %

0,41 %

1,02 %

0,20 %
0,06 %

0,15 %



3.4.1

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

414

4.1.5

416

4.1.7

4.1.8

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

Cédigo Banco

97628 SINAPI

93358 SINAPI

102690 SINAPI

95875 SINAPI

103007 SINAPI

102678 SINAPI

96624 SINAPI

92210 SINAPI

10067 ORSE

93358 SINAPI

90696 SINAPI

4429 ORSE

2764 ORSE
7751 ORSE
6415 ORSE

2827 ORSE

Obra Bancos

B.D.I.

REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBE-SETOR 2_AVANGAR_03-05-2023  SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 22,8%

do Sul

SBC - 01/2023 - Rio Grande do

Sul

SICROS - 10/2022 - Rio Grande

do Sul

Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descricédo Und

ESCADA - QUADRA DE AREIA

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m3
AF_12/2017
DRENAGEM

DRENAGEM QUADRA DE AREIA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m?3
A 1,30 M. AF_02/2021

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD M
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  M3XK
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA  UN
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00

X 0,5 M. AF 08/2021

DRENO PROFUNDO (SEGAO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE M
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, COM SELO DE ARGILA.

AF 07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO m3
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 12/2015

Manta Geotex 70g/m? para separacao, protecéo, refor¢co e drenagem em m2
estruturas, fornecimento e aplicacéo

DRENAGEM - QUADRAS DE CONCRETO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m3
A 1,30 M. AF_02/2021

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, M
DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 01/2021

Caixa de inspecédo 0,30 x 0,30 x 0,40m un
Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro, m
sec¢do 0,20 x 0,15m

Calha de concreto secéo 0,27 x 0,20m, sem grelha de ferro m
Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m un
Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m un
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34,78

96

521,7

55,5

18,5

20

Quant. Valor Unit

273,38

84,26

61,23

2,30

1.065,54

121,76

113,48

177,94

23,88

84,26

177,29

154,43

280,97
180,40
113,31

77,39

Valor Unit com BDI

M. O.

252,50

0,33

305,30

15,97

32,36

33,61

8,42

86,45
90,37
47,73
36,96

12,53

MAT.

83,21

26,06

65,69

2,49

1.003,18

133,55

106,99

184,90

20,90

26,06

212,36

103,19

254,66
173,80
102,18

82,50

Total

335,71

103,47

75,19

2,82

1.308,48

149,52

139,35

218,51

29,32

103,47

217,71

189,64

345,03
221,53
139,14

95,03

436,82

2.692,31

912,00

172,16

610,60

886,33

64,72

621,78

168,40

86,45
1.707,08
2.668,10

110,88

12,53

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Total

MAT.

143,95

906,37

6.306,24

1.299,03

2.006,36

7.412,03

213,98

3.420,65

418,00

293,44

371,63

103,19

4.810,53
9.715,42
306,54

82,50

Total
580,77

580,77
49.260,24
28.110,96

3.598,68

7.218,24

1.471,19

2.616,96

8.298,36

278,70

4.042,43

586,40

21.149,28

1.165,07

380,99

189,64

6.517,61
12.383,52
417,42

95,03

Peso (%)

0,06 %
0,06 %
5,05 %
2,88 %
0,37 %

0,74 %

0,15 %

0,27 %

0,85 %

0,03 %

0,41 %

0,06 %

2,17 %
0,12 %

0,04 %

0,02 %
0,67 %
1,27 %
0,04 %

0,01 %



5.1

511

512

5.1.3

514

5.15

5.1.6

5.1.7

518

5.1.9

5.2

5.2.1

522

523

6.1

6.1.1

Cédigo Banco

93358 SINAPI

101173 SINAPI

92761 SINAPI

92269 SINAPI

94965 SINAPI

101159 SINAPI

87894 SINAPI

87794 SINAPI

02 Proprio

89478 SINAPI

87894 SINAPI

87794 SINAPI

93358 SINAPI

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBE-SETOR 2_AVANCAR_03-05-2023 SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 22,8% N&o Desonerado:

do Sul Horista: 112,77%

SBC - 01/2023 - Rio Grande do Mensalista: 69,88%

Sul

SICROS3 - 10/2022 - Rio Grande

do Sul

Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Descricao und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

MURETAS DE CONTENGCAO E ARQUIBANCADA 36.876,65 3,78 %
MURETAS E ARQUIBANCADA QUADRAS DE CONCRETO 27.629,20 2,83 %
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m3 50,82 84,26 77,41 26,06 103,47 3.933,97 1.324,37 5.258,34 0,54 %
A 1,30 M. AF_02/2021
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO M 31,5 60,04 28,57 45,15 73,72 899,95 1.422,23 2.322,18 0,24 %
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF 05/2920
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 95,88 13,24 1,99 14,26 16,25 190,80 1.367,25 1.558,05 0,16 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m?2 7,5 144,79 25,78 152,02 177,80 193,35 1.140,15 1.333,50 0,14 %
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m3 4,47 492,60 84,04 520,87 604,91 375,65 2.328,29 2.703,94 0,28 %

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE m2 50,79 134,39 70,61 94,42 165,03 3.586,28 4.795,59 8.381,87 0,86 %
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m? 30,64 6,61 4,79 3,32 8,11 146,76 101,73 248,49 0,03 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF 06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m2 30,64 40,92 24,53 25,71 50,24 751,59 787,76 1.539,35 0,16 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA

(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO (SINAPI-79482) m3 37,85 92,16 12,20 100,97 113,17 461,77 3.821,71 4.283,48 0,44 %
MURETAS DE CONTENGAO QUADRA DE AREIA 9.247,45 0,95 %
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM m2 42,85 137,73 48,80 120,33 169,13 2.091,08 5.156,14 7.247,22 0,74 %
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.

AF 10/2022 ~

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E m2 34,28 6,61 4,79 3,32 8,11 164,20 113,81 278,01 0,03 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF 06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m2 34,28 40,92 24,53 25,71 50,24 840,88 881,34 1.722,22 0,18 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA

(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

ESCADAS 38.537,44 3,95 %
ESCADAS - QUADRAS DE CONCRETO 32.988,85 3,38 %
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL ~ m? 23,48 84,26 77,41 26,06 103,47 1.817,58 611,89 2.429,47 0,25 %

A 1,30 M. AF_02/2021
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6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

Cédigo Banco

101173 SINAPI

92761 SINAPI

92269 SINAPI

103672 SINAPI

101159 SINAPI

87894 SINAPI

87794 SINAPI

11984 ORSE

97628 SINAPI

93358 SINAPI

103686 SINAPI

101159 SINAPI

87894 SINAPI

87799 SINAPI

11984 ORSE

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBE-SETOR 2_AVANGAR_03-05-2023 SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 22,8% N&o Desonerado:

do Sul Horista: 112,77%

SBC - 01/2023 - Rio Grande do Mensalista: 69,88%

Sul

SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande

do Sul

Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Descricédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO M 27 60,04 28,57 45,15 73,72 771,39 1.219,05 1.990,44 0,20 %
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF 05/2020
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 67,78 13,24 1,99 14,26 16,25 134,88 966,54 1.101,42 0,11 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m2 4,75 144,79 25,78 152,02 177,80 122,45 722,10 844,55 0,09 %
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - m3 4,12 620,78 37,41 724,90 762,31 154,12 2.986,59 3.140,71 0,32 %

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE m2 71,15 134,39 70,61 94,42 165,03 5.023,90 6.717,98  11.741,88 1,20 %
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m? 38,24 6,61 4,79 3,32 8,11 183,16 126,96 310,12 0,03 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF 06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m2 38,24 40,92 24,53 25,71 50,24 938,02 983,15 1.921,17 0,20 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA

(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Corrimao em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e m 48,05 161,16 41,40 156,50 197,90 1.989,27 7.519,82 9.509,09 0,97 %
barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aco carbono, inclusive as verticais
de apoio com diam=1.1/2"

ESCADA - QUADRA DE AREIA 5.548,59 0,57 %
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m3 1,73 273,38 252,50 83,21 335,71 436,82 143,95 580,77 0,06 %
AF_12/2017

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m3 1,62 84,26 77,41 26,06 103,47 125,40 42,22 167,62 0,02 %
A 1,30 M. AF_02/2021

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - m3 0,56 681,51 96,40 740,49 836,89 53,98 414,67 468,65 0,05 %

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE m2 12,1 134,39 70,61 94,42 165,03 854,38 1.142,48 1.996,86 0,20 %
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E m? 7,59 6,61 4,79 3,32 8,11 36,35 25,20 61,55 0,01 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF 06/2014 :

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m? 7,59 56,19 35,21 33,79 69,00 267,24 256,47 523,71 0,05 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA

(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

Corrimao em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e m 8,84 161,16 41,40 156,50 197,90 365,97 1.383,46 1.749,43 0,18 %

barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aco carbono, inclusive as verticais
de apoio com diam= 1.1/2"
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7.1

711

7.12

7.1.3

7.14

7.3

7.16

7.1.7

7.1.8

7.19

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

8.1

8.2

8.3

Cédigo Banco

97113 SINAPI

3638 ORSE

97116 SINAPI

00042407 SINAPI

103675 SINAPI

4011537 SICRO3

97086 SINAPI

030180 SBC

97115 SINAPI

96624 SINAPI

100323 SINAPI

10067 ORSE

00007167 SINAPI
00043130 SINAPI

102362 SINAPI

Obra
REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBE-SETOR 2_AVANCAR_03-05-2023

Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descricao

PAVIMENTACAO
QUADRAS DE CONCRETO

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_11/2017

Fornecimento e instalagdo de tela ago soldada nervurada CA-60, Q-196, malha
10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECU(;AO
DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 04/2022

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
DIAGONAL = 4,2 MM

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF 02/2022

Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com
selante a frio

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2021

ENSAIOS E PROVAS DE CARGA

APLICAGCAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA
EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022
QUADRA DE AREIA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

Manta Geotex 70g/m? para separacao, protecéo, refor¢co e drenagem em
estruturas, fornecimento e aplicacéo

GUARDA CORPOS E ALAMBRADOS

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO
2,11 MM (14 BWG), MALHA5 X5CM, H=2 M

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =
2,11 MM (0,026 KG/M)

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥4), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF 03/2021
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Bancos

SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 22,8%

do Sul

SBC - 01/2023 - Rio Grande do

Sul

SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande

do Sul

Und Quant. Valor Unit
m2 1504,16 3,36
m2 1504,16 44,00
KG 427,01 23,72
M 2180 7,37
m3 225,62 620,90
m 520,7 18,18
m2 14,31 112,93
UN 10 85,34
KG 27,12 47,16
m3 63,04 113,48
m3 126,08 130,23
m2 426,5 23,88
m? 213,59 19,86
KG 74,31 24,82
m? 146,97 155,45

Valor Unit com BDI

M. O.

0,22

12,18

32,36

32,36

8,42

MAT.

724,47

16,12

50,32

89,31

45,28

106,99

127,56

20,90

24,38
30,47

146,91

Total

4,12

54,03

29,12

9,05

762,46

22,32

138,67

104,79

57,91

139,35

159,92

29,32

24,38
30,47

190,89

330,91

18.320,66

3.685,09

0,00

8.571,30

3.228,34

1.264,28

154,80

342,52

2.039,97

4.079,94

3.591,13

0,00
0,00

6.463,74

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Total
MAT.

5.866,22

62.949,10

8.749,44

19.729,00

163.454,92

8.393,68

720,08

893,10

1.227,99

6.744,65

16.082,77

8.913,85

5.207,32
2.264,22

21.591,36

Total
349.333,74

307.881,43
6.197,13

81.269,76

12.434,53

19.729,00

172.026,22

11.622,02

1.984,36

1.047,90
1.570,51

41.452,31

8.784,62

20.162,71

12.504,98

75.083,98

5.207,32
2.264,22

28.055,10

Peso (%)

35,81 %
31,56 %
0,64 %

8,33 %

1,27 %

2,02 %

17,63 %

1,19%

0,20 %

0,11 %
0,16 %
4,25 %

0,90 %

2,07 %

1,28 %

7,70 %
0,53 %
0,23 %

2,88 %
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Cédigo Banco

102364 SINAPI

3551 ORSE

9290 ORSE

100722 SINAPI

88485 SINAPI

100760 SINAPI

102492 SINAPI

88489 SINAPI

102504 SINAPI

2449 ORSE

10069 ORSE

2432 ORSE
2429 ORSE
8464 ORSE

02 Préprio

03 Proprio

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBE-SETOR 2_AVANGAR_03-05-2023 SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 22,8% N&o Desonerado:

do Sul Horista: 112,77%

SBC - 01/2023 - Rio Grande do Mensalista: 69,88%

Sul

SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande

do Sul

Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Descricédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR m2 65,63 181,37 43,59 179,13 222,72 2.860,81 11.756,30 14.617,11 1,50 %

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME

GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO

MURETA). AF 03/2021

Guarda-corpo em tubos de ago galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais ~ m 84,7 217,11 101,68 164,93 266,61 8.612,29  13.969,57 22.581,86 2,31%
a cada 2.00m (1 1/2") e barra horizontal superior (2")

Portao de ferro de abrir, quadro em tubo de aco galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" m?2 4,66 412,13 84,12 421,97 506,09 391,99 1.966,38 2.358,37 0,24 %
na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradicas e e

ferrolho

PINTURA 60.678,79 6,22 %
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) APLICADAA  m? 37,51 23,00 16,76 11,48 28,24 628,66 430,62 1.059,28 0,11 %

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m? 110,75 2,67 1,22 2,05 3,27 135,11 227,04 362,15 0,04 %
AF_06/2014
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 37,51 46,79 33,54 23,91 57,45 1.258,08 896,86 2.154,94 0,22 %

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF 01/2020

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 m2 1504,16 25,42 11,99 19,22 31,21 18.034,87 28.909,96  46.944,83 4,81 %
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m?2 110,75 16,56 5,96 14,37 20,33 660,07 1.591,47 2.251,54 0,23 %
PAREDES, DUAS DEMAO§. AF_06/2014

PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA M 685,1 9,40 7,85 3,69 11,54 5.378,03 2.528,02 7.906,05 0,81 %
ACRILICA, E =5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

EQUIPAMENTOS 77.832,03 7,98 %
Estrutura metdlica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para un 2 3.317,32 0,00 4.073,66 4.073,66 0,00 8.147,32 8.147,32 0,84 %
basquete, padréo oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada

Traves oficial para futebol de saldo 3x2m em aco galv.3", com requadro e redes  par 1 5.598,53 0,00 6.874,99 6.874,99 0,00 6.874,99 6.874,99 0,70 %
de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

Poste oficial para volei em aco galvanizado d=3", c/esticador e catraca par 2 960,85 0,00 1.179,92 1.179,92 0,00 2.359,84 2.359,84 0,24 %
Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura un 2 236,07 0,00 289,89 289,89 0,00 579,78 579,78 0,06 %
Banco de concreto sem encosto, dimenséo: 2,00x0,60m un 9 658,80 354,69 454,31 809,00 3.192,21 4.088,79 7.281,00 0,75 %
BANCO CUBO 50x50x43 un 17 655,00 0,00 804,34 804,34 0,00 13.673,78 13.673,78 1,40 %
BANCO AELITA 46x46x46 un 9 655,00 0,00 804,34 804,34 0,00 7.239,06 7.239,06 0,74 %
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11.4

115

12
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Cédigo Banco

05 Proprio

92395 SINAPI

94275 SINAPI

10234 ORSE

94995 SINAPI

11984 ORSE

210111 SBC
2510 ORSE
97637 SINAPI

95875 SINAPI

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBE-SETOR 2_AVANCAR_03-05-2023 SINAPI - 01/2023 - Rio Grande 22,8%
do Sul
SBC - 01/2023 - Rio Grande do
Sul
SICROS - 10/2022 - Rio Grande
do Sul
Planilha Or¢camentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Descricao und Quant. Valor Unit Valor Unit com
M. O. MAT.
LIXEIRA MINCE L (SEM TAMPA) 41x30x80 cm un 11 2.345,00 0,00 2.879,66
SERVICOS COMPLEMENTARES (PISO ACESSO A QUADRAS, RAMPA,
GRAMAD~O E PERIMETRO QUADRA DE AREIA)
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m?2 135,23 87,17 9,31 97,73
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 124,33 47,26 16,16 41,87
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZAQAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF 06/2016 P
Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m2 283,23 24,79 3,05 27,39
EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m?2 145,53 93,36 9,63 105,01
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016
Corrimao em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e m 23,34 161,16 41,40 156,50
barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aco carbono, inclusive as verticais
de apoio com diam= 1.1/2"
LIMPEZA FINAL DA OBRA
LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO-REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m m?2 2275,72 2,00 1,83 0,62
Carga manual de material de 22 categoria m3 25,53 15,43 15,32 3,62
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA  m? 325,98 2,74 2,62 0,74
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  M3XK 382,95 2,30 0,33 2,49
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M
Assinado digitalmente por LUCIANO TEIXEIRA
LUCIANO DK CLBR, Oricp Biash, OU-videocorferenia GILVAN
TEIXEIRA — Bimieri oo
OU=RFB e-CPF A3, CN=LUCIANO TEIXEIRA B ITENCOU RT
DOTTO: ﬁi’fa}‘gliﬁ?‘;ﬁﬁ% dese dooumerto RIBEIRO:
Localzagéo: sua ocalizacao de assinalura aqui
54755620082  puzzmosizososes 01050253051

Luciano Teixeira Dotto
Eng.° Civil - CREA 74.543
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Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

BDI
Total M. O.
2.879,66 0,00
107,04 1.258,99
58,03 2.009,17
30,44 863,85
114,64 1.401,45
197,90 966,27
2,45 4.164,56
18,94 391,11
3,36 854,06
2,82 126,37
Totais -> 292.668,04

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Assinado digitalmente por GILVAN BITENCOURT
RIBEIRO:01050253051

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
0U=34461810000167, OU=Presencial, OU=Certificado
PF A3, CN=GILVAN BITENCOURT RIBEIRO:
01050253051

Razéo: Eu sou o autor deste documento

Localizagao: sua localizagao de assinatura aqui

Data: 2023.05.11 16:13:18-0300"

Foxit Reader Versdo: 10.1.1

Gilvan Bitencourt Ribeiro
Secretério de Municipio de Esporte e Lazer

Total
MAT. Total
31.676,26  31.676,26
51.613,92
13.216,02  14.475,01
5.205,69 7.214,86
7.757,67 8.621,52
15.282,10  16.683,55
3.652,71 4.618,98
8.234,24
1.410,95 5.575,51
92,42 483,53
241,23 1.095,29
95354  1.079,91
682.838,07 975.506,11

Peso (%)
3,25 %
5,29 %

1,48 %

0,74 %

0,88 %

1,71 %

0,47 %

0,84 %
0,57 %
0,05 %
0,11 %

0,11 %

794.482,20
181.023,91
975.506,11
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